黑龙江省政府采购合同

采购单位（甲方） 黑龙江省教育厅
供应商（乙方） 国脉通信规划设计有限公司
签订地点 哈尔滨
[bookmark: _GoBack]采购计划号 黑财购核字[2022]06432号
招标编号 [230001]zzgj[CS]20220100
签订时间 2022年08月26日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
　　1、供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量及单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	信息系统设计服务
	
	
	
	1.00项
	198,500.00
	198,500.00

	合计金额人民币（大写）： 壹拾玖万捌仟伍佰元整(￥198500.00)


　　2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
　　1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
　　2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权力保证
　　乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
第四条　包装和运输
　　1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
　　2、货物的运输方式： 不涉及。
　　3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不涉及。
第五条　交付和验收
　　1、交货时间：合同签订后30个日历日内、地点： 哈尔滨 。
　　2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
　　3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
　　4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。。
　　5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
　　6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
　　1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
　　2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 哈尔滨。
第七条　售后服务
　　1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
　　2、货物保修起止时间：无 。
　　3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和期限
　　1、资金性质： 自筹资金。
　　2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：自筹资金。付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。
第九条　履约、质量保证金
　　1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额0.00%比例提交履约保证金。
　　2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 0%比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。
第十条　合同的变更、终止与转让
　　1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
　　2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十一条　违约责任
　　1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
　　2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
　　3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
　　4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
　　5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
　　6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
　　7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条　合同争议解决
　　1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
　　2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
　　3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十三条　签订本合同依据
　　1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。
第十四条　
　　本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。
　　 本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

	甲方（章）
2022年08月26日
	乙方（章）
2022年08月26日

	单位地址：哈尔滨市南岗区红军街75号
	单位地址：哈尔滨市新文昌街236号国脉大厦

	法定代表人：陈延良
	法定代表人：张承耀

	委托代理人： 董成
	委托代理人： 葛欣

	电话：82578287
	电话：17745120706

	电子邮箱： jytjjc@163.com
	电子邮箱： 391663450@qq.com

	开户银行：省建行营业部
	开户银行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨昆仑支行

	账号：23001868851050006798
	账号：3500042209005400233

	邮政编码： 150000
	邮政编码： 150000

	　采购办审核（章）
　经办人：
年　　月　　日



合同附件

	1、投标人承诺具体事项：
1.人员配备承诺 在人员配备方面，哈尔滨是我司总部所在地，配有充足的长期固定居住的技术人员100余人，可根据项目的规模，依照响应文件项目组成人员配备，投入足够的专业技术人员，并配有充足的车辆，可以保证在1小时内到达现场，并开展相关技术服务工作，可以提供快捷的技术支持，确保项目的按时完成。 2计划服务期承诺 我司在自签订合同之日起合同签订后30个日历日内交货，并向采购人移交项目相关文档一式叁份，包括但不限于全套文件及其电子文档，其中电子文档以只读光盘存储，且必须符合“电子文档格式”的技术要求，同时必须符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的归档要求。 为保证管理应用系统的成功实施，必须按照系统开发流程对项目实施进行严格管理。项目启动前，各方人员应做好充分准备，确保项目所需人员及其他必要条件及时就绪。项目实施过程由用户相关单位和部门与我方共同完成，各方应通力合作，并保证人员稳定。 我方有专门的项目管理部门，并且有着严格的项目管理流程，对项目进度进行实时的监督与管理，保证项目的成功实施。 （一）项目进度管理的原则 通过项目进度管理使全体成员积极主动，在项目进展中，遇到问题主动找相关人员解决，若解决不得力而又确实属此人管的，则应及时向上一级反映，不得以任何借口推脱不按进度计划完成任务，除非确实是技术上不可解决的，即便如此，也应尽早汇报，以免影响整体进度。 （二）项目进度管理的方法 在开始实施项目时，项目经理必须根据任务情况做好进度安排计划，按周做计划以书面呈交项目协调委员会，以周为单位做计划以书面形式下达各组，各组分头安排落实到个人，组长或个人在接到计划书时，认为恰当，则签字；若认为不恰当，必须及时陈述理由，否则责任自负。在计划时间到时，项目经理严格按照进度计划书验收。在验收合格情况下，项目经理在原下达的计划书上签字，并结合完成任务情况给出一定的评价，将来作为奖励晋级的参照依据；若验收不合格，则责成3日内修正，若仍不能完成必须以书面形式说明理由，项目经理依情况处理。 在每次验收都合格或者在责成期限内都合格的情况下，若项目不能及时完成，责任应在项目经理身上，项目经理必须以书面形式向项目协调委员会陈述理由。 （三）项目沟通机制 交流有助于解决问题，尤其是在研究开发等项目组之间。针对本项目的特殊性——多方参与，沟通机制更为重要。沟通畅通能融多方智慧，促进项目成功；沟通阻塞，则障碍重重、举步维艰。项目组作为沟通畅通的领头羊，制订相关计划，定期举行项目组和用户的交流会，建立和保持与主要利益相关者的关系，做到双向沟通；定期安排项目组内部各小组之间的相互交流；在日常工作中，营造相互学习共同成长的氛围。 1、为确保中标工程在规定时限内完成设计，我公司对总体设计进度作了安排。今后将分阶段制订详尽计划。 2、为确保按计划完成设计工作，除投入足够的合格人员和项目设计人员保持稳定外，尚需重点在以下几方面加强控制： a) 按项目成立工程组，明确工程项目经理（设计总工程师）和工程项目的质量、造价、工期要求。 b) 加强勘察设计前期工作的力度。对影响设计进度的外部条件，要积极主动地加强联系，多做工作，创造条件开展工作，同时及时向业主汇报工作进展情况、存在的问题以及需要协助的事宜。 c) 项目经理按照质量体系标准的要求，编写工程计划，明确工程的设计原则，质量和工期要求，确定工程的主要人员等。编制工程项目设计计划重点要对专业间互提接口资料的进度提出合理、有序的要求，设总加强过程中的督促检查。 d) 客服人员全过程跟踪监督检查工程的进度实施情况，加强工程的过程检查，加大工期的考核力度，确保各承接项目按期完成。 e) 100%采用CAD等现代化勘测设计手段，提高勘测设计的效率和正确性。 f) 采用先进的工程项目管理软件，实时控制和监督项目进度，协调专业配合接口，提高设计生产效率。 g) 配备先进的仪器、设备，确保中标工程所需。 3.项目保密承诺 我公司承诺严格按照《中华人民共和国保密条例》执行，以确保项目中涉及到用户单位机密的不对外泄漏。机密的保管实行点对点管理办法，落实到人头，做到有法可依，违法必究，责任落实到位。 为保证保密工作的顺利开展，以负责人牵头成立保密工作组，组员由档案管理专职人员、技术负责人、项目管理人员和公司经理组成，针对每个项目由项目负责人兼任保密责任人。 以下是我公司保密实施细则 1、在项目合同签订前的技术方案由技术起草者负责保管，对其它部门及外单位人员不得透露任何项目内容及细节； 2、档案管理人员不得将机密文件带回家中或带上出入公共场所，相关人员不准随意谈论、泄露机密事项、不准私人打印、复印、抄录文件内容、不得将朋友、他人带入办公现场，不得外传、外借相关资料。 3、起草、打印、复印机密文字资料时由专人负责，其它人不得随意查看； 4、打印过的废纸和校对底稿应及时清理、销毁； 5、出现泄密事件后，应立即上报相关负责人，做到机密不得扩散，同时认真追查相关人员的责任； 6、签订项目合同时一并签订保密协议，项目实施进场前与参与员工签订保密协议。 如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任，接受相关处罚。

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：
一、设计服务内容及要求 1、按照《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕55 号） 规定的文档格式和编制要求编制设计文件，并根据采购人的要求，不断完善相关内容。 2、根据采购人要求完成本次设计的需求分析工作，提出项目的建设思路，包括：设计依据、设计原则、 设计方案、概算方法等。 3、配合采购人组织项目的实施和技术交底；配合采购人在项目建设期间或实施期间的工作。 4、成交供应商应对所编制内容提供后续的技术监督和指导。 5、设计文件的编制和装订应符合采购人项目申报、归档保存要求。 二、其他要求 1、报价要求：投标报价包含完成上述服务内容所需的一切费用。 2、后续服务期：自提交服务成果之日一年。 3、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场。 4、设计编制阶段，成交供应商必须在哈尔滨市内安排有常驻编制开展项目设计、编制设计文件等服务，直到本次服务验收合格。 5、项目建设实施阶段，成交供应商必须安排编制设计文件，对系统建设项目整体实施进行指导工作。 6、成交供应商不得承担本项目工程建设的系统集成及相关实施工作。

	甲方（章）
2022年08月26日
	乙方（章）
2022年08月26日



