



合同编号: 2024NY-S G-01

# 工程合同书

工程名称: 延寿县 2023 年农田水毁沟渠疏浚项目

工程地点: 延寿县

发 包 人: 延寿县农业农村局

承 包 人: 黑龙江泽来建筑工程有限公司

签约日期: 2024 年 3 月 27 日

签约地址: 黑龙江省延寿县

# 合同协议书



发包人：延寿县农业农村局

承包人：黑龙江泽来建筑工程有限公司

通过黑龙江省政府采购平台按照竞争性磋商的相关流程确定中标单位，按照有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：延寿县 2023 年农田水毁沟渠疏浚项目

工程地点：延寿县

工程内容：沟道疏浚

资金来源：财政投资

## 二、工程承包范围及工程量

承包范围：项目共疏浚沟道 103 条，总长 92.408km；其中延寿镇共疏浚沟道 6 条，总长 6.426km；六团镇共疏浚沟道 65 条，总长 49.410km；中和镇共疏浚沟道 7 条，总长 9.741km；延河镇共疏浚沟道 14 条，总长 13.687km；安山乡共疏浚沟道 5 条，总长 6.938km；寿山乡共疏浚沟道 6 条，总长 6.206km（具体内容详见工程量清单）。

## 三、合同工期

开工日期：2024 年 4 月 1 日

竣工日期：2024 年 4 月 20 日

按照现场实际情况，工期略有调整。

## 四、质量与验收

### 1、质量标准

工程质量标准：达到国家、地方行业有关工程建设法律法规及技术文件要求的“合格”标准。

2、承包人必须按照发包人提供设计图纸施工。

3、工程必须按照农田水利工程施工规范等相应的法律和规范进行施工。

4、承包人应按工程单元进行自检自验，合格后报监理单位进行验收，监理单位验收合格后方可进行下单元工作。

5、必须达到国家或专业质量检验评定的“合格”以上等级。

6、因承包人盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，发包人可要求承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，由此造成材料浪费及经济损失全部由承包人负责赔偿，工期不予顺延。

7、由于地质条件及其它因素必需的设计变更，需经设计单位提供设计变更材料，监理审核后，承包人方可施工。



## 五、合同价款、工程结算及支付方式

### 1、签约合同价款

金额（大写）：捌拾肆万叁仟陆佰伍拾壹元玖角柒分（人民币）

（小写）：¥843,651.97 元

### 2、工程结算

#### 1) 工程量确认

结算工程量核定以实际工程发生工程量，经监理工程师及发包人核定工程量为准。

#### 2) 结算方法

按照财政相关规定进行结算。

### 3、支付方式

工程开工后，预付 30%工程款；工程按形象进度拨付工程款至 80%，工程完工验收后拨付余款。

## 六、组成合同的文件

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 中标人对投标文件所做出的澄清或说明；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价的工程量清单；
- (8) 承发包廉政承诺书；
- (9) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

## 七、安全施工

承包人必须文明施工，制定切实可行的安全施工制度。在施工中发生的一切事故及损失，由承包人承担一切责任。

## 八、其他

1、双方约定，在履行合同过程中发生争议时：请仲裁机构调解；并约定向当地仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。



2、合同份数四份

3、补充条款

1) 承包人在施工期间不得与民争利、不得破坏环境、不得影响当地居民的生产、生活，造成损失由承包人负责。

2) 发包人协助承包人应协调好与当地政府、当地群众的关系，做到文明施工。

九、合同生效

合同订立时间：2024年3月27日

合同订立地点：延寿县农业农村局

本合同双方约定法定代表人签字并加盖公章后生效。



发包人（公章）：



地 址：延寿县西公安街6号

承包人（公章）：



地 址：齐齐哈尔市龙沙区园艺小区83号楼02单元05层03号

法定代表人

（或委托代理人）签字：



电 话：

开户银行：延寿建行

账 号：23001868051050507443

邮政编码：150700

法定代表人

（或委托代理人）签字：



电 话：18246150119

开户银行：哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行

账 号：1243514691669528

邮政编码：150000