

合同编号：_____

《黑龙江省政府采购合同》

工程类

采购单位(甲方) 绥棱县上集镇人民政府
采购计划号 棱政采计划[2024]00107
供应商(乙方) 黑龙江悦利建设工程有限公司
项目编号 [231226]BXGC[CS]20240004
签订地点 绥棱县上集镇人民政府
签订时间 2024年5月30日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照谈判文件和成交供应商投标文件，甲乙双方签订本合同。

第一条 工程概况

- 1、工程名称：分布式光伏电站项目2（光伏部分）
- 2、工程地点：绥棱县上集镇上集村
- 3、承包范围：工程量清单及施工图纸全部范围内
- 4、承包方式：包工、包料
- 5、工期：本工程自2024年6月1日开工，于2024年10月30日竣工
- 6、工程质量：合格
- 7、合同总价款(人民币)；大写：壹佰零伍万陆仟壹佰伍拾捌元壹角叁分
小写1056158.13元

第二条 甲方权利和义务

1、开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明4份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。

2、指派 李江 为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工过程中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条 乙方权利和义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划，7天内交甲方审定。办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。

2、本工程项目班子成员包括：项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员。其中项目经理姓名：刘鹏、级别：二级、职务(职称)：\，技术负责人姓名：李量、职称工程师。项目经理和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与投标文件相符。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

第四条 材料供应

1、依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。

2、甲方指定材料种类、品牌、规格、型号和单价等，由乙方负责采购、运输和保管，并承担材料采购、运输和保管费。乙方采购的材料必须用于本工程，不准挪作他用。

3、乙方负责采购的材料、设备，必须符合设计要求的合格产品。乙方应向甲方提供采购的材料、设备产品合格证明，甲方应予签字认可。

第五条 工期保证

- 1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。
- 2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用另签协议。
- 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
- 4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。
- 5、因甲方原因增加工程量或未按本合同工程进度支付工程款，工期可顺延。
- 6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第六条 工程质量和验收

- 1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲方提交工程质量报告。
- 2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关工程施工验收规范、标准等国家制订的施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。
- 3、乙方应及时通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
- 4、工程竣工前，乙方向甲方提交工程验收申请，约请甲方、监理、村民代表对本工程进行验收。甲方应自接到验收通知7日内，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方不能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，看管费用和相关费用由：甲方负责。如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后五日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。造成工程顺延由乙方承担责任。

5、乙方提供竣工资料和验收报告的时间为：2024年10月30日前；提供竣工图纸时间和份数为：2024年10月30日前，4份。

6、政府采购中心参与组织的工程验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，应向财政部门建议暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

第七条 资金性质和付款方式

1、资金性质：财政资金

2、付款方式：

1期：**签订合同后按照合同价格支付比例70%。**

2期：**竣工验收合格后支付除预留审定金额3%质保金外的剩余尾款。**

3期：**预留金额3%质保金，质保期一年，无质量问题无息反还。**

财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金付款方式：无（采用支票、汇票或其他形式）。多种资金性质构成的，付款方式分别参照上述办法。纳入抽检验收范围的采购项目，在采购单位自行验收的基础上，由省政府采购中心组织验收小组对其验收合格后，七个工作日内办理结算。

3、工程结算形式。固定价格形式竣工结算，按成交价格结算，超出部分甲方不予承认。如乙方在施工过程中出现特殊情况，在征求甲方同意的情况下，不论工程内容或工程量如何调整，工程结算时保证不能超出成交价格。

4、工程竣工结算：工程竣工验收后乙方向甲方提交工程结算书和其他有关工程资料，并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料20个工作日内提出审计意见，甲乙双方在不超出成交价格并共同认可的审计额为本工程项目的结算总额。

第八条 质量保证金

甲方应在工程验收合格无异议后5个工作日内，在尾款中按审定合计金额3%比例预留质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第九条 履约保证金

在签订本合同前，乙方以履约保函形式按合同合计金额3%比例向甲方提交履约保证金；工程按照合同竣工后，甲方退回履约保函。

第十条 安全生产和防火

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程施工安全技术操作规程》、《建筑工人安全技术操作规程》和其他相关的法规、规范。

2、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

第十一条 工程保修

1、本工程质量保修期为一年。

2、质量保修期间，由于施工质量等发生的问题，需要维修时，乙方无偿负责保修。乙方收到甲方保修通知3日内，进行保修。

3、质量保修期间，由于甲方使用不当造成的问题，乙方负责维修，甲方负责支付人工和材料费用。乙方收到甲方维修通知3日内，进行维修。

4、乙方提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十二条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条 违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因延期开工或停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方 200 元违约金。

2、甲方自筹资金不按合同约定时间拨款，每逾期一天，按应付款额的3%向乙方支付滞纳金。

3、由于甲方提供或确定的材料、设备质量不合格而影响本工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。

5、甲方未办理验收手续，提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

6、由于乙方原因逾期竣工，乙方应补偿甲方因逾期竣工所造成的损失。每逾期一天，乙方支付甲方 500 元违约金。

7、由于乙方原因造成本工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

8、乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备和现场堆放物品及工程成品，如保管不当造成损失，乙方应照价赔偿。

9、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

10、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

11、乙方拒不执行保修期责任和服务承诺，甲方有权扣除全部质量保证金，并追究乙方违约责任。

12、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，按规定程序办理合同终止协议；并由责任方赔偿对方由此造成的全部经济损失。

13、其他违约行为按违约额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条 合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可采取以下(B)种方法解决，

A 向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。B 向工程所在地人民法院诉讼。


2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同文件组成

1、 政府采购谈判文件；2、乙方提供的投标文件；3、甲方提供工程清单；4、投标承诺书；5、评标记录；6、成交或成交通知书。

第十五条 本合同一式三份，政府采购办、甲、乙双方各一份。（可根据需要另外增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

<p>甲方(章)</p>  <p>2024年05月30日</p>	<p>乙方(章)</p>  <p>2024年05月30日</p>
<p>单位地址：绥棱县上集镇中心路东侧</p>	<p>单位地址：哈尔滨市香坊区旭升南街216-14号绿海华庭15栋2单元3层2号（住宅）</p>
<p>法定代表人：刘鑫</p>	<p>法定代表人：于海波 </p>
<p>委托代理人：\</p>	<p>委托代理人：刘鹏</p>
<p>电话：13359798456</p>	<p>电话：0451-55132011</p>
<p>电子邮箱：1013005896@qq.com</p>	<p>电子邮箱：hljyljsgs@163.com</p>
<p>开户银行：中国工商银行绥棱县支行</p>	<p>开户银行：哈尔滨银行股份有限公司闽江支行</p>
<p>账号：0912035709200051515</p>	<p>账号：18010000001720553</p>
<p>邮政编码：152235</p>	<p>邮政编码：150040</p>



泰鑫和担保
TXH Guarantee

正本

履约保函

保函编号：履 202405290701

防伪码：424135

致：绥棱县上集镇人民政府（下称“受益人”）

鉴于受益人已接受黑龙江悦利建设工程有限公司（下称“承包人”）为分布式光伏电站项目 2（下称“本工程”）的中标人，并已/拟签订合同（下称“主合同”）。我方在此接受承包人的委托，向受益人提供履约保证：

一、保证范围及保证金额：

我方的保证范围为承包人未按照主合同的约定完成义务（不包括关于预付款使用或退还、质量保修等义务），给受益人造成的实际损失，但是无论在任何情况下，保证范围不能超过实际的最高保证金额。

本保函最高保证金额为人民币（币种）叁万壹仟陆佰捌拾伍元整（大写）¥31,685.00 元（小写）；并随主合同工程量的完成及我方已支付索赔的金额而自动相应递减。

二、本保函的保证期间自主合同生效之日起至 2024 年 11 月 01 日止。

三、我方在本保函项下的保证方式为一般保证。我方承担责任的前提为主合同纠纷已经合法审判，并且依据上述有效判决就承包人财产依法强制执行后仍不够支付受益人在上述有效判决中所应得的赔偿。

四、无论因何种原因导致本保函项下的主合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函均无效。

五、受益人未在保证期间届满前依法主张权利，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函的最高保证金额，或受益人在向我方索赔之前未以承包人缴存的保证金或应收款项抵销索赔款项的，或主合同终止的，或发包人向承包人签发工程竣工验收证明的，或受益人未在主合同或基础交易撤销、解除或终止前主张权利的，我方的保证责任均免除。

六、本保函项下的权利不得转让、继受及设定担保；如受益人债权在本保函之外有其他担保的，不论其他担保是否以承包人名义提供，受益人应当先就其他担保实现其债权，且我方仅按本保证金额占重复担保总额的比例承担保证责任。

七、本保函适用中华人民共和国法律。因本保函项下权利义务所发生的任何争议，各方均应提交至保证人所在地人民法院诉讼解决。

保证人（盖章）：深圳市泰鑫和非融资性担保有限公司

负责人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区八卦岭 532 栋恒裕商务大厦二楼 202 室

邮政编码：518029 电话：0755-25893155 传真：0755-25893155

日期：2024 年 05 月 29 日



保函真伪查询



www.txhdb.com/cx

（本保函期限届满后自动失效，请将原件退回我方注销；无论原件是否退回，不影响保函届期自动失效。）