

# 中共黑龙江省委军民融合发展委员会办公室边防基础设施项目竣工验收抽查评估 评价中标（成交）明细

中资国际工程咨询集团有限责任公司受中共黑龙江省委军民融合发展委员会办公室委托，采用竞争性磋商进行采购边防基础设施项目竣工验收抽查评估评价（项目编码：ZZ13844FW00060140）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（边防基础设施项目竣工验收抽查评估评价）

- 1.1、中标（成交）供应商：中天昊建设管理集团股份有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：248,900.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1	其他服务	边防基础设施项目竣工验收抽查评估评价	边防基础设施项目竣工验收抽查评估评价，具体工作如下：1、根据下一级报备情况制定抽查工作计划，由成交供应商组成抽查工作小组，根据需要聘请相关专家参与；明确工作任务，进行组内分工，提出有关工作要求等。2、项目前期审批和报建材料。包括可研报告、勘察设计、开工报告、设计变更、质量检测报告、工程监理等资料。3、招标采购。招标范围、方式和组织形式等是否按照相关法律法规执行。勘察、设计、施工、监理、审计以及重要设备、材料的采购是否按国家和省招标投标法律法规要求进行招标或免于招标。4、合同管理。建设项目可研报告编制、勘察设计、工程发包、工程监理、建筑安装工程、仪器设备、材料供应及其他服务等方面的所有经济活动是否签订合同。合同条款是否符合国家有关规定、行业标准、规范要求；合同要素是否完整等。5、合同执行情况。中标人签订合同后有无转包或违规分包行为；项目建设单位是否按合同进行资金支付；勘察设计、工程监理、建安工程、设备材料供应等有关单位是否按合同承诺条件和要求执行。6、验收结果。验收组形成的项目竣工验收报告和竣工验收表是否有效（验收组成员签字），内容是否完整；是否按国家边防委员会办公室要求在工程竣工验收合格之日起15个工作日内，将工程竣工验收报告报上一级边防委员会办公室备案。7、建设项目档案。项目档案是否统一妥善存放管理，档案材料是否及时归集和完整。8、绩效评价。根据边防设施建设实际情况，项目绩效管理是否强化领导、分级负责、科学规划、公开透明、绩效挂钩、激励约束；是否完成预算绩效自评价，指标体系建立是否以绩效目标为导向，以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升边防基础设施建设工程项目建设质量、提高资金使用效率为目的；项目绩效管理是否与项目实施方案编制、执行、监督有效衔接。	边防基础设施项目竣工验收抽查评估评价，具体工作如下：1、根据下一级报备情况制定抽查工作计划，由成交供应商组成抽查工作小组，根据需要聘请相关专家参与；明确工作任务，进行组内分工，提出有关工作要求等。2、项目前期审批和报建材料。包括可研报告、勘察设计、开工报告、设计变更、质量检测报告、工程监理等资料。3、招标采购。招标范围、方式和组织形式等是否按照相关法律法规执行。勘察、设计、施工、监理、审计以及重要设备、材料的采购是否按国家和省招标投标法律法规要求进行招标或免于招标。4、合同管理。建设项目可研报告编制、勘察设计、工程发包、工程监理、建筑安装工程、仪器设备、材料供应及其他服务等方面的所有经济活动是否签订合同。合同条款是否符合国家有关规定、行业标准、规范要求；合同要素是否完整等。5、合同执行情况。中标人签订合同后有无转包或违规分包行为；项目建设单位是否按合同进行资金支付；勘察设计、工程监理、建安工程、设备材料供应等有关单位是否按合同承诺条件和要求执行。6、验收结果。验收组形成的项目竣工验收报告和竣工验收表是否有效（验收组成员签字），内容是否完整；是否按国家边防委员会办公室要求在工程竣工验收合格之日起15个工作日内，将工程竣工验收报告报上一级边防委员会办公室备案。7、建设项目档案。项目档案是否统一妥善存放管理，档案材料是否及时归集和完整。8、绩效评价。根据边防设施建设实际情况，项目绩效管理是否强化领导、分级负责、科学规划、公开透明、绩效挂钩、激励约束；是否完成预算绩效自评价，指标体系建立是否以绩效目标为导向，以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升边防基础设施建设工程项目建设质量、提高资金使用效率为目的；项目绩效管理是否与项目实施方案编制、执行、监督有效衔接。	1期：1次经横向比较，供应商对作业质量的保障措施可行、切实有效、具有针对性（达到合同约定的标准）	248,900.00	1.00	项	248,900.00	

中资国际工程咨询集团有限责任公司  
2021年12月07日