

黑龙江省海员总医院维修改造工程中标（成交）明细

黑龙江屿泽工程咨询有限公司受黑龙江省海员总医院委托，采用竞争性磋商进行采购维修改造工程（项目编号：YZGC（2021）145）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（维修改造工程）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省德乾建筑工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：10,517,636.94 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	医卫慈善用房施工	医疗用房维修改造	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	6,098,372.84	1.00	项	6,098,372.84
1-2	工程排水施工	给排水工程	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	163,185.25	1.00	项	163,185.25
1-3	通风和空调设备安装	排风工程	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	231,952.88	1.00	项	231,952.88
1-4	监控系统工程安装	监控工程	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	392,309.86	1.00	项	392,309.86
1-5	其他安装	电气工程	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	661,094.43	1.00	项	661,094.43
1-6	城市道路工程施工	路面改造工程	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	2,654,679.53	1.00	项	2,654,679.53
1-7	建筑物照明设备安装	场区路灯	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	39,769.42	1.00	项	39,769.42
1-8	消防工程和安装工程	消防工程	工程量清单及图纸所包含的全部内容	计划开工日期2022年2月15日，计划竣工日期2022年8月31日。计划总工期198天。 （注：上述开、竣工日期仅作为编制响应文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）	莫伟灿	全国二级注册建造师/黑 2232009202125900	276,272.73	1.00	项	276,272.73

