

东北烈士纪念馆馆藏珍贵可移动文物数字化保护项目监理服务中标（成交）明细

黑龙江万辰工程管理有限公司受东北烈士纪念馆委托，采用竞争性磋商进行采购馆藏珍贵可移动文物数字化保护项目监理服务（项目编号：[230001]WCGC[CS]20220009）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（馆藏珍贵可移动文物数字化保护项目监理服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：中泰正信工程管理咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：28,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

| 品目号 | 品目名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-----|-----------|----------------------|--|--|--|-----------|--------|----|-----------|-------|
| 1-1 | 工程数字化保护项目 | 馆藏珍贵可移动文物数字化保护项目监理服务 | <p>1. 贯彻落实国家有关工程建设法律法规、规范、技术标准及设计文件。贯彻落实国家及省市的各项工程质量监督管理办法、以及其他若干规定。2. 包括但不限于执行工程监理“三项控制”职能，即质量、投资、进度控制、以及项目组织协调、合同管理等、并对工程施工安全及文明施工实行监督管理。3. 参与图纸会审和设计交底。4. 审查施工单位提出的监理规划、施工组织方案并监督实施。5. 审核、督促各分部分项工程的形象进度计划及完成情况，确保总工期按计划实现。6. 签认施工单位选定的材料、构配件及设备的质量，对可能影响工程使用功能、观感的质量、设备进行质量预控。7. 检查工程施工质量，对违反设计文件、施工规范和规程的施工行为责令改正，必要时签发工程暂停指令。8. 督促施工单位建立健全质量保证体系，完善施工技术管理制度和落实质量保证措施。9. 按程序完成隐蔽工程、分部、分项工程的质量签认工作，并严格要求施工单位未经签认验收不得进行下道工序。10. 参与工程质量事故处理，并监督事故处理方案的实施。11. 监理单位对工程中使用新材料、新产品、新工艺、新技术的项目，应对其鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求进行质量预控。12. 严格实行施工阶段的投资控制，监理规划中应编制投资控制工作计划和措施。13. 监督检查施工单位按照指挥部的施工部署组织施工生产。14. 作好现场临时变更工程、签证工程的核对工作，并作出初步经济审核意见，遇有较大变更或现场处理问题时，处理方案必须征得实施单位认可，监理单位应严格控制设计变更，并对主要施工方案进行技术经济分析。15. 认真编制资金使用计划，确定分解投资控制目标，在施工中作好投资跟踪控制，及时纠偏，并定期与实施单位联系。16. 参与合同修改，补充工作。做好施工监理记录，及时对可能发生的工程索赔积累材料及对索赔内容提出意见。17. 对现场施工过程中安全生产、文明施工进行监督，发现有不符合要求的书面通知施工单位改进。（1）工程监理单位和安全监理人员要严格履行安全监理职责，公正客观、独立自主地开展安全监理工作。（2）工程监理单位要根据有关规定，完善监理规划、规划细则等内业资料，制定本单位和项目监理机构的安全监理制度。（3）工程监理单位要严格审核施工总承包单位、专业分包单位、起重设备的安、拆单位资质以及施工管理人员和特种作业人员岗位资格，重点审核施工单位是否具备安全生产许可证，对审核不合格的，不得允许进入施工现场施工。（4）工程监理单位对不具备安全条件的单位，要及时下达停工指令；对不履行安全职责的人员，要清出施工现场；对拒不执行安全监理指令的行为，要及时报告建设行政主管部门。（5）审查施工单位编制的监理规划中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：①施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；②施工现场临时用电监理规划或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；③施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。18. 检验、量测、签认已完工程量。参与现场签证及设计变更工程量的认定工作。19. 检查施工单位的工程技术资料。并督促施工单位对工程技术资料的收集、整理、归档，达到规定标准。20. 负责与本项目有关的管线迁移及配套工程工程量认证、复核管线施工位置是否符合规划要求，并根据建设单位的要求，协调各管线迁移、配套工程施工单位作好安全生产、文明施工的工作。21. 按期向实施单位报送监理月报。22. 建立施工过程中的监理档案。23. 组织有关单位进行工程竣工初验。提出工程竣工初验报告。24. 工程竣工后，根据工程实际情况，对施工单位上报的工程结算进行审核。25. 协助相关部门组织竣工验收建养交接及办理相关竣工备案手续。26. 保修阶段负责检查工程状况，鉴定质量问题，按有关规定监督保修。</p> | 1 期：1、全部工程竣工后，招标人自行组织各方人员验收。2、验收成果按合同要求。 | 1 期：1、全部工程竣工后，招标人自行组织各方人员验收。2、验收成果按合同要求。 | 28,000.00 | 1.0000 | 项 | 28,000.00 | |

黑龙江万辰工程管理有限公司
2022年10月18日