

## 黑龙江省交通运输厅可研报告、建设方案和申请报告评估审查中标（成交）明细

黑龙江省泰天工程造价咨询有限公司受黑龙江省交通运输厅委托，采用公开招标进行采购可研报告、建设方案和申请报告评估审查（项目编号：[230001]TTZB[GK]20220002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

### 一、合同包1（黑龙江省普通国省干线质量提升工程（二期工程）等）

- 1.1、中标（成交）供应商：华设计集团股份有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：928,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他专业技术服务	可研报告、建设方案和申请报告评估审查	可研报告、建设方案和申请报告评估审查	包括预审、会审和复审三个阶段。 <b>1.</b> 预审是对上报文件的依据文件和资料、建设需求、必要性和建设方案等主要内容进行审核,把握项目是否有重大技术问题和依据疏失,同时审核送审文件的质量是否满足相关要求等。 <b>2.</b> 会审是以会议形式对项目进行审核。会审一般应当邀请熟悉该领域的专家和相关单位的代表参加 并承担相关费用,参会专家应当出具个人书面意见。中标人应做好会审的组织、筹备及协调工作。方案简单、规模较小和技术成熟的项目,可以适当简化程序,结合实地调研,以技术咨询机构内部会议的方式进行审查。 <b>3.</b> 复审是对会审后修改完善的补充报告进行复核,重点复核补充报告是否符合预审和会审要求等, 如不符合应当及时告知项目法人和编制单位,由项目法人组织编制单位按要求对报告内容补充完善。各阶段审核意见应当以书面形式反馈项目法人和编制单位,项目法人组织编制单位根据审核意见修改完善项目文件,编制单位要以书面形式向技术咨询机构说明修改情况。符合《交通运输部建设项目委托技术咨询服务管理办法》（交规划发〔2016〕20号）的规定。（ <a href="http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/201603/t20160301_2976350.html">http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/201603/t20160301_2976350.html</a> ）	至各工程项目相关审批完成及后续服务全部完成	1期:符合采购文件要求	928,000.00	1.0000	批	928,000.00

### 二、合同包2（省道小佳河至亮子河公路绥滨至普阳农场段等）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省林业设计研究院
- 1.2、中标（成交）总价：928,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他专业技术服务	可研报告、设计方案和申报评审报告评审	可研报告、设计方案和申报评审报告评审（第2包）省道小佳河至河公路绥滨至普阳农场段、S214省道前进至胡吉吐莫公路林甸镇过境段、省道佳木斯至桦南公路南段、国道丹至阿勒泰公路同江松花江公路大桥及引道、省道环山至团结镇公路、S213省道兰西至民安公路安达大界至大段可研报告、设计方案和申报评审报告评审	包括预审、会审和复审三个阶段。1. 预审是对上报文件的依据文件和资料、建设需求、必要性和建设方案等主要内容进行审核,把握项目是否有重大技术问题和依据疏失,同时审核送审文件的质量是否满足相关要求等。2. 会审是以会议形式对项目进行审核。会审一般应当邀请熟悉该领域的专家和相关单位的代表参加并承担相关费用,参会专家应当出具个人书面意见。中标人应做好会审的组织、筹备及协调工作。方案简单、规模较小和技术成熟的项目,可以适当简化程序,结合实地调研,以技术咨询机构内部会议的方式进行审查。3. 复审是对会审后修改完善的补充报告进行复核,重点复核补充报告是否符合预审和会审要求等,如不符合应当及时告知项目法人和编制单位,由项目法人组织编制单位按要求对报告内容补充完善。各阶段审核意见应当以书面形式反馈项目法人和编制单位,项目法人组织编制单位根据审核意见修改完善项目文件,编制单位要以书面形式向技术咨询机构说明修改情况。符合《交通运输部建设项目委托技术咨询管理办法》(交规办发〔2016〕20号)的规定。 (http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/201603/t20160301_2976350.html)	至各工程项目相关审批完成及后续服务全部完成。	符合《交通运输部建设项目委托技术咨询管理办法》(交规办发〔2016〕20号)的规定。 (http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/201603/t20160301_2976350.html)	928,500.00	1.0000	批	928,500.00

### 三、合同包3（国道G501集贤至当壁公路连珠山至临河段等）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：831,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	其他专业技术服务	可研报告、建设方案和申请报告评估审查	可研报告、建设方案和申请报告评估审查	包括预审、会审和复审三个阶段。 <b>1.</b> 预审是对上报文件的依据文件和资料、建设需求、必要性和建设方案等主要内容进行审核,把握项目是否有重大技术问题和依据疏失,同时审核送审文件的质量是否满足相关要求等。 <b>2.</b> 会审是以会议形式对项目进行审核。会审一般应当邀请熟悉该领域的专家和相关单位的代表参加 并承担相关费用,参会专家应当出具个人书面意见。中标人应做好会审的组织、筹备及协调工作。方案简单、规模较小和技术成熟的项目,可以适当简化程序,结合实地调研,以技术咨询机构内部会议的方式进行审查。 <b>3.</b> 复审是对会审后修改完善的补充报告进行复核,重点复核补充报告是否符合预审和会审要求等, 如不符合应当及时告知项目法人和编制单位,由项目法人组织编制单位按要求对报告内容补充完善。各阶段审核意见应当以书面形式反馈项目法人和编制单位,项目法人组织编制单位根据审核意见修改完善项目文件,编制单位要以书面形式向技术咨询机构说明修改情况。符合《交通运输部建设项目委托技术服务管理办法》(交规划发(2016)20号)的规定。 ( <a href="http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/201603/t20160301_2976350.html">http://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/201603/t20160301_2976350.html</a> )	至各工程项目相关审批完成及后续服务全部完成	符合采购文件要求	831,000.00	1.0000	批	831,000.00

黑龙江省泰天工程造价咨询有限公司  
2022年11月01日