牡丹江医学院附属红旗医院重大疫情基地建设项目全过程服务中标(成交)明细

中建山河建设管理集团有限公司受牡丹江医学院附属红旗医院委托,采用竞争性磋商进行采购重大疫情基地建设项目全过程服务(项目编码: [230001]ZJSH[CS]20220010)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1 (重大疫情基地建设项目全过程服务)

- 1.1、中标(成交)供应商: 泰达工程管理有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 450,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

服务类

| 品目号 | 品目名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | (元) | 数量 | 单 位 | 总价 | (元) |
|----------|------------------------|--------------|--|------|-----------------|----|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1- 1- | · 贝目管理服务 · 麦克耳目含定利用 | 大疫情基地建设项目全过程 | 设计管理、项目招标及设施采购管理、工程进度管理、工程质量管理、工程投资管理、工程安全管理、文明施工管理、合同、档案和信息管理、工程设计单型、工程竣工验收及移交管理等。1、设计管理,负责建设期间的各设计方案,加快设计进度。协调工作,处理设计过程中出现的设计配合问题,优化设计方案,加快设计进度。协调解决设计、施工、试运行各阶段的技术难题和质量问题。晚五程标及设施采购管理。审核总包单位的货物、设备招购采购计划、采购、招标技术要求,组织或监督招标工作,项目招标及设施采购管理。审核总包单位的货物、设备招购是否符合现行国家相关制度。3、工程进度管理。按照约定的工期要求,审核总包单位总节点工期计划报甲方审批并据以严格实施;定期组织召开有甲户介程序内定期汇报有关进度的信息和存在的问题及整改意见等。4、工程质量管理。制定图看有关进度的信息和存在的问题及整改意见等。4、工程质量管理程序、质量计划,实施有关国家质量政策法规、制导下用展工作。5、定期汇报有关进度的信息和存在的问题及整改意见等。4、工程质量管理程序、质量计划,实施有关国家质量政策法规、制导下开展工作。5、定期汇报有关进度的信息和存在的问题及整改意完,给下开展工作。5、与监关质量标准的初步设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计设计 | 八疫情 | 1 次款前行次收 | | 000.00 | 1.0000 | 项 | 450,0 | 00.00 |

中建山河建设管理集团有限公司 2022年06月20日