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第一章 竞争性磋商邀请

      黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司受哈尔滨市松北区城市管理局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对松北区2024-
2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）

二、项目编号：[230109]hljyx[CS]20240001

三、磋商内容

包号 货物、服务和工程名称 数量 采购需求 预算金额（元）

1 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段 1 详见采购文件 153,100.00
2 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段 1 详见采购文件 197,000.00
3 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段 1 详见采购文件 114,200.00
4 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段 1 详见采购文件 125,200.00
5 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段 1 详见采购文件 113,900.00

四、交货期限、地点：

      1.交货期：

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）： 2024年12月开始至
2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合同实际签订为准）
合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）： 2024年12月开始至
2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合同实际签订为准）
合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）： 2024年12月开始至
2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合同实际签订为准）
合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）： 2024年12月开始至
2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合同实际签订为准）
合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）： 2024年12月开始至
2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合同实际签订为准）

      2.交货地点：

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）： 负责松北区2024-2025
年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第一、第六标段养护作业内容的监督管理。东起东四环高速、南起
滨水大道（剧院一路以北）、西至松北大道、北至江北中环路围合区域，不包括松北大道、滨水大道、剧院一路，含
中源大道辅路及匝道。滨水大道全线（包含护栏更换和维修），呼口大桥向北3公里至肇东交界。
合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）： 负责松北区2024-2025
年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第二、第四、第十一标段养护作业内容的监督管理。东起松北大道
南段、南起滨水大道、西至西四环高速、北至中源大道围合区域；不包括中源大道、松北大道南段、滨水大道，含四
环桥下道路至桥西挡墙头。东起太阳岛风景区、南起松花江主岸、西至冰雪大世界、北至滨水大道围合区域，包括松
北大道全线及大耿家转盘以北U型路。大剧院（含剧院一路）、市政府广场、雪花广场、人民广场、迎宾广场等处市
政设施维护及城管局管理的桥梁、挡墙护栏、利民大道、学院路路边景观亭油饰，应急除险维修
合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）： 负责松北区2024-2025
年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第三、第五标段养护作业内容的监督管理。 东起松北大道北段、
南起中源大道、西至西四环高速、北至哈大高速围合区域，包括中源大道、对青山火车站内人行天桥巡查，对青镇内
区管道路。东起西四环高速、南起滨水大道、西至王万铁路、北至万宝大道，不包括万宝大道。
合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）： 负责松北区2024-2025
年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第七、第八标段养护作业内容的监督管理。利民大道、朱家立交桥
南侧利民大道与呼兰大道连接路段、呼兰大道、利民东二大街延伸与松北交界区域；含利民大道、连接段及呼兰大道
部分、利民东二大街。利民大道、宜春路延伸至鹤哈高速、鹤哈高速、雪花路西端延伸南侧与松北交界的利民区域。
合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）： 负责松北区2024-2025
年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第九、第十标段养护作业内容的监督管理。雪花路、鹤哈高速与宜
春路延伸线交汇转向宜春路、利民大道、利民大道与呼兰大道连接线、呼兰大道、呼兰大道与哈肇路连接线、哈肇路
合围区域；含宜春路、朱家立交桥下、呼兰大道哈肇路连接线、哈肇路、雪花路西段，乐业垃圾焚烧厂前道路。哈肇
路、哈肇路与呼兰大道连接线利民东二大街一线以东利民区域；不含滨水大道。

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

      （一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

      （二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。
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      （三）本项目的特定资质要求：

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）：

1)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

2)供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册监理师执业资格，且未在其它在
施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近
3个月养老保险的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公
章）。

3)项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》通知（黑
建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，
盖有供应商公章）。

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）：

1)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

2)供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册监理师执业资格，且未在其它在
施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近
3个月养老保险的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公
章）。

3)项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》通知（黑
建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，
盖有供应商公章）。

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）：

1)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

2)供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册监理师执业资格，且未在其它在
施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近
3个月养老保险的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公
章）。

3)项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》通知（黑
建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，
盖有供应商公章）。

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）：

1)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

2)供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册监理师执业资格，且未在其它在
施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近
3个月养老保险的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公
章）。

3)项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》通知（黑
建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，
盖有供应商公章）。

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）：

1)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

2)供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册监理师执业资格，且未在其它在
施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近
3个月养老保险的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公
章）。

3)项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法》通知（黑
建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，
盖有供应商公章）。

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

       1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，
选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商
文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。
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       2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

       3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

      本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

      供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行询问：

      (一)对采购文件的询问

      采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

      (二)对评审过程和结果的询问

      递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

     (一)对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

         采购文件质疑联系人： 黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司

         采购文件质疑联系电话： 15546020692

      （二）对磋商过程和结果的质疑

      1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期内一次性提交质疑材料；对采购
过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7
个工作日提出；

      2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

      磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

      递交响应文件截止时间：详见磋商公告

      递交响应文件地点：详见磋商公告

      响应文件开启时间：详见磋商公告

      响应文件开启地点：详见磋商公告

      备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投
标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

      中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（https://hljcg.hlj.gov.cn）

十二、联系信息

      1.采购人信息

         采购单位：哈尔滨市松北区城市管理局

         采购单位联系人： 孙文国

         地址： 哈尔滨市松北区松北一路53号

         联系方式： 0451-88101050

      2.采购代理机构信息（如有）

         名称：黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司

         地址： 哈尔滨市黄河路128-1号

         联系方式： 15546020692
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      3.项目联系方式

         项目联系人： 黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司

         联系方式： 15546020692

黑龙江宇轩项目管理咨询有限公司  

2024年11月  
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第二章 采购人需求

一.项目概况

对松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程进行监理服务。
一标段磋商内容：（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）： 负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）

第一、第六标段养护作业内容的监督管理。东起东四环高速、南起滨水大道（剧院一路以北）、西至松北大道、北至江北中环路围合区域，不包括松北大道、滨水大道、剧院一路，
含中源大道辅路及匝道。滨水大道全线（包含护栏更换和维修），呼口大桥向北3公里至肇东交界。

二标段磋商内容：（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）：负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
二、第四、第十一标段养护作业内容的监督管理。东起松北大道南段、南起滨水大道、西至西四环高速、北至中源大道围合区域；不包括中源大道、松北大道南段、滨水大道，含四
环桥下道路至桥西挡墙头。东起太阳岛风景区、南起松花江主岸、西至冰雪大世界、北至滨水大道围合区域，包括松北大道全线及大耿家转盘以北U型路。大剧院（含剧院一路）、市
政府广场、雪花广场、人民广场、迎宾广场等处市政设施维护及城管局管理的桥梁、挡墙护栏、利民大道、学院路路边景观亭油饰，应急除险维修

三标段磋商内容：（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）：负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
三、第五标段养护作业内容的监督管理。 东起松北大道北段、南起中源大道、西至西四环高速、北至哈大高速围合区域，包括中源大道、对青山火车站内人行天桥巡查，对青镇内区
管道路。东起西四环高速、南起滨水大道、西至王万铁路、北至万宝大道，不包括万宝大道。

四标段磋商内容：（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）：负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
七、第八标段养护作业内容的监督管理。利民大道、朱家立交桥南侧利民大道与呼兰大道连接路段、呼兰大道、利民东二大街延伸与松北交界区域；含利民大道、连接段及呼兰大道
部分、利民东二大街。利民大道、宜春路延伸至鹤哈高速、鹤哈高速、雪花路西端延伸南侧与松北交界的利民区域。

五标段磋商内容：（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）：负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
九、第十标段养护作业内容的监督管理。雪花路、鹤哈高速与宜春路延伸线交汇转向宜春路、利民大道、利民大道与呼兰大道连接线、呼兰大道、呼兰大道与哈肇路连接线、哈肇路
合围区域；含宜春路、朱家立交桥下、呼兰大道哈肇路连接线、哈肇路、雪花路西段，乐业垃圾焚烧厂前道路。哈肇路、哈肇路与呼兰大道连接线利民东二大街一线以东利民区域；
不含滨水大道。

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）

1.主要商务要求

标的提供的时间
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

标的提供的地点

负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
一、第六标段养护作业内容的监督管理。东起东四环高速、南起滨水大道（剧

院一路以北）、西至松北大道、北至江北中环路围合区域，不包括松北大道、

滨水大道、剧院一路，含中源大道辅路及匝道。滨水大道全线（包含护栏更换

和维修），呼口大桥向北3公里至肇东交界。
投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式

1期：支付比例10%，1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
2期：支付比例50%，2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
3期：支付比例40%，3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

验收要求

1期：1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

2期：2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

3期：3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

履约保证金 不收取

合同履行期限
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）
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其他

其他要求: 其他要求 : 1.供应商中标后签订合同阶段，采购人要求项 目管理机
构所有人员持相应有效证件登记确认，采购人将对项目管理机构所有 人员进行
定期或不定期考核管理。（注：供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自

拟，盖有供应商公章。） 2.合同签定后履约过程中：2.1、需接受市城管局考核
及扣款规定；2.2、需接受松北区城管局管理规定（注：供应商提供满足上述要
求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

2.技术标准与要求

序

号

核心产品

（“△”）
品目名称

标的名

称

单

位
数量

分项预算单价

（元）

分项预算总价

（元）
所属行业

招标技术

要求

1
工程监理

服务

监理1标
段

标

段
1.00 153,100.00 153,100.00

其他未列明

行业
详见附表一

附表一：监理1标段 是否进口：否

参数性质 序号 具体技术(参数)要求

★ 1

监理职责包括工程施工及质保期的全过程监理。具体为： 一、质量控制 1 、质量的事前控制：(l)组织施
工图设计交底并对施工图进行审核；(2)确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质 量监理控制体系
。(3)施工场地的质监验收。(4)审查承包商及其选择的分包单位，试验单位的资质，并提出意见。(5)督 
促承包商建立并完善质量保证体系，审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。(6)检查施工现
场建筑工程所用 的原材料、构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采
购、保管、领用等管理制度并监 督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师
的签字,主要材料、设备和构配件不准在工程上使 用和安装,不准进入下一道工序的施工。(7)参与现场设
备的开箱验收工作，检查其运输、保管措施。(8)查验重要施工机 械、起吊设施经检验的有效合格证件；
检查承包商试验室及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验、测量与试 验设备的有效合格证件
。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。(9)参与组织施工组织总设计的编制 , 主持
审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施

工措施 , 审查承包商须报项目法人的重要工序的作业指导书。 2 、质量的事中控制：(1)施工工艺过程质
量控制：现场检查、旁站、量测、试验。负责制定并实施重点部分的见证点、 停工待检点、旁站点的工
程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查，要配备一定数量的旁站 监理人员
以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。(2)工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道
工序的 原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。(3)主持分项、分部工程、关键
工序和隐蔽工程的质量 检查与验评，进行第四级验收。定期召开质量分析会，通报质量状况,分析质量趋
势，提出改进措施并监督实施。 (4)除 做好设计变更及技术核定的处理工作外，做好现场洽商、签证等一
系列工作并对其负责。核查设计变更并跟踪检查是否 按已批准的变更文件进行施工。（5)工程质量事故
处理：分析质量事故的原因、责任；审核、批准处理工程质量事故的 技术措施或方案；检查处理措施的
效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种,并 严格按提出、受理
、处理、验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。(6)审查承包商编制 的
“施工质量检验项目划分表”并监督实施。行使质量监督权，下达停工指令。(7)完善监理日志，旁站记录
等内业资料。 (8)现场工程量计量。 3 、质量的事后控制：(1)组织单位、单项工程竣工验收。 (2)组织对
工程项目进行质量评定。 (3)审核竣工图及其它技术 文件资料。(4)整理工程技术文件资料并编目建档。(
5)协助项目法人进行准备竣工验收资料。(6)做好工程预算的初审。 4 、保修阶段质量控制的任务：(1)审
核施工单位的《质量保修证书》 。(2)检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。(3 )对出现的质量缺陷,
确认责任者。(4)督促施工单位修复质量缺陷。(5)在保修期结束后,检查工程保修状况,移交保修资料 。 二
、廉政监理、安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容： 1 、与项
目法人签廉政监理责任书，确保工程监理全过程中的廉政。 2 、协助项目法人根据国家基本建设安全管
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理的法律、法规监督承包商建立安全生产管理体系并监督运行。 3 、制定工程安全文明施工的各项管理
制度，报项目法人批准后实施。 4 、监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规
定和措施。 5 、监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训
。 6 、巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大
问题时，有权发出“ 暂停施工” 的通知。 7 、按照项目法人的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据
现场具体情况随时组织有针对性的检查活动。 8 、召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安
全文明施工周报，月报。 9 、制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。 10 、
监督承包合同的履行，项目法人与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议， 由总监理工程师协调解
决，经协调仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。 11 、监理单位应定期向项目法人书面报告监理情
况，包括每周调度会前的周报，监理月、季报。监理单位还要就工程建 设的重要阶段提出监理报告，重
大问题应及时向项目法人专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关 部门对监理报告
的要求及规定。 12 、受项目法人委托主持工程调度会和其他协调会，就有关材料采购、图纸交付进度和
其他外部条件以及施工总平面管理、安全文明施工、交叉施工等问题进行协调和落实，协助项目法人及时

处理工程建设中出现的需要解决的问题。负责 整理，起草会议纪要。 13 、编制整理监理工作的各种文
件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给项目法人，并同时提供电子版

★ 2

机构设置要求： 1 、监理单位应在委托监理合同签订后3天内将项目监理机构人员名单上报，同时组建监
理机构。监理机构必须做到组织 机构健全、岗位职责明确、专业协调配套、年龄层次合理，满足现场监
理工作的需要。 2 、监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位必须按照备案的名单
要求组织落实人员，保证人员的 姓名、证件、从业资格等信息同名单相符。在工程开工前负责核对人员
情况，若发现备案或合同名单和现场人员不一致 的，要求监理单位更换人员。监理单位不能保证人员一
致的，视其存在欺诈行为，无履行合同能力，向区住建局反映。 3 、监理单位应按《工程建设监理规范
》现场监理人员按总监理工程师、专业监理工程师和监理员三个层次配备 （必要时可配备总监理工程师
代表）。 4 、监理单位任命总监理工程师作为现场监理机构的负责人，代表监理单位全面履行委托监理
合同约定的监理单位职责 、权限和义务。总监理工程师、专业监理工程师应具备相应的执业资格，监理
员应经培训合格。专业监理工程师的专业 应与监理工作匹配，人员数量应满足现场监理工作需要。监理
人员应统一佩带具有明显标志的安全帽、胸牌胸卡等标识 。监理机构公章、总监理工程师及专业监理工
程师个人签名在开办前交工程科保留底样。工程施工期间，监理机构的作 息时间应与施工单位项目部保
持一致，总监应合理安排工作，保证有足够的人员在公休日、节假日内轮值，确保工序验 收不受影响，
促进工程顺利实施，不得影响监理服务质量。

★ 3

内业整理： 1 、监理机构应对建设项目的质量、进度、投资控制、合同信息管理及现场施工安全管理等
实施监理，履行监理职责。 监理机构应按照《工程建设监理规范》的要求，编制监理规划、实施细则、 
监理交底、监理工作总结、哈尔滨市市政基 础设施工程竣工验收评估报告，整理监理日记等所有监理内
业 资料，签字加盖公章后报我局进行工程档案存档。 2 、监理资料的管理应按照建设部颁发《工程建设
监理规范》规定执行。资料填写应文字清楚，内容齐全，不漏页，不漏项。 3 、项目监理应指定专人负
责监理资料的收集、整理、归档及管理工作，工程竣工后组卷、装订。原件报送给我局留存 , 监理单位应
保留复印件至一定年限。 4 、监理机构应加强对监理资料的日常管理。监理资料必须真实完整、整理及
时、分类有效。 5 、工程竣工后，应督促施工单位项目部提交技术资料并审核，审核合格后， 由施工单
位项目部向我局、相关部门移交。 6、按照审计相关规定，监理机构须配合提供工程决算所需要的监理资
料 ， 并对决算初步审计。
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★ 4

供应商递交的投标文件内应明确最初报价形成的计算依据和计算公式。请在此处列明最初报价形成的计算

依据和计算公式。 负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第一、第六
标段养护作业内容的监督管理。东起东四环高速、南起滨水大道（剧院一路以北）、西至松北大道、北至

江北中环路围合区域，不包括松北大道、滨水大道、剧院一路，含中源大道辅路及匝道。滨水大道全线（

包含护栏更换和维修），呼口大桥向北3公里至肇东交界。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设
施养护维修工程（施工）第一标段预算金额:6685765.7元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设
施养护维修工程（施工）第六标段预算金额:4061054.03元

★ 5

供应商最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式（注：供应商提供满足上述要求的承诺，并

在最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式，格式自拟，盖有供应商公章。） 负责松北区2
024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第一、第六标段养护作业内容的监督管理。
东起东四环高速、南起滨水大道（剧院一路以北）、西至松北大道、北至江北中环路围合区域，不包括松

北大道、滨水大道、剧院一路，含中源大道辅路及匝道。滨水大道全线（包含护栏更换和维修），呼口大

桥向北3公里至肇东交界。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第一标
段预算金额:6685765.7元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第六标
段预算金额:4061054.03元

★ 6
合同签定后履约过程中：1、需接受市城管局考核及扣款规定；2、需接受松北区城管局管理规定（注：
供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）

1.主要商务要求

标的提供的时间
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

标的提供的地点

负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
二、第四、第十一标段养护作业内容的监督管理。东起松北大道南段、南起滨

水大道、西至西四环高速、北至中源大道围合区域；不包括中源大道、松北大

道南段、滨水大道，含四环桥下道路至桥西挡墙头。东起太阳岛风景区、南起

松花江主岸、西至冰雪大世界、北至滨水大道围合区域，包括松北大道全线及

大耿家转盘以北U型路。大剧院（含剧院一路）、市政府广场、雪花广场、人民
广场、迎宾广场等处市政设施维护及城管局管理的桥梁、挡墙护栏、利民大

道、学院路路边景观亭油饰，应急除险维修

投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式

1期：支付比例10%，1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
2期：支付比例50%，2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
3期：支付比例40%，3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
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验收要求

1期：1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

2期：2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

3期：3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

履约保证金 不收取

合同履行期限
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

其他

其他要求: 其他要求 : 其他要求 : 1.供应商中标后签订合同阶段，采购人要求项
目管理机构所有人员持相应有效证件登记确认，采购人将对项目管理机构所有

人员进行定期或不定期考核管理。（注：供应商提供满足上述要求的承诺书，

格式自拟，盖有供应商公章。） 2.合同签定后履约过程中：2.1、需接受市城管
局考核及扣款规定；2.2、需接受松北区城管局管理规定（注：供应商提供满足
上述要求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

2.技术标准与要求

序

号

核心产品

（“△”）
品目名称

标的名

称

单

位
数量

分项预算单价

（元）

分项预算总价

（元）
所属行业

招标技术

要求

1
工程监理

服务

监理2标
段

标

段
1.00 197,000.00 197,000.00

其他未列明

行业
详见附表一

附表一：监理2标段 是否进口：否

参数性质 序号 具体技术(参数)要求
监理职责包括工程施工及质保期的全过程监理。具体为： 一、质量控制 1 、质量的事前控制：(l)组织施
工图设计交底并对施工图进行审核；(2)确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质 量监理控制体系
。(3)施工场地的质监验收。(4)审查承包商及其选择的分包单位，试验单位的资质，并提出意见。(5)督 
促承包商建立并完善质量保证体系，审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。(6)检查施工现
场建筑工程所用 的原材料、构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采
购、保管、领用等管理制度并监 督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师
的签字,主要材料、设备和构配件不准在工程上使 用和安装,不准进入下一道工序的施工。(7)参与现场设
备的开箱验收工作，检查其运输、保管措施。(8)查验重要施工机 械、起吊设施经检验的有效合格证件；
检查承包商试验室及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验、测量与试 验设备的有效合格证件
。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。(9)参与组织施工组织总设计的编制 , 主持
审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施

工措施 , 审查承包商须报项目法人的重要工序的作业指导书。 2 、质量的事中控制：(1)施工工艺过程质
量控制：现场检查、旁站、量测、试验。负责制定并实施重点部分的见证点、 停工待检点、旁站点的工
程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查，要配备一定数量的旁站 监理人员
以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。(2)工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道
工序的 原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。(3)主持分项、分部工程、关键
工序和隐蔽工程的质量 检查与验评，进行第四级验收。定期召开质量分析会，通报质量状况,分析质量趋
势，提出改进措施并监督实施。 (4)除 做好设计变更及技术核定的处理工作外，做好现场洽商、签证等一
系列工作并对其负责。核查设计变更并跟踪检查是否 按已批准的变更文件进行施工。（5)工程质量事故
处理：分析质量事故的原因、责任；审核、批准处理工程质量事故的 技术措施或方案；检查处理措施的
效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种,并 严格按提出、受理
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★ 1
、处理、验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。(6)审查承包商编制 的
“施工质量检验项目划分表”并监督实施。行使质量监督权，下达停工指令。(7)完善监理日志，旁站记录
等内业资料。 (8)现场工程量计量。 3 、质量的事后控制：(1)组织单位、单项工程竣工验收。 (2)组织对
工程项目进行质量评定。 (3)审核竣工图及其它技术 文件资料。(4)整理工程技术文件资料并编目建档。(
5)协助项目法人进行准备竣工验收资料。(6)做好工程预算的初审。 4 、保修阶段质量控制的任务：(1)审
核施工单位的《质量保修证书》 。(2)检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。(3 )对出现的质量缺陷,
确认责任者。(4)督促施工单位修复质量缺陷。(5)在保修期结束后,检查工程保修状况,移交保修资料 。 二
、廉政监理、安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容： 1 、与项
目法人签廉政监理责任书，确保工程监理全过程中的廉政。 2 、协助项目法人根据国家基本建设安全管
理的法律、法规监督承包商建立安全生产管理体系并监督运行。 3 、制定工程安全文明施工的各项管理
制度，报项目法人批准后实施。 4 、监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规
定和措施。 5 、监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训
。 6 、巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大
问题时，有权发出“ 暂停施工” 的通知。 7 、按照项目法人的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据
现场具体情况随时组织有针对性的检查活动。 8 、召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安
全文明施工周报，月报。 9 、制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。 10 、
监督承包合同的履行，项目法人与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议， 由总监理工程师协调解
决，经协调仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。 11 、监理单位应定期向项目法人书面报告监理情
况，包括每周调度会前的周报，监理月、季报。监理单位还要就工程建 设的重要阶段提出监理报告，重
大问题应及时向项目法人专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关 部门对监理报告
的要求及规定。 12 、受项目法人委托主持工程调度会和其他协调会，就有关材料采购、图纸交付进度和
其他外部条件以及施工总平面管理、安全文明施工、交叉施工等问题进行协调和落实，协助项目法人及时

处理工程建设中出现的需要解决的问题。负责 整理，起草会议纪要。 13 、编制整理监理工作的各种文
件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给项目法人，并同时提供电子版

★ 2

机构设置要求： 1 、监理单位应在委托监理合同签订后3天内将项目监理机构人员名单上报，同时组建监
理机构。监理机构必须做到组织 机构健全、岗位职责明确、专业协调配套、年龄层次合理，满足现场监
理工作的需要。 2 、监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位必须按照备案的名单
要求组织落实人员，保证人员的 姓名、证件、从业资格等信息同名单相符。在工程开工前负责核对人员
情况，若发现备案或合同名单和现场人员不一致 的，要求监理单位更换人员。监理单位不能保证人员一
致的，视其存在欺诈行为，无履行合同能力，向区住建局反映。 3 、监理单位应按《工程建设监理规范
》现场监理人员按总监理工程师、专业监理工程师和监理员三个层次配备 （必要时可配备总监理工程师
代表）。 4 、监理单位任命总监理工程师作为现场监理机构的负责人，代表监理单位全面履行委托监理
合同约定的监理单位职责 、权限和义务。总监理工程师、专业监理工程师应具备相应的执业资格，监理
员应经培训合格。专业监理工程师的专业 应与监理工作匹配，人员数量应满足现场监理工作需要。监理
人员应统一佩带具有明显标志的安全帽、胸牌胸卡等标识 。监理机构公章、总监理工程师及专业监理工
程师个人签名在开办前交工程科保留底样。工程施工期间，监理机构的作 息时间应与施工单位项目部保
持一致，总监应合理安排工作，保证有足够的人员在公休日、节假日内轮值，确保工序验 收不受影响，
促进工程顺利实施，不得影响监理服务质量。
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★ 3

内业整理： 1 、监理机构应对建设项目的质量、进度、投资控制、合同信息管理及现场施工安全管理等
实施监理，履行监理职责。 监理机构应按照《工程建设监理规范》的要求，编制监理规划、实施细则、 
监理交底、监理工作总结、哈尔滨市市政基 础设施工程竣工验收评估报告，整理监理日记等所有监理内
业 资料，签字加盖公章后报我局进行工程档案存档。 2 、监理资料的管理应按照建设部颁发《工程建设
监理规范》规定执行。资料填写应文字清楚，内容齐全，不漏页，不漏项。 3 、项目监理应指定专人负
责监理资料的收集、整理、归档及管理工作，工程竣工后组卷、装订。原件报送给我局留存 , 监理单位应
保留复印件至一定年限。 4 、监理机构应加强对监理资料的日常管理。监理资料必须真实完整、整理及
时、分类有效。 5 、工程竣工后，应督促施工单位项目部提交技术资料并审核，审核合格后， 由施工单
位项目部向我局、相关部门移交。 6、按照审计相关规定，监理机构须配合提供工程决算所需要的监理资
料 ， 并对决算初步审计。

★ 4

供应商递交的投标文件内应明确最初报价形成的计算依据和计算公式。请在此处列明最初报价形成的计算

依据和计算公式。 负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第二、第四
、第十一标段养护作业内容的监督管理。东起松北大道南段、南起滨水大道、西至西四环高速、北至中源

大道围合区域；不包括中源大道、松北大道南段、滨水大道，含四环桥下道路至桥西挡墙头。东起太阳岛

风景区、南起松花江主岸、西至冰雪大世界、北至滨水大道围合区域，包括松北大道全线及大耿家转盘以

北U型路。大剧院（含剧院一路）、市政府广场、雪花广场、人民广场、迎宾广场等处市政设施维护及城
管局管理的桥梁、挡墙护栏、利民大道、学院路路边景观亭油饰，应急除险维修。 松北区2024-2025年
度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第二标段预算金额:4889795.45元 松北区2024-2025年
度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第四标段预算金额:2725877.94元 松北区2024-2025年
度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第十一标段预算金额:6944690.7元

★ 5

供应商最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式（注：供应商提供满足上述要求的承诺，并

在最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式，格式自拟，盖有供应商公章。） 负责松北区2
024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第二、第四、第十一标段养护作业内容的监
督管理。东起松北大道南段、南起滨水大道、西至西四环高速、北至中源大道围合区域；不包括中源大道

、松北大道南段、滨水大道，含四环桥下道路至桥西挡墙头。东起太阳岛风景区、南起松花江主岸、西至

冰雪大世界、北至滨水大道围合区域，包括松北大道全线及大耿家转盘以北U型路。大剧院（含剧院一路
）、市政府广场、雪花广场、人民广场、迎宾广场等处市政设施维护及城管局管理的桥梁、挡墙护栏、利

民大道、学院路路边景观亭油饰，应急除险维修。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维
修工程（施工）第二标段预算金额:4889795.45元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维
修工程（施工）第四标段预算金额:2725877.94元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维
修工程（施工）第十一标段预算金额:6944690.7元

★ 6
合同签定后履约过程中：1、需接受市城管局考核及扣款规定；2、需接受松北区城管局管理规定（注：
供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）

1.主要商务要求

标的提供的时间
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）
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标的提供的地点

负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
三、第五标段养护作业内容的监督管理。 东起松北大道北段、南起中源大道、
西至西四环高速、北至哈大高速围合区域，包括中源大道、对青山火车站内人

行天桥巡查，对青镇内区管道路。东起西四环高速、南起滨水大道、西至王万

铁路、北至万宝大道，不包括万宝大道。

投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式

1期：支付比例10%，1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
2期：支付比例50%，2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
3期：支付比例40%，3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

验收要求

1期：1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

2期：2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

3期：3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

履约保证金 不收取

合同履行期限
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

其他

其他要求: 其他要求 : 1.供应商中标后签订合同阶段，采购人要求项 目管理机
构所有人员持相应有效证件登记确认，采购人将对项目管理机构所有 人员进行
定期或不定期考核管理。（注：供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自

拟，盖有供应商公章。） 2.合同签定后履约过程中：2.1、需接受市城管局考核
及扣款规定；2.2、需接受松北区城管局管理规定（注：供应商提供满足上述要
求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

2.技术标准与要求

序

号

核心产品

（“△”）
品目名称

标的名

称

单

位
数量

分项预算单价

（元）

分项预算总价

（元）
所属行业

招标技术

要求

1
工程监理

服务

监理3标
段

标

段
1.00 114,200.00 114,200.00

其他未列明

行业
详见附表一

附表一：监理3标段 是否进口：否

参数性质 序号 具体技术(参数)要求
监理职责包括工程施工及质保期的全过程监理。具体为： 一、质量控制 1 、质量的事前控制：(l)组织施
工图设计交底并对施工图进行审核；(2)确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质 量监理控制体系
。(3)施工场地的质监验收。(4)审查承包商及其选择的分包单位，试验单位的资质，并提出意见。(5)督 
促承包商建立并完善质量保证体系，审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。(6)检查施工现
场建筑工程所用 的原材料、构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采
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★ 1

购、保管、领用等管理制度并监 督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师
的签字,主要材料、设备和构配件不准在工程上使 用和安装,不准进入下一道工序的施工。(7)参与现场设
备的开箱验收工作，检查其运输、保管措施。(8)查验重要施工机 械、起吊设施经检验的有效合格证件；
检查承包商试验室及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验、测量与试 验设备的有效合格证件
。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。(9)参与组织施工组织总设计的编制 , 主持
审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施

工措施 , 审查承包商须报项目法人的重要工序的作业指导书。 2 、质量的事中控制：(1)施工工艺过程质
量控制：现场检查、旁站、量测、试验。负责制定并实施重点部分的见证点、 停工待检点、旁站点的工
程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查，要配备一定数量的旁站 监理人员
以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。(2)工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道
工序的 原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。(3)主持分项、分部工程、关键
工序和隐蔽工程的质量 检查与验评，进行第四级验收。定期召开质量分析会，通报质量状况,分析质量趋
势，提出改进措施并监督实施。 (4)除 做好设计变更及技术核定的处理工作外，做好现场洽商、签证等一
系列工作并对其负责。核查设计变更并跟踪检查是否 按已批准的变更文件进行施工。（5)工程质量事故
处理：分析质量事故的原因、责任；审核、批准处理工程质量事故的 技术措施或方案；检查处理措施的
效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种,并 严格按提出、受理
、处理、验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。(6)审查承包商编制 的
“施工质量检验项目划分表”并监督实施。行使质量监督权，下达停工指令。(7)完善监理日志，旁站记录
等内业资料。 (8)现场工程量计量。 3 、质量的事后控制：(1)组织单位、单项工程竣工验收。 (2)组织对
工程项目进行质量评定。 (3)审核竣工图及其它技术 文件资料。(4)整理工程技术文件资料并编目建档。(
5)协助项目法人进行准备竣工验收资料。(6)做好工程预算的初审。 4 、保修阶段质量控制的任务：(1)审
核施工单位的《质量保修证书》 。(2)检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。(3 )对出现的质量缺陷,
确认责任者。(4)督促施工单位修复质量缺陷。(5)在保修期结束后,检查工程保修状况,移交保修资料 。 二
、廉政监理、安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容： 1 、与项
目法人签廉政监理责任书，确保工程监理全过程中的廉政。 2 、协助项目法人根据国家基本建设安全管
理的法律、法规监督承包商建立安全生产管理体系并监督运行。 3 、制定工程安全文明施工的各项管理
制度，报项目法人批准后实施。 4 、监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规
定和措施。 5 、监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训
。 6 、巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大
问题时，有权发出“ 暂停施工” 的通知。 7 、按照项目法人的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据
现场具体情况随时组织有针对性的检查活动。 8 、召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安
全文明施工周报，月报。 9 、制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。 10 、
监督承包合同的履行，项目法人与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议， 由总监理工程师协调解
决，经协调 仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。 11 、监理单位应定期向项目法人书面报告监理
情况，包括每周调度会前的周报，监理月、季报。监理单位还要就工程建 设的重要阶段提出监理报告，
重大问题应及时向项目法人专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关 部门对监理报
告的要求及规定。 12 、受项目法人委托主持工程调度会和其他协调会，就有关材料采购、图纸交付进度
和其他外部条件以及施工总平面管 理、安全文明施工、交叉施工等问题进行协调和落实，协助项目法人
及时处理工程建设中出现的需要解决的问题。负责 整理，起草会议纪要。 13 、编制整理监理工作的各
种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给项目法人，并同时提供电子版
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★ 2

机构设置要求： 1 、监理单位应在委托监理合同签订后3天内将项目监理机构人员名单上报，同时组建监
理机构。监理机构必须做到组织 机构健全、岗位职责明确、专业协调配套、年龄层次合理，满足现场监
理工作的需要。 2 、监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位必须按照备案的名单
要求组织落实人员，保证人员的 姓名、证件、从业资格等信息同名单相符。在工程开工前负责核对人员
情况，若发现备案或合同名单和现场人员不一致 的，要求监理单位更换人员。监理单位不能保证人员一
致的，视其存在欺诈行为，无履行合同能力，向区住建局反映。 3 、监理单位应按《工程建设监理规范
》现场监理人员按总监理工程师、专业监理工程师和监理员三个层次配备 （必要时可配备总监理工程师
代表）。 4 、监理单位任命总监理工程师作为现场监理机构的负责人，代表监理单位全面履行委托监理
合同约定的监理单位职责 、权限和义务。总监理工程师、专业监理工程师应具备相应的执业资格，监理
员应经培训合格。专业监理工程师的专业 应与监理工作匹配，人员数量应满足现场监理工作需要。监理
人员应统一佩带具有明显标志的安全帽、胸牌胸卡等标识 。监理机构公章、总监理工程师及专业监理工
程师个人签名在开办前交工程科保留底样。工程施工期间，监理机构的作 息时间应与施工单位项目部保
持一致，总监应合理安排工作，保证有足够的人员在公休日、节假日内轮值，确保工序验 收不受影响，
促进工程顺利实施，不得影响监理服务质量。

★ 3

内业整理： 1 、监理机构应对建设项目的质量、进度、投资控制、合同信息管理及现场施工安全管理等
实施监理，履行监理职责。 监理机构应按照《工程建设监理规范》的要求，编制监理规划、实施细则、 
监理交底、监理工作总结、哈尔滨市市政基 础设施工程竣工验收评估报告，整理监理日记等所有监理内
业 资料，签字加盖公章后报我局进行工程档案存档。 2 、监理资料的管理应按照建设部颁发《工程建设
监理规范》规定执行。资料填写应文字清楚， 内容齐全，不漏页，不漏项。 3 、项目监理应指定专人负
责监理资料的收集、整理、归档及管理工作，工程竣工后组卷、装订。原件报送给我局留存 , 监理单位应
保留复印件至一定年限。 4 、监理机构应加强对监理资料的日常管理。监理资料必须真实完整、整理及
时、分类有效。 5 、工程竣工后，应督促施工单位项目部提交技术资料并审核，审核合格后， 由施工单
位项目部向 我局、相关部门移交。 6、按照审计相关规定，监理机构须配合提供工程决算所需要的监理
资料 ， 并对决算初步审计。

★ 4

供应商递交的投标文件内应明确最初报价形成的计算依据和计算公式。请在此处列明最初报价形成的计算

依据和计算公式。 负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第三、第五
标段养护作业内容的监督管理。 东起松北大道北段、南起中源大道、西至西四环高速、北至哈大高速围
合区域，包括中源大道、对青山火车站内人行天桥巡查，对青镇内区管道路。东起西四环高速、南起滨水

大道、西至王万铁路、北至万宝大道，不包括万宝大道。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施
养护维修工程（施工）第三标段预算金额:4545519.55元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施
养护维修工程（施工）第五标段预算金额:3136951.99元

★ 5

供应商最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式（注：供应商提供满足上述要求的承诺，并

在最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式，格式自拟，盖有供应商公章。） 负责松北区2
024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第三、第五标段养护作业内容的监督管理。
东起松北大道北段、南起中源大道、西至西四环高速、北至哈大高速围合区域，包括中源大道、对青山火

车站内人行天桥巡查，对青镇内区管道路。东起西四环高速、南起滨水大道、西至王万铁路、北至万宝大

道，不包括万宝大道。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第三标段预
算金额:4545519.55元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第五标段预
算金额:3136951.99元

★ 6
合同签定后履约过程中：1、需接受市城管局考核及扣款规定；2、需接受松北区城管局管理规定（注：
供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）
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1.主要商务要求

标的提供的时间
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

标的提供的地点

负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
七、第八标段养护作业内容的监督管理。利民大道、朱家立交桥南侧利民大道

与呼兰大道连接路段、呼兰大道、利民东二大街延伸与松北交界区域；含利民

大道、连接段及呼兰大道部分、利民东二大街。利民大道、宜春路延伸至鹤哈

高速、鹤哈高速、雪花路西端延伸南侧与松北交界的利民区域。

投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式

1期：支付比例10%，1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
2期：支付比例50%，2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
3期：支付比例40%，3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

验收要求

1期：1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

2期：2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

3期：3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

履约保证金 不收取

合同履行期限
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

其他

其他要求: 其他要求 : 1.供应商中标后签订合同阶段，采购人要求项 目管理机
构所有人员持相应有效证件登记确认，采购人将对项目管理机构所有 人员进行
定期或不定期考核管理。（注：供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自

拟，盖有供应商公章。） 2.合同签定后履约过程中：2.1、需接受市城管局考核
及扣款规定；2.2、需接受松北区城管局管理规定（注：供应商提供满足上述要
求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

2.技术标准与要求

序

号

核心产品

（“△”）
品目名称

标的名

称

单

位
数量

分项预算单价

（元）

分项预算总价

（元）
所属行业

招标技术

要求

1
工程监理

服务

监理4标
段

标

段
1.00 125,200.00 125,200.00

其他未列明

行业
详见附表一

附表一：监理4标段 是否进口：否

参数性质 序号 具体技术(参数)要求
监理职责包括工程施工及质保期的全过程监理。具体为： 一、质量控制 1 、质量的事前控制：(l)组织施
工图设计交底并对施工图进行审核；(2)确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质 量监理控制体系
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★ 1

。(3)施工场地的质监验收。(4)审查承包商及其选择的分包单位，试验单位的资质，并提出意见。(5)督 
促承包商建立并完善质量保证体系，审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。(6)检查施工现
场建筑工程所用 的原材料、构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采
购、保管、领用等管理制度并监 督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师
的签字,主要材料、设备和构配件不准在工程上使 用和安装,不准进入下一道工序的施工。(7)参与现场设
备的开箱验收工作，检查其运输、保管措施。(8)查验重要施工机 械、起吊设施经检验的有效合格证件；
检查承包商试验室及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验、测量与试 验设备的有效合格证件
。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。(9)参与组织施工组织总设计的编制 , 主持
审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施

工措施 , 审查承包商须报项目法人的重要工序的作业指导书。 2 、质量的事中控制：(1)施工工艺过程质
量控制：现场检查、旁站、量测、试验。负责制定并实施重点部分的见证点、 停工待检点、旁站点的工
程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查，要配备一定数量的旁站 监理人员
以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。(2)工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道
工序的 原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。(3)主持分项、分部工程、关键
工序和隐蔽工程的质量 检查与验评，进行第四级验收。定期召开质量分析会，通报质量状况,分析质量趋
势，提出改进措施并监督实施。 (4)除 做好设计变更及技术核定的处理工作外，做好现场洽商、签证等一
系列工作并对其负责。核查设计变更并跟踪检查是否 按已批准的变更文件进行施工。（5)工程质量事故
处理：分析质量事故的原因、责任；审核、批准处理工程质量事故的 技术措施或方案；检查处理措施的
效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种,并 严格按提出、受理
、处理、验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。(6)审查承包商编制 的
“施工质量检验项目划分表”并监督实施。行使质量监督权，下达停工指令。(7)完善监理日志，旁站记录
等内业资料。 (8)现场工程量计量。 3 、质量的事后控制：(1)组织单位、单项工程竣工验收。 (2)组织对
工程项目进行质量评定。 (3)审核竣工图及其它技术 文件资料。(4)整理工程技术文件资料并编目建档。(
5)协助项目法人进行准备竣工验收资料。(6)做好工程预算的初审。 4 、保修阶段质量控制的任务：(1)审
核施工单位的《质量保修证书》 。(2)检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。(3 )对出现的质量缺陷,
确认责任者。(4)督促施工单位修复质量缺陷。(5)在保修期结束后,检查工程保修状况,移交保修资料 。 二
、廉政监理、安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容： 1 、与项
目法人签廉政监理责任书，确保工程监理全过程中的廉政。 2 、协助项目法人根据国家基本建设安全管
理的法律、法规监督承包商建立安全生产管理体系并监督运行。 3 、制定工程安全文明施工的各项管理
制度，报项目法人批准后实施。 4 、监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规
定和措施。 5 、监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训
。 6 、巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大
问题时，有权发出“ 暂停施工” 的通知。 7 、按照项目法人的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据
现场具体情况随时组织有针对性的检查活动。 8 、召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安
全文明施工周报，月报。 9 、制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。 10 、
监督承包合同的履行，项目法人与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议， 由总监理工程师协调解
决，经协调 仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。 11 、监理单位应定期向项目法人书面报告监理
情况，包括每周调度会前的周报，监理月、季报。监理单位还要就工程建 设的重要阶段提出监理报告，
重大问题应及时向项目法人专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关 部门对监理报
告的要求及规定。 12 、受项目法人委托主持工程调度会和其他协调会，就有关材料采购、图纸交付进度
和其他外部条件以及施工总平面管 理、安全文明施工、交叉施工等问题进行协调和落实，协助项目法人
及时处理工程建设中出现的需要解决的问题。负责 整理，起草会议纪要。 13 、编制整理监理工作的各
种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给项目法人，并同时提供电子版
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★ 2

机构设置要求： 1 、监理单位应在委托监理合同签订后3天内将项目监理机构人员名单上报，同时组建监
理机构。监理机构必须做到组织 机构健全、岗位职责明确、专业协调配套、年龄层次合理，满足现场监
理工作的需要。 2 、监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位必须按照备案的名单
要求组织落实人员，保证人员的 姓名、证件、从业资格等信息同名单相符。在工程开工前负责核对人员
情况，若发现备案或合同名单和现场人员不一致 的，要求监理单位更换人员。监理单位不能保证人员一
致的，视其存在欺诈行为，无履行合同能力，向区住建局反映。 3 、监理单位应按《工程建设监理规范
》现场监理人员按总监理工程师、专业监理工程师和监理员三个层次配备 （必要时可配备总监理工程师
代表）。 4 、监理单位任命总监理工程师作为现场监理机构的负责人，代表监理单位全面履行委托监理
合同约定的监理单位职责 、权限和义务。总监理工程师、专业监理工程师应具备相应的执业资格，监理
员应经培训合格。专业监理工程师的专业 应与监理工作匹配，人员数量应满足现场监理工作需要。监理
人员应统一佩带具有明显标志的安全帽、胸牌胸卡等标识 。监理机构公章、总监理工程师及专业监理工
程师个人签名在开办前交工程科保留底样。工程施工期间，监理机构的作 息时间应与施工单位项目部保
持一致，总监应合理安排工作，保证有足够的人员在公休日、节假日内轮值，确保工序验 收不受影响，
促进工程顺利实施，不得影响监理服务质量。

★ 3

内业整理： 1 、监理机构应对建设项目的质量、进度、投资控制、合同信息管理及现场施工安全管理等
实施监理，履行监理职责。 监理机构应按照《工程建设监理规范》的要求，编制监理规划、实施细则、 
监理交底、监理工作总结、哈尔滨市市政基 础设施工程竣工验收评估报告，整理监理日记等所有监理内
业 资料，签字加盖公章后报我局进行工程档案存档。 2 、监理资料的管理应按照建设部颁发《工程建设
监理规范》规定执行。资料填写应文字清楚， 内容齐全，不漏页，不漏项。 3 、项目监理应指定专人负
责监理资料的收集、整理、归档及管理工作，工程竣工后组卷、装订。原件报送给我局留存 , 监理单位应
保留复印件至一定年限。 4 、监理机构应加强对监理资料的日常管理。监理资料必须真实完整、整理及
时、分类有效。 5 、工程竣工后，应督促施工单位项目部提交技术资料并审核，审核合格后， 由施工单
位项目部向 我局、相关部门移交。 6、按照审计相关规定，监理机构须配合提供工程决算所需要的监理
资料 ， 并对决算初步审计。

★ 4

供应商递交的投标文件内应明确最初报价形成的计算依据和计算公式。请在此处列明最初报价形成的计算

依据和计算公式。 负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第七、第八
标段养护作业内容的监督管理。利民大道、朱家立交桥南侧利民大道与呼兰大道连接路段、呼兰大道、利

民东二大街延伸与松北交界区域；含利民大道、连接段及呼兰大道部分、利民东二大街。利民大道、宜春

路延伸至鹤哈高速、鹤哈高速、雪花路西端延伸南侧与松北交界的利民区域。 松北区2024-2025年度市
政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第七标段预算金额:4377100.78元 松北区2024-2025年度市
政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第八标段预算金额:4147131.43元

★ 5

供应商最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式（注：供应商提供满足上述要求的承诺，并

在最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式，格式自拟，盖有供应商公章。） 负责松北区2
024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第七、第八标段养护作业内容的监督管理。
利民大道、朱家立交桥南侧利民大道与呼兰大道连接路段、呼兰大道、利民东二大街延伸与松北交界区域

；含利民大道、连接段及呼兰大道部分、利民东二大街。利民大道、宜春路延伸至鹤哈高速、鹤哈高速、

雪花路西端延伸南侧与松北交界的利民区域。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工
程（施工）第七标段预算金额:4377100.78元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工
程（施工）第八标段预算金额:4147131.43元

★ 6
合同签定后履约过程中：1、需接受市城管局考核及扣款规定；2、需接受松北区城管局管理规定（注：
供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）
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合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）

1.主要商务要求

标的提供的时间
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

标的提供的地点

负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第
九、第十标段养护作业内容的监督管理。雪花路、鹤哈高速与宜春路延伸线交

汇转向宜春路、利民大道、利民大道与呼兰大道连接线、呼兰大道、呼兰大道

与哈肇路连接线、哈肇路合围区域；含宜春路、朱家立交桥下、呼兰大道哈肇

路连接线、哈肇路、雪花路西段，乐业垃圾焚烧厂前道路。哈肇路、哈肇路与

呼兰大道连接线利民东二大街一线以东利民区域；不含滨水大道。

投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式

1期：支付比例10%，1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
2期：支付比例50%，2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
3期：支付比例40%，3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结
算，双方需另签子合同， 具体结算及付款方式按子合同执行。视财政资金拨付
到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

验收要求

1期：1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

2期：2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

3期：3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满
足合同约定验收条件。

履约保证金 不收取

合同履行期限
2024年12月开始至2025年12月，合同签订之日起365天完工（具体时间以合
同实际签订为准）

其他

其他要求: 其他要求 : 1.供应商中标后签订合同阶段，采购人要求项 目管理机
构所有人员持相应有效证件登记确认，采购人将对项目管理机构所有 人员进行
定期或不定期考核管理。（注：供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自

拟，盖有供应商公章。） 2.合同签定后履约过程中：2.1、需接受市城管局考核
及扣款规定；2.2、需接受松北区城管局管理规定（注：供应商提供满足上述要
求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

2.技术标准与要求

序

号

核心产品

（“△”）
品目名称

标的名

称

单

位
数量

分项预算单价

（元）

分项预算总价

（元）
所属行业

招标技术

要求

1
工程监理

服务

监理5标
段

标

段
1.00 113,900.00 113,900.00

其他未列明

行业
详见附表一

附表一：监理5标段 是否进口：否

参数性质 序号 具体技术(参数)要求
监理职责包括工程施工及质保期的全过程监理。具体为： 一、质量控制 1 、质量的事前控制：(l)组织施
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★ 1

工图设计交底并对施工图进行审核；(2)确定质量标准，明确质量要求，建立本项目的质 量监理控制体系
。(3)施工场地的质监验收。(4)审查承包商及其选择的分包单位，试验单位的资质，并提出意见。(5)督 
促承包商建立并完善质量保证体系，审查承包商质保体系文件和质保手册，并监督实施。(6)检查施工现
场建筑工程所用 的原材料、构配件的质量，不合格的原材料与构配件不得在工程中使用。检查材料的采
购、保管、领用等管理制度并监 督执行。对材料检验与试件采样设专人进行见证取样。未经监理工程师
的签字,主要材料、设备和构配件不准在工程上使 用和安装,不准进入下一道工序的施工。(7)参与现场设
备的开箱验收工作，检查其运输、保管措施。(8)查验重要施工机 械、起吊设施经检验的有效合格证件；
检查承包商试验室及其试验人员的资质与持证上岗情况；查验其检验、测量与试 验设备的有效合格证件
。检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施。(9)参与组织施工组织总设计的编制 , 主持
审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案。重点审查施工技术方案，施工质量保证措施，安全文明施

工措施 , 审查承包商须报项目法人的重要工序的作业指导书。 2 、质量的事中控制：(1)施工工艺过程质
量控制：现场检查、旁站、量测、试验。负责制定并实施重点部分的见证点、 停工待检点、旁站点的工
程质量监理计划，监理人员要按作业程序即时跟班到位进行监督检查，要配备一定数量的旁站 监理人员
以保证对工程按计划进行有效的旁站监督。(2)工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道
工序的 原则，停工待检点必须经监理工程师签字后才能进入下一道工序。(3)主持分项、分部工程、关键
工序和隐蔽工程的质量 检查与验评，进行第四级验收。定期召开质量分析会，通报质量状况,分析质量趋
势，提出改进措施并监督实施。 (4)除 做好设计变更及技术核定的处理工作外，做好现场洽商、签证等一
系列工作并对其负责。核查设计变更并跟踪检查是否 按已批准的变更文件进行施工。（5)工程质量事故
处理：分析质量事故的原因、责任；审核、批准处理工程质量事故的 技术措施或方案；检查处理措施的
效果。监理部可将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种,并 严格按提出、受理
、处理、验收四个程序进行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。(6)审查承包商编制 的
“施工质量检验项目划分表”并监督实施。行使质量监督权，下达停工指令。(7)完善监理日志，旁站记录
等内业资料。 (8)现场工程量计量。 3 、质量的事后控制：(1)组织单位、单项工程竣工验收。 (2)组织对
工程项目进行质量评定。 (3)审核竣工图及其它技术 文件资料。(4)整理工程技术文件资料并编目建档。(
5)协助项目法人进行准备竣工验收资料。(6)做好工程预算的初审。 4 、保修阶段质量控制的任务：(1)审
核施工单位的《质量保修证书》 。(2)检查、鉴定工程质量状况和工程使用状况。(3 )对出现的质量缺陷,
确认责任者。(4)督促施工单位修复质量缺陷。(5)在保修期结束后,检查工程保修状况,移交保修资料 。 二
、廉政监理、安全控制、文明施工管理、合同及信息管理、协调等方面的主要工作服务内容： 1 、与项
目法人签廉政监理责任书，确保工程监理全过程中的廉政。 2 、协助项目法人根据国家基本建设安全管
理的法律、法规监督承包商建立安全生产管理体系并监督运行。 3 、制定工程安全文明施工的各项管理
制度，报项目法人批准后实施。 4 、监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规
定和措施。 5 、监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训
。 6 、巡视检查施工现场，及时发现安全隐患，监督承包商采取纠正与预防措施，遇到威胁安全的重大
问题时，有权发出“ 暂停施工” 的通知。 7 、按照项目法人的授权定期组织全工程的安全大检查，并根据
现场具体情况随时组织有针对性的检查活动。 8 、召开安全工作例会，通报安全文明施工状况，发布安
全文明施工周报，月报。 9 、制定安全文明施工标准，督促各施工单位制定安全文明施工措施。 10 、
监督承包合同的履行，项目法人与承包商在执行工程承包合同过程中发生争议， 由总监理工程师协调解
决，经协调 仍有不同意见，可按合同约定的方式解决。 11 、监理单位应定期向项目法人书面报告监理
情况，包括每周调度会前的周报，监理月、季报。监理单位还要就工程建 设的重要阶段提出监理报告，
重大问题应及时向项目法人专题报告。监理报告内容的范围及深度应达到国家或行业有关 部门对监理报
告的要求及规定。 12 、受项目法人委托主持工程调度会和其他协调会，就有关材料采购、图纸交付进度
和其他外部条件以及施工总平面管 理、安全文明施工、交叉施工等问题进行协调和落实，协助项目法人
及时处理工程建设中出现的需要解决的问题。负责 整理，起草会议纪要。 13 、编制整理监理工作的各
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种文件、通知、记录、检测资料、图纸等，合同完成或终止时交给项目法人，并同时提供电子版

★ 2

机构设置要求： 1 、监理单位应在委托监理合同签订后3天内将项目监理机构人员名单上报，同时组建监
理机构。监理机构必须做到组织 机构健全、岗位职责明确、专业协调配套、年龄层次合理，满足现场监
理工作的需要。 2 、监理机构的组织形式、人员构成纳入委托监理合同，监理单位必须按照备案的名单
要求组织落实人员，保证人员的 姓名、证件、从业资格等信息同名单相符。在工程开工前负责核对人员
情况，若发现备案或合同名单和现场人员不一致 的，要求监理单位更换人员。监理单位不能保证人员一
致的，视其存在欺诈行为，无履行合同能力，向区住建局反映。 3 、监理单位应按《工程建设监理规范
》现场监理人员按总监理工程师、专业监理工程师和监理员三个层次配备 （必要时可配备总监理工程师
代表）。 4 、监理单位任命总监理工程师作为现场监理机构的负责人，代表监理单位全面履行委托监理
合同约定的监理单位职责 、权限和义务。总监理工程师、专业监理工程师应具备相应的执业资格，监理
员应经培训合格。专业监理工程师的专业 应与监理工作匹配，人员数量应满足现场监理工作需要。监理
人员应统一佩带具有明显标志的安全帽、胸牌胸卡等标识 。监理机构公章、总监理工程师及专业监理工
程师个人签名在开办前交工程科保留底样。工程施工期间，监理机构的作 息时间应与施工单位项目部保
持一致，总监应合理安排工作，保证有足够的人员在公休日、节假日内轮值，确保工序验 收不受影响，
促进工程顺利实施，不得影响监理服务质量。

★ 3

内业整理： 1 、监理机构应对建设项目的质量、进度、投资控制、合同信息管理及现场施工安全管理等
实施监理，履行监理职责。 监理机构应按照《工程建设监理规范》的要求，编制监理规划、实施细则、 
监理交底、监理工作总结、哈尔滨市市政基 础设施工程竣工验收评估报告，整理监理日记等所有监理内
业 资料，签字加盖公章后报我局进行工程档案存档。 2 、监理资料的管理应按照建设部颁发《工程建设
监理规范》规定执行。资料填写应文字清楚， 内容齐全，不漏页，不漏项。 3 、项目监理应指定专人负
责监理资料的收集、整理、归档及管理工作，工程竣工后组卷、装订。原件报送给我局留存 , 监理单位应
保留复印件至一定年限。 4 、监理机构应加强对监理资料的日常管理。监理资料必须真实完整、整理及
时、分类有效。 5 、工程竣工后，应督促施工单位项目部提交技术资料并审核，审核合格后， 由施工单
位项目部向 我局、相关部门移交。 6、按照审计相关规定，监理机构须配合提供工程决算所需要的监理
资料 ， 并对决算初步审计。

★ 4

供应商递交的投标文件内应明确最初报价形成的计算依据和计算公式。请在此处列明最初报价形成的计算

依据和计算公式。 负责松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第九、第十
标段养护作业内容的监督管理。雪花路、鹤哈高速与宜春路延伸线交汇转向宜春路、利民大道、利民大道

与呼兰大道连接线、呼兰大道、呼兰大道与哈肇路连接线、哈肇路合围区域；含宜春路、朱家立交桥下、

呼兰大道哈肇路连接线、哈肇路、雪花路西段，乐业垃圾焚烧厂前道路。哈肇路、哈肇路与呼兰大道连接

线利民东二大街一线以东利民区域；不含滨水大道。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护
维修工程（施工）第九标段预算金额:3246296.84元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护
维修工程（施工）第十标段预算金额:4410886.85元

★ 5

供应商最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式（注：供应商提供满足上述要求的承诺，并

在最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式，格式自拟，盖有供应商公章。） 负责松北区2
024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第九、第十标段养护作业内容的监督管理。
雪花路、鹤哈高速与宜春路延伸线交汇转向宜春路、利民大道、利民大道与呼兰大道连接线、呼兰大道、

呼兰大道与哈肇路连接线、哈肇路合围区域；含宜春路、朱家立交桥下、呼兰大道哈肇路连接线、哈肇路

、雪花路西段，乐业垃圾焚烧厂前道路。哈肇路、哈肇路与呼兰大道连接线利民东二大街一线以东利民区

域；不含滨水大道。 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第九标段预算
金额:3246296.84元 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（施工）第十标段预算
金额:4410886.85元
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★ 6
合同签定后履约过程中：1、需接受市城管局考核及扣款规定；2、需接受松北区城管局管理规定（注：
供应商提供满足上述要求的承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。）

说明 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
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第三章 投标人须知

一.前附表

序号 条款名称 内容及要求

1 计划编号 哈松政采计划[2024]00547
2 项目编号 [230109]hljyx[CS]20240001
3 项目名称 松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）
4 包组情况 共5包

5
是否专门面向中小企业

采购

采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
采购包2：面向中小企业，采购包专门预留
采购包3：面向中小企业，采购包专门预留
采购包4：面向中小企业，采购包专门预留
采购包5：面向中小企业，采购包专门预留

6 采购资金预算金额 703,400.00
7 采购方式 竞争性磋商

8 开标方式 不见面开标

9 评标方式 现场网上评标

10 评标办法

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标
段）：综合评分法

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标
段）：综合评分法

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标
段）：综合评分法

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标
段）：综合评分法

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标
段）：综合评分法

11 报价形式

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）:
总价

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）:
总价

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）:
总价

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）:
总价

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）:
总价

12 现场踏勘 否

-第23页-



13
保证金缴纳截止时间

（同递交投标文件截止

时间） 
详见采购公告

14 电子响应文件递交 电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统

15 响应有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

16 投标文件要求

（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易
系统”）。

（2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响
应文件U盘（或光盘）0份。

（3）纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。

17 中标候选人推荐家数

采购包1： 3家
采购包2： 3家
采购包3： 3家
采购包4： 3家
采购包5： 3家

18 中标供应商确定 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。

19 备选方案 不允许

20 联合体投标

包1： 不接受
包2： 不接受
包3： 不接受
包4： 不接受
包5： 不接受

21 代理服务费收取方式

向中标/成交供应商收取

采购机构代理服务收费标准：成交供应商支付代理服务费，参照改革委员会关于进一步开

放建设项目专业服务价格的通知“发改价格【2015】299号”文件的规定。本项目一次性收
取，本项目招标代理 服务费为每标段6,000.00元人民币，由成交供应商支付。户名:黑龙
江宇轩项目管理咨询有限公司 银行账号:62010100100793286 开户行:兴业银行股份有
限公司哈尔滨分行营业部 注：1、汇款成功后电汇底单需发送至我公司
hljyxgczj@163.com邮箱，以便核实。 2、供应商如需开具发票，需提供相关开票信息并
发送至我公司邮箱。
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22 投标保证金

       本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机
构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。

松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段：保证金
人民币：0.00元整。
松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段：保证金
人民币：0.00元整。
松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段：保证金
人民币：0.00元整。
松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段：保证金
人民币：0.00元整。
松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段：保证金
人民币：0.00元整。

       开户单位： 无
       开户银行： 无
       银行账号： 无

特别提示：

       1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担
因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截

止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。

       2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编
号：***、包组：***）的响应保证金”。
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23 电子招投标

        各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未
在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无

法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。 

        不见面开标（远程开标）：

        1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续
进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文

件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件

进行评审。

        2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的
内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格

式电子投标文件。

        3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密
投标文件，投标人请自行留存。

        4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求
参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联
系号码。

        5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解
密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前

自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保
证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）

        6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文
件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。

        （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；
        （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； 
        （3） 经检查数字证书无效的投标文件；  
        （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
        7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密, 并在规定时间内
进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。

24
电子响应文件签字、盖

章要求

       应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。

       说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子
响应文件或签字处使用电脑打字输入。
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25 其他

其他一，定标方法，本项目执行《哈尔滨新区江北一体发展区政府采购评标定标分离管理

暂行办法》，采取评定分离方式，以综合评分法进行评审。(1)评审专家在评 审过程中，判
定供应商的响应文件为无效的，评审专家应当详细说明无效的原因，列举出 响应文件存在
的问题并署名。(2)采购代理机构应当自评审结束当日内将成交候选供应商名 单及其响应文
件、评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内 确定成交人。
成交结果 通知书在0.5个工作日内发出。(3)采购人履行定标程序: 由采购人组 建的定标委
员会直接定 标。(4)本项目定标委员会由3人以上单数组成。定标委员会人员结 构为:采购
人领导班子成 员，当采购人领导班子成员无法满足定标委员会人数要求时，由单 位中层以
上管理人员或 者具有该招标项目专业领域中级以上职称人员补足人数要求。(5)采 购人讨
论决定定标事项 时应保证与会成员有足够时间听取情况介绍、充分发表意见。在充 分讨论
的基础上，结合 项目需求和磋商小组会意见采取口头表决方式进行表决产生成交 人。所有
参加会议的定标 委员会成员的意见进行书面记录，并由定标委员会成员签字确 认。(6)采
购人讨论决定定标事项，应当按照下列程序进行:(一)采购人的采购责任机构负责 人或者采
购项目需求部门负 责人，结合项目需求和评审专家的评审意见，全面介绍各中标 候选人的
情况:(二)参加会议 人员进行充分讨论;(三)按照《政府采购法》等法律法规确定 成交人。表
决方式为口头表决 方式，中标候选人的口头表决数超过定标委员会成员人数半 数的，方可
确定为成交人。在 表决中，各中标候选人口头表决数比较分散且没有供应商口 头表决数超
过定标委员会成员半数的，可以剔除口头表决数最少的供应商后再次表决，直 表决出符合
表决数要求的成交人。

26 项目兼投兼中规则

兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选
人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两

名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资

格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选

人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。

二.说明
    1.委托

       授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

    2.费用

       无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

    1.响应文件计量单位

       响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

    2.响应文件的组成

       响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

    （一）其他文件包括：

       ★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

       注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码
证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组
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织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一
社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

       ★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

       注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时
提供“自然人身份证明材料”。

       ★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办
的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

    （二）报价书附件的编制及编目

       1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

       2、报价书附件必须包含以下内容：

       （1）产品主要技术参数明细表及报价表；

       （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

       3、报价书附件可以包含以下内容：

       （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

       （2）产品制造、验收标准；

       （3）详细的交货清单；

       （4）特殊工具及备件清单；

       （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

       （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

    3.报价

    （一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格.

    （二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价
格。

    （三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

    （四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

    （五）如供应商未按规定要求和时间递交最后报价，该供应商提交的响应文件中的初始报价将作为其最后报价。

    （六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价
中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

    4.响应文件的签署及规定

    （一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

    （二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

    （三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

    （四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 0 份，副本 0 份

    （五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。

    （六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

    （七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

    5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

    （一）任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；

    （二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

    （三）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响
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应”的以及未逐条填写应答的；

    （四）供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

    （五）单项商品报价超单项预算的；

    （六）响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系
统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

    （七）政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所
投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

      注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

    6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

    （一）非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；

    （二）未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；

    （三）响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

    （四）提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

    （五）所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；

    （六）法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

    （七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

    （八）供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

    （九）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将
被认定为投标无效；

    （十）属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

    （十一）磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履
约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排
在后面的成交候选供应商递补；

    （十二）按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

    （十三）磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资
料。

    7.供应商禁止行为

    （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

    （二）成交人在磋商结果产生后放弃成交；

    （二）成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

    8.竞争性磋商文件质疑提起与受理

       供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出
质疑；

    （一）潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑
的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

    （二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

    （三）有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

       1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；

       2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

       3、未在质疑有效期限内提出的；

       4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；
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    （四）有下列情形之一的，质疑不成立：

       1、质疑事项缺乏事实依据的；

       2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

       3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

    （五）对虚假和恶意质疑的处理。

       代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入
政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

       有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

       1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；

       2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

       3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

       4、以非法手段取得证明材料的。
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第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

    1、评审方法

       综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人
的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

    2、评审原则

    2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评
审方法和评审标准进行评审。

    2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

    3、磋商小组

    3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

    3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

       （1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控
制人；

       （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

       （3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

       （1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

       （2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

       （3）对响应文件进行比较和评价；

       （4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

       （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

       （6）法律法规规定的其他职责。

    4、澄清

       磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题
表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应
文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表
人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

    4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

    4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

    5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

       （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

       （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

       （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

       （5）不同供应商的响应文件相互混装；

       （6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

       说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

    6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

       （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
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       （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

       （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

       （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

       （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；

       （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

       （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其
他串通行为。

    7、投标无效的情形

       详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

    8、废标（终止）的情形

       出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开
展采购活动。

       （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

       （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

       （3）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除
外；

       （4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

    9、定标

       磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排
序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

    1.节能、环保要求

       采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证
证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

    2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

       依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利
性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）

序号 情形 适用对象
价格扣除比

例
计算公式

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、
法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）

序号 情形 适用对象
价格扣除比

例
计算公式

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、
法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）
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合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）

序号 情形 适用对象
价格扣除比

例
计算公式

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、
法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）

序号 情形 适用对象
价格扣除比

例
计算公式

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、
法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）

序号 情形 适用对象
价格扣除比

例
计算公式

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、
法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

    价格扣除相关要求：

    （1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

       ①符合中小企业划分标准；

       ②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企
业注册商标的货物；

       中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

       小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

       符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

    （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办
法》规定的中小企业扶持政策：

       ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

       ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

       ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳
动合同的从业人员。

       在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小
企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

       以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业
的，联合体视同小微企业。

    （3）供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产
建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

       说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系
统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）对供应商和核心设备制
造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

    （4）提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写
内容与相关材料不符的不予价格扣除。
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    （5）报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、
（B）、（C）的登录名和密码：

    （A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等
教育学生信息网(学信网)http：//www.chsi.com.cn/。

    （B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等
教育学生信息网(学信网)http：//www.chsi.com.cn/。

    （C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询
路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统http：//renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx。

    （D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查
询：全国企业信用信息公示系统http：//gsxt.saic.gov.cn/。

    （E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

    1.资格性审查和符合性审查

       资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否
具备入围资格。如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。（详见后附表一资格
性审查表）

       符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋
商文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

       资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单
位按无效投标处理。

    2.磋商

    （1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

    （2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，
但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

    供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表
签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

    3.最后报价

       磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有
效组成部分。

       已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

    4.政府采购政策功能落实

       对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

    5.综合评分（详见后附表三详细表）

       由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小
数）。

    6.汇总、排序

       评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报
价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，以上均相同的由采购人确定。

四.确定成交供应商

    （一）磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。
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    （二）如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无
效。

    （三）成交公告和成交通知书

       代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

    （四）排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

    （一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

    （二）竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，
与合同具有同等法律效力。

    （三）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内
容的协议。

    （四）合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

    （五）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检
查。

六.履约金

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）： 本合同包不收取
合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）： 本合同包不收取
合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）： 本合同包不收取
合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）： 本合同包不收取
合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）： 本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）

付款方式

1期:    10%,  1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

2期:    50%,  2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

3期:    40%,  3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

验收要求

1期:    1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
2期:    2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
3期:    3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）
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付款方式

1期:    10%,  1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

2期:    50%,  2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

3期:    40%,  3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

验收要求

1期:    1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
2期:    2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
3期:    3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）

付款方式

1期:    10%,  1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

2期:    50%,  2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

3期:    40%,  3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

验收要求

1期:    1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
2期:    2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
3期:    3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）

付款方式

1期:    10%,  1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

2期:    50%,  2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

3期:    40%,  3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

验收要求

1期:    1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
2期:    2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
3期:    3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）
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付款方式

1期:    10%,  1期，支付比例10%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

2期:    50%,  2期，支付比例50%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

3期:    40%,  3期：支付比例40%，因工程施工需要分三阶段进行结算，双方需另签子合同， 具体结算及
付款方式按子合同执行。视财政资金拨付到位情况，采购人应在15 日内将资金支付到合同约定的供应商账
户。

验收要求

1期:    1期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
2期:    2期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。
3期:    3期:按照国家《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013标准，满足合同约定验收条件。

    表一资格性审查表：

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）

（一）符合《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条规定的条件。
提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（二）承诺通过合法渠道，可查证

不存在违反《中华人民共和国政府

采购法实施条例》第十八条“单位
负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的不同供应商，不得

参加同一合同项下的政府采购活

动。除单一来源采购项目外，为采

购项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的

供应商，不得再参加该采购项目的

其他采购活动。”规定的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（三）承诺通过“全国企业信用信
息公示系统”、“中国执行信息公开
网”、“中国裁判文书网”、“信用中
国”、“中国政府采购网”等合法渠
道，可查证在投标截止日期前未被

列入失信被执行人名单、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严

重违法失信行为记录名单。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（四）承诺通过“中国执行信息公
开

网”（http://zxgk.court.gov.cn）
等合法渠道，可查证法定代表人和

负责人近三年内无行贿犯罪记录。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
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（五）承诺通过合法渠道，事业单

位或社会团体可查证不属于《政府

购买服务管理办法》（财政部令第

102号）第八条“公益一类事业单
位、使用事业编制且由财政拨款保

障的群团组织，不作为政府购买服

务的购买主体和承接主体。”规定
的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

法定代表人授权书
提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投
标的不提供）

资格要求 供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

项目总监理工程师要求

供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册

监理师执业资格，且未在其它在 施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其
交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近3个月养老保险
的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自

拟，盖有供应商公章）。

项目管理人员配备要求

项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管

理人员配备管理办法》通知（黑建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有
人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公

章）。

促进中小企业发展 采购包整体专门面向中小企业

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）

（一）符合《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条规定的条件。
提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（二）承诺通过合法渠道，可查证

不存在违反《中华人民共和国政府

采购法实施条例》第十八条“单位
负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的不同供应商，不得

参加同一合同项下的政府采购活

动。除单一来源采购项目外，为采

购项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的

供应商，不得再参加该采购项目的

其他采购活动。”规定的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
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（三）承诺通过“全国企业信用信
息公示系统”、“中国执行信息公开
网”、“中国裁判文书网”、“信用中
国”、“中国政府采购网”等合法渠
道，可查证在投标截止日期前未被

列入失信被执行人名单、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严

重违法失信行为记录名单。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（四）承诺通过“中国执行信息公
开

网”（http://zxgk.court.gov.cn）
等合法渠道，可查证法定代表人和

负责人近三年内无行贿犯罪记录。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单

位或社会团体可查证不属于《政府

购买服务管理办法》（财政部令第

102号）第八条“公益一类事业单
位、使用事业编制且由财政拨款保

障的群团组织，不作为政府购买服

务的购买主体和承接主体。”规定
的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

法定代表人授权书
提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投
标的不提供）

资格要求 供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

项目总监理工程师要求

供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册

监理师执业资格，且未在其它在 施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其
交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近3个月养老保险
的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自

拟，盖有供应商公章）。

项目管理人员配备要求

项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管

理人员配备管理办法》通知（黑建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有
人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公

章）。

促进中小企业发展 采购包整体专门面向中小企业

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）

（一）符合《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条规定的条件。
提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
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（二）承诺通过合法渠道，可查证

不存在违反《中华人民共和国政府

采购法实施条例》第十八条“单位
负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的不同供应商，不得

参加同一合同项下的政府采购活

动。除单一来源采购项目外，为采

购项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的

供应商，不得再参加该采购项目的

其他采购活动。”规定的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（三）承诺通过“全国企业信用信
息公示系统”、“中国执行信息公开
网”、“中国裁判文书网”、“信用中
国”、“中国政府采购网”等合法渠
道，可查证在投标截止日期前未被

列入失信被执行人名单、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严

重违法失信行为记录名单。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（四）承诺通过“中国执行信息公
开

网”（http://zxgk.court.gov.cn）
等合法渠道，可查证法定代表人和

负责人近三年内无行贿犯罪记录。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单

位或社会团体可查证不属于《政府

购买服务管理办法》（财政部令第

102号）第八条“公益一类事业单
位、使用事业编制且由财政拨款保

障的群团组织，不作为政府购买服

务的购买主体和承接主体。”规定
的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

法定代表人授权书
提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投
标的不提供）

资格要求 供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

项目总监理工程师要求

供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册

监理师执业资格，且未在其它在 施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其
交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近3个月养老保险
的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自

拟，盖有供应商公章）。
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项目管理人员配备要求

项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管

理人员配备管理办法》通知（黑建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有
人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公

章）。

促进中小企业发展 采购包整体专门面向中小企业

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）

（一）符合《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条规定的条件。
提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（二）承诺通过合法渠道，可查证

不存在违反《中华人民共和国政府

采购法实施条例》第十八条“单位
负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的不同供应商，不得

参加同一合同项下的政府采购活

动。除单一来源采购项目外，为采

购项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的

供应商，不得再参加该采购项目的

其他采购活动。”规定的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（三）承诺通过“全国企业信用信
息公示系统”、“中国执行信息公开
网”、“中国裁判文书网”、“信用中
国”、“中国政府采购网”等合法渠
道，可查证在投标截止日期前未被

列入失信被执行人名单、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严

重违法失信行为记录名单。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（四）承诺通过“中国执行信息公
开

网”（http://zxgk.court.gov.cn）
等合法渠道，可查证法定代表人和

负责人近三年内无行贿犯罪记录。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（五）承诺通过合法渠道，事业单

位或社会团体可查证不属于《政府

购买服务管理办法》（财政部令第

102号）第八条“公益一类事业单
位、使用事业编制且由财政拨款保

障的群团组织，不作为政府购买服

务的购买主体和承接主体。”规定
的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

法定代表人授权书
提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投
标的不提供）
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资格要求 供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

项目总监理工程师要求

供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册

监理师执业资格，且未在其它在 施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其
交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近3个月养老保险
的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自

拟，盖有供应商公章）。

项目管理人员配备要求

项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管

理人员配备管理办法》通知（黑建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有
人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公

章）。

促进中小企业发展 采购包整体专门面向中小企业

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）

（一）符合《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条规定的条件。
提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（二）承诺通过合法渠道，可查证

不存在违反《中华人民共和国政府

采购法实施条例》第十八条“单位
负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的不同供应商，不得

参加同一合同项下的政府采购活

动。除单一来源采购项目外，为采

购项目提供整体设计、规范编制或

者项目管理、监理、检测等服务的

供应商，不得再参加该采购项目的

其他采购活动。”规定的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（三）承诺通过“全国企业信用信
息公示系统”、“中国执行信息公开
网”、“中国裁判文书网”、“信用中
国”、“中国政府采购网”等合法渠
道，可查证在投标截止日期前未被

列入失信被执行人名单、重大税收

违法案件当事人名单、政府采购严

重违法失信行为记录名单。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

（四）承诺通过“中国执行信息公
开

网”（http://zxgk.court.gov.cn）
等合法渠道，可查证法定代表人和

负责人近三年内无行贿犯罪记录。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
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（五）承诺通过合法渠道，事业单

位或社会团体可查证不属于《政府

购买服务管理办法》（财政部令第

102号）第八条“公益一类事业单
位、使用事业编制且由财政拨款保

障的群团组织，不作为政府购买服

务的购买主体和承接主体。”规定
的情形。

提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）

法定代表人授权书
提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投
标的不提供）

资格要求 供应商须具备国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程监理乙级及以上资质。

项目总监理工程师要求

供应商拟派的项目总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程注册

监理师执业资格，且未在其它在 施建设工程中任职；总监理工程师须为供应商为其
交纳社保的企业在职员工，提供总监理工程师本企业为其缴纳的近3个月养老保险
的有效证明材料和总监理工程师未在其它在施建设工程中任职的承诺书（格式自

拟，盖有供应商公章）。

项目管理人员配备要求

项目组织机构其他人员须按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管

理人员配备管理办法》通知（黑建规〔2023〕2号）文件规定配置；提供以上所有
人员在职承诺书和未在其它在建工程中任职的承诺书（格式自拟，盖有供应商公

章）。

促进中小企业发展 采购包整体专门面向中小企业

    表二符合性审查表：

合同包1（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段）

投标报价

投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限

价，投标报价不得缺项、漏项。最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式的

承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。

投标文件规范性、符合性
投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文

件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款
审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签
字或盖章、单位盖章”。

联合体投标 符合关于联合体投标的相关规定。

技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件
提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段）

投标报价

投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限

价，投标报价不得缺项、漏项。最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式的

承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。

投标文件规范性、符合性
投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文

件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

-第43页-



主要商务条款
审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签
字或盖章、单位盖章”。

联合体投标 符合关于联合体投标的相关规定。

技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件
提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包3（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段）

投标报价

投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限

价，投标报价不得缺项、漏项。最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式的

承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。

投标文件规范性、符合性
投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文

件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款
审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签
字或盖章、单位盖章”。

联合体投标 符合关于联合体投标的相关规定。

技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件
提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包4（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段）

投标报价

投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限

价，投标报价不得缺项、漏项。最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式的

承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。

投标文件规范性、符合性
投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文

件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款
审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签
字或盖章、单位盖章”。

联合体投标 符合关于联合体投标的相关规定。

技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件
提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包5（松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段）

投标报价

投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限

价，投标报价不得缺项、漏项。最后报价须同时以附件的形式上传计算依据和计算公式的

承诺书，格式自拟，盖有供应商公章。

投标文件规范性、符合性
投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文

件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

主要商务条款
审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签
字或盖章、单位盖章”。

联合体投标 符合关于联合体投标的相关规定。
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技术部分实质性内容
1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件
提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。

其他要求 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

    表三详细评审表：

松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）一标段

评审因素 评审标准

分值构成

技术部分89.0分

商务部分1.0分

报价得分10.0分

技术部分

监理大纲的完整性和合理性 (20
.0分)

监理大纲编制内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理、符合本

项目现场实际情况特点得20分，监理大纲内容每存在一处缺陷的扣2分 , 
最多扣4分；无监理大纲不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目 实
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及 标
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理控制目标 (8.0分)

监理质量、进度、投资控制目标明确者、符合本项目现场实际情况特点

得8分；监理控制目标内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监
理控制目标不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形 
、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或 
已废止、地点区域错误、内容缺失等。

对项目关键点、难点的理解及监

理对策 (8.0分)

对项目关键点、难点理解全面、分析合理、措施得当、方法先进者得8分
; 对项目关键点、难点的理解及监理对策内容每存在一处缺陷的扣1分，
最多扣2分；无对项目关键点、难点的理解及监理对策内容不得分。 注
：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致 
、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误 
、内容缺失等。

质量控制的程序、措施和质量保

证体系 (8.0分)

质量控制程序规范、措施有力、质量控制点设置合理者得8分；质量控制
的程序、措施和质量保证体系内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分 
; 无质量控制的程序、措施和质量保证体系不得分。 注：缺陷是指内容 
存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误

、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

安全监督方案和措施 (8.0分)

安全监督方案可行、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；安
全监督方案和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无安全监 
督方案和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情
形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误

或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

投资控制的程序和措施 (8.0分)

投资控制程序规范、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；投
资控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无投资 
控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况 
的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用

错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。
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进度控制的程序和措施 (8.0分)

进度控制程序规范、措施有力者且符合本项目现场实际情况特点得8分；
进度控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无进 
度控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情 
况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引

用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

合同、信息管理的内容和措施 (
8.0分)

合同、信息管理内容完整、方法手段先进、措施有力得8分；合同、信息
管理的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无合同 
、信息管理的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标

准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

组织协调的内容和措施 (7.0分)

组织协调内容考虑周全、措施得当且符合本项目现场实际情况特点得7分
; 组织协调的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分； 
无组织协调的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标 
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理检测试验计划 (6.0分)

监理检测试验计划合理可行、频数符合要求得6分；监理检测试验计划的
内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监理检测试验计划不得分 
。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不 
一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域

错误、内容缺失等。

商务部分
类似业绩 (1.0分) ） 提供市政公用工程监理类业绩1项得1分。注：提供中标通知书或监理合

同，不提供或提供的证明材料不符合要求不得分。

投标报价 投标报价得分 (10.0分)

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文
件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标

的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计

算评标基准价和投标报价。

松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）二标段

评审因素 评审标准

分值构成

技术部分89.0分

商务部分1.0分

报价得分10.0分

监理大纲的完整性和合理性 (20
.0分)

监理大纲编制内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理、符合本

项目现场实际情况特点得20分，监理大纲内容每存在一处缺陷的扣2分 , 
最多扣4分；无监理大纲不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目 实
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及 标
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理控制目标 (8.0分)

监理质量、进度、投资控制目标明确者、符合本项目现场实际情况特点

得8分；监理控制目标内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监
理控制目标不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形 
、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或 
已废止、地点区域错误、内容缺失等。
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技术部分

对项目关键点、难点的理解及监

理对策 (8.0分)

对项目关键点、难点理解全面、分析合理、措施得当、方法先进者得8分
; 对项目关键点、难点的理解及监理对策内容每存在一处缺陷的扣1分，
最多扣2分；无对项目关键点、难点的理解及监理对策内容不得分。 注
：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致 
、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误 
、内容缺失等。

质量控制的程序、措施和质量保

证体系 (8.0分)

质量控制程序规范、措施有力、质量控制点设置合理者得8分；质量控制
的程序、措施和质量保证体系内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分 
; 无质量控制的程序、措施和质量保证体系不得分。 注：缺陷是指内容 
存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误

、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

安全监督方案和措施 (8.0分)

安全监督方案可行、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；安
全监督方案和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无安全监 
督方案和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情
形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误

或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

投资控制的程序和措施 (8.0分)

投资控制程序规范、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；投
资控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无投资 
控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况 
的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用

错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

进度控制的程序和措施 (8.0分)

进度控制程序规范、措施有力者且符合本项目现场实际情况特点得8分；
进度控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无进 
度控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情 
况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引

用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

合同、信息管理的内容和措施 (
8.0分)

合同、信息管理内容完整、方法手段先进、措施有力得8分；合同、信息
管理的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无合同 
、信息管理的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标

准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

组织协调的内容和措施 (7.0分)

组织协调内容考虑周全、措施得当且符合本项目现场实际情况特点得7分
; 组织协调的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分； 
无组织协调的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标 
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理检测试验计划 (6.0分)

监理检测试验计划合理可行、频数符合要求得6分；监理检测试验计划的
内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监理检测试验计划不得分 
。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不 
一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域

错误、内容缺失等。

商务部分 类似业绩 (1.0分) ）
提供市政公用工程监理类业绩1项得1分。注：提供中标通知书或监理合
同，不提供或提供的证明材料不符合要求不得分。
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投标报价 投标报价得分 (10.0分)

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文
件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标

的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计

算评标基准价和投标报价。

松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）三标段

评审因素 评审标准

分值构成

技术部分89.0分

商务部分1.0分

报价得分10.0分

技术部分

监理大纲的完整性和合理性 (20
.0分)

监理大纲编制内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理、符合本

项目现场实际情况特点得20分，监理大纲内容每存在一处缺陷的扣2分 , 
最多扣4分；无监理大纲不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目 实
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及 标
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理控制目标 (8.0分)

监理质量、进度、投资控制目标明确者、符合本项目现场实际情况特点

得8分；监理控制目标内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监
理控制目标不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形 
、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或 
已废止、地点区域错误、内容缺失等。

对项目关键点、难点的理解及监

理对策 (8.0分)

对项目关键点、难点理解全面、分析合理、措施得当、方法先进者得8分
; 对项目关键点、难点的理解及监理对策内容每存在一处缺陷的扣1分，
最多扣2分；无对项目关键点、难点的理解及监理对策内容不得分。 注
：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致 
、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误 
、内容缺失等。

质量控制的程序、措施和质量保

证体系 (8.0分)

质量控制程序规范、措施有力、质量控制点设置合理者得8分；质量控制
的程序、措施和质量保证体系内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分 
; 无质量控制的程序、措施和质量保证体系不得分。 注：缺陷是指内容 
存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误

、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

安全监督方案和措施 (8.0分)

安全监督方案可行、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；安
全监督方案和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无安全监 
督方案和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情
形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误

或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

投资控制的程序和措施 (8.0分)

投资控制程序规范、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；投
资控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无投资 
控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况 
的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用

错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。
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进度控制的程序和措施 (8.0分)

进度控制程序规范、措施有力者且符合本项目现场实际情况特点得8分；
进度控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无进 
度控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情 
况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引

用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

合同、信息管理的内容和措施 (
8.0分)

合同、信息管理内容完整、方法手段先进、措施有力得8分；合同、信息
管理的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无合同 
、信息管理的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标

准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

组织协调的内容和措施 (7.0分)

组织协调内容考虑周全、措施得当且符合本项目现场实际情况特点得7分
; 组织协调的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分； 
无组织协调的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标 
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理检测试验计划 (6.0分)

监理检测试验计划合理可行、频数符合要求得6分；监理检测试验计划的
内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监理检测试验计划不得分 
。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不 
一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域

错误、内容缺失等。

商务部分 类似业绩 (1.0分) ）
提供市政公用工程监理类业绩1项得1分。注：提供中标通知书或监理合
同，不提供或提供的证明材料不符合要求不得分。

投标报价 投标报价得分 (10.0分)

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文
件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标

的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计

算评标基准价和投标报价。

松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）四标段

评审因素 评审标准

分值构成

技术部分89.0分

商务部分1.0分

报价得分10.0分

监理大纲的完整性和合理性 (20
.0分)

监理大纲编制内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理、符合本

项目现场实际情况特点得20分，监理大纲内容每存在一处缺陷的扣2分 , 
最多扣4分；无监理大纲不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目 实
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及 标
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理控制目标 (8.0分)

监理质量、进度、投资控制目标明确者、符合本项目现场实际情况特点

得8分；监理控制目标内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监
理控制目标不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形 
、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或 
已废止、地点区域错误、内容缺失等。
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技术部分

对项目关键点、难点的理解及监

理对策 (8.0分)

对项目关键点、难点理解全面、分析合理、措施得当、方法先进者得8分
; 对项目关键点、难点的理解及监理对策内容每存在一处缺陷的扣1分，
最多扣2分；无对项目关键点、难点的理解及监理对策内容不得分。 注
：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致 
、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误 
、内容缺失等。

质量控制的程序、措施和质量保

证体系 (8.0分)

质量控制程序规范、措施有力、质量控制点设置合理者得8分；质量控制
的程序、措施和质量保证体系内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分 
; 无质量控制的程序、措施和质量保证体系不得分。 注：缺陷是指内容 
存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误

、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

安全监督方案和措施 (8.0分)

安全监督方案可行、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；安
全监督方案和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无安全监 
督方案和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情
形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误

或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

投资控制的程序和措施 (8.0分)

投资控制程序规范、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；投
资控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无投资 
控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况 
的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用

错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

进度控制的程序和措施 (8.0分)

进度控制程序规范、措施有力者且符合本项目现场实际情况特点得8分；
进度控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无进 
度控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情 
况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引

用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

合同、信息管理的内容和措施 (
8.0分)

合同、信息管理内容完整、方法手段先进、措施有力得8分；合同、信息
管理的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无合同 
、信息管理的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标

准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

组织协调的内容和措施 (7.0分)

组织协调内容考虑周全、措施得当且符合本项目现场实际情况特点得7分
; 组织协调的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分； 
无组织协调的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标 
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理检测试验计划 (6.0分)

监理检测试验计划合理可行、频数符合要求得6分；监理检测试验计划的
内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监理检测试验计划不得分 
。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不 
一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域

错误、内容缺失等。

商务部分 类似业绩 (1.0分) ）
提供市政公用工程监理类业绩1项得1分。注：提供中标通知书或监理合
同，不提供或提供的证明材料不符合要求不得分。
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投标报价 投标报价得分 (10.0分)

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文
件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标

的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计

算评标基准价和投标报价。

松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）五标段

评审因素 评审标准

分值构成

技术部分89.0分

商务部分1.0分

报价得分10.0分

技术部分

监理大纲的完整性和合理性 (20
.0分)

监理大纲编制内容完善、层次分明、措施齐全、风险分析合理、符合本

项目现场实际情况特点得20分，监理大纲内容每存在一处缺陷的扣2分 , 
最多扣4分；无监理大纲不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目 实
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及 标
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理控制目标 (8.0分)

监理质量、进度、投资控制目标明确者、符合本项目现场实际情况特点

得8分；监理控制目标内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监
理控制目标不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形 
、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或 
已废止、地点区域错误、内容缺失等。

对项目关键点、难点的理解及监

理对策 (8.0分)

对项目关键点、难点理解全面、分析合理、措施得当、方法先进者得8分
; 对项目关键点、难点的理解及监理对策内容每存在一处缺陷的扣1分，
最多扣2分；无对项目关键点、难点的理解及监理对策内容不得分。 注
：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致 
、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误 
、内容缺失等。

质量控制的程序、措施和质量保

证体系 (8.0分)

质量控制程序规范、措施有力、质量控制点设置合理者得8分；质量控制
的程序、措施和质量保证体系内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分 
; 无质量控制的程序、措施和质量保证体系不得分。 注：缺陷是指内容 
存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误

、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

安全监督方案和措施 (8.0分)

安全监督方案可行、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；安
全监督方案和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无安全监 
督方案和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情
形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误

或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

投资控制的程序和措施 (8.0分)

投资控制程序规范、措施有力且符合本项目现场实际情况特点得8分；投
资控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无投资 
控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况 
的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用

错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。
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进度控制的程序和措施 (8.0分)

进度控制程序规范、措施有力者且符合本项目现场实际情况特点得8分；
进度控制的程序和措施内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无进 
度控制的程序和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情 
况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引

用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

合同、信息管理的内容和措施 (
8.0分)

合同、信息管理内容完整、方法手段先进、措施有力得8分；合同、信息
管理的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无合同 
、信息管理的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标

准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

组织协调的内容和措施 (7.0分)

组织协调内容考虑周全、措施得当且符合本项目现场实际情况特点得7分
; 组织协调的内容和措施的内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分； 
无组织协调的内容和措施不得分。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实 
际情况的情形、内容存在前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标 
准引用错误或已废止、地点区域错误、内容缺失等。

监理检测试验计划 (6.0分)

监理检测试验计划合理可行、频数符合要求得6分；监理检测试验计划的
内容每存在一处缺陷的扣1分，最多扣2分；无监理检测试验计划不得分 
。 注：缺陷是指内容存在不适用项目实际情况的情形、内容存在前后不 
一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准引用错误或已废止、地点区域

错误、内容缺失等。

商务部分 类似业绩 (1.0分) ）
提供市政公用工程监理类业绩1项得1分。注：提供中标通知书或监理合
同，不提供或提供的证明材料不符合要求不得分。

投标报价 投标报价得分 (10.0分)

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文
件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标

的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计

算评标基准价和投标报价。
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第五章 主要合同条款及合同格式
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合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

  采购单位 (甲  方)                                         采购计划号                                    
  供  应  商 (乙  方)                                        招 标 编 号                                    

    签    定    地    点                                          签 订 时 间                                      

       根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和
中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条 合同标的

       1、供货一览表

序号 产品名称 商标品牌 规格型号 生产厂家 数量及单位 单价（元） 金额（元）

1
2
3
4
5

人民币合计金额（大写）                                                          （小写）

       2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费
用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条 质量保证

       1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产
品必须是列入政府采购清单的产品。

       2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指
标均达到质量要求。

    第三条 权利保证

       乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    第四条 包装和运输

       1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的
装箱单和质量合格证。

       2、货物的运输方式：                           。

       3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                           。

    第五条 交付和验收

       1、交货时间：                            地点：                           。

       2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

       3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺
失应及时补齐，否则视为逾期交货。

       4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后
由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

       5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告
结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
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       6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及
时予以解决。

    第六条 安装和培训

       1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

       2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                              。

    第七条 售后服务

       1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服
务。

       2、货物保修起止时间：                                                      。

       3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

    第八条 付款方式和期限

       1、资金性质：                              。

       2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金：                              。付款期限为甲方
对货物验收合格后7个工作日内付款。

    第九条 履约、质量保证金

       1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同
合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。

       2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额      比例向甲方提交质量保障金，质量保证期过
后5个工作日内无息返还。

    第十条 合同的变更、终止与转让

       1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终
止。

       2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

    第十一条 违约责任

       1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量
问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

       2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

       3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

       4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约
货款额5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付
延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

       5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约
金。

       6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从
质量保证金中扣除，不足另补。

       7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

    第十二条 合同争议解决

       1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由
甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

       2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁
委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

       3、诉讼期间，本合同继续履行。

    第十三条 签订本合同依据

       1、政府采购招标文件；
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       1、政府采购招标文件；

       2、乙方提供的投标文件；

       3、投标承诺书；

       4、中标或成交通知书。

    第十四条 本合同一式四份，政府采购办、政府代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。 
       本合同甲乙双方签字公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部
门备案。

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码： 邮政编码：

合同附件

一般货物类

1、投标人承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）

年　　月　　日

乙方（章）

年　　月　　日

　采购办审核（章）

　经办人：

年　　月　　日
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注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

       《政府采购合同》是对招投标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标
人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采
购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

    一、本合同适用范围

       家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印
刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

    二、填写说明

       （一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

       （二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招投标文件要求填写，如招投标文件没有明确，
按甲乙双方商定意见填写。

       （三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

       （四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

       （五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

       （六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

    三、有关要求

       （一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招投标文件和本合同各条款要求，
如发生矛盾以本合同为准。

       （二）协议供货合同应使用原文本。

       （三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

       （四）本合同统一用A4纸打印。

       （五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

       本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

 

甲方（章）

年　　月　　日

乙方（章）

年　　月　　日
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第六章 响应文件格式与要求

       《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。
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一、响应文件封面格式

政 府 采 购
响 应 文 件

项目名称：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）

项目编号：[230109]hljyx[CS]20240001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：
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二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动
根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的
开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、 报价一览
表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动
根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的
开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、 报价一览
表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。
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四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：松北区2024-2025年度市政道桥及其附属设施养护维修工程（监理）

项目编号：[230109]hljyx[CS]20240001

（第    包）

序号 服务名称 磋商文件的服务需求 响应文件响应情况 偏离情况

 
 
 

供应商全称：            

日期：    年    月    日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：
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六、法定代表人/单位负责人授权书

                     ：

                                       （报价单位全称）法定代表人/单位负责人                   授权                   （授权代表姓名）
为响应供应商代表，参加贵处组织的                   项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：                                              授权代表：（签字）

职             务 ：

详细通讯地址：

邮  政  编  码 ：

传             真 ：

电             话 ：
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七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

（法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件）

（授权代表身份证正反面复印件）

供应商全称：
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八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公
司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业
（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

       1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入
为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

       2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入
为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

       ……

       以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情
形。

       本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：               

日期：         年        月        日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公
司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务
全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况
如下：

       1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业
收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

       2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业
收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

       ……

       以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情
形。

       本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：               

日期：         年        月        日

-第64页-



从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
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九、残疾人福利性单位声明函

       本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         目采购活动提供本
单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福
利性单位注册商标的货物）。

       本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：     

日期：          年         月         日 

十、投标人关联单位的说明

       说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

       （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

       （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

十一、资格承诺函

    黑龙江省政府采购供应商资格承诺函
    （模板）

我方作为政府采购供应商，类型为: ▢企业▢事业单位▢社会团体▢非企业专业服务机构▢个体工商户▢自然人 (请据实在
▢中勾选一项 )，现郑重承诺如下:

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业
或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相
关条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。
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(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险 (含
生育保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(处罚期限已经届满的视同没有重大违法
记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处
罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来
源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目
的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记
录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn );

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不
属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定，
接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处
罚。有违法所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责
任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

                                 承诺人(供应商或自然人CA签章 ):
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                           年    月    日

附件

    缴纳社会保障资金的证明材料清单
               

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。
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