以工代赈项目公告多加入内容：
该项目为七棵树镇以工代赈基础设施项目，需按照《国家以工代赈管理办法》《黑龙江省以工代赈项目操作指南（2023 年）》等政策要求组织实施。

①施工期间严格按照可研批复、工程设计、技术规范和质量标准施工，健全务工考勤、包工计量、务工台账，如实记录参加务工群众务工情况，及时向务工群众所在村委会和项目单位通报群众务工管理情况，利用施工现场和机械设备组织技能培训的，做好培训记录和群众签字，形成培训台账。

②除管理人员外，应尽量雇佣龙江县域内农村劳动力、城镇低收入人口和就业困难群体等参加工程建设，并优先吸纳脱贫人口、防止返贫监测对象、因灾需救助人口和受自然灾害等不可抗力影响无法外出务工劳动力等群体。

③务工群众人选确定、调整等需报所在村委会、镇政府沟通后确定，应当以项目所在村、所在镇人员为主，确实不足时，可与七棵树镇政府沟通扩展范围招聘用工。

④及时签订劳务协议（或用工合同），明确岗位、工资标准等内容，安排专人每月月底统计汇总形成劳务报酬发放表，次月15日前完成劳务报酬发放。劳务报酬直接通过银行卡转账发放至务工群众个人账户内，应尽量由乡镇财政所代发。

⑤落实“能用人工尽量不用机械”要求，当地务工群众劳务报酬发放总金额最少为79.36万元，在此基础上应尽量多发，确保不低于中央投资（256万）的31%。中标单位需按劳动法给务工人员缴纳雇主责任险。

⑥落实好工程现场用餐、安全、饮水以及安全生产等工作。

⑦对群众务工信息、劳务报酬发放情况、监督举报电话等内容按时进行公示。

因务工群众技能和能力有限，给工程带来一定困难，投标单位要提前做好准备，需对务工人员进行以工代训，不可因工程难干，中途退出，因此造成的后果由中标单位负责。

