
虎林市公共实训基地项目指挥部虎林市公共实训基地采购监理服务(二次)中标
（成交）明细

鸡西润轩工程项目管理有限公司受虎林市公共实训基地项目指挥部委托，采用竞争性磋商进行采购虎林市公共实训基地采购监理服务(二
次)（项目编码：[230381]JXRX[CS]20230001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （虎林市公共实训基地采购监理服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江金士盛工程管理服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： 182,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服
务
名
称

服务范
围

服务要求

服
务
期
限

服务
标准

单价（元） 数量
单
位
总价（元）

1-
1

工
程
监
理
服
务

虎
林
市
公
共
实
训
基
地
项
目
工
程
监
理

新建公共
实训基地
1座，建
筑面积
3000平
方米，设
有理论教
室15
个；新建
场地硬
化、绿化
等，完成
该项目的
所有工程
监理服
务。

1、监理服务质量：人证必须相符，必须为投标的监理人员，不得中途换
人；如人证不符，建设单位有权更换监理单位；以上监理人员要求必须长驻
施工现场。在施工过程中，要有监理工程师全程旁站管理，对质量、投资、
进度等进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协
调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。2、其他要求：

1、投标人需对本章服务要求进行一一应答，提交技术服务方案的内容及措
施，也可提出优于本项目要求的服务方案。2、监理单位中标后，对施工现
场应严格管理，协助甲方保证工程质量及工期，做到文明施工、安全生产。
3、监理例会：工期超30天以上，至少每周一次监理例会，30天以内的工
程，要求每3天一次例会并每天一次现场协调会。4、提供施工全过程监理
内业资料及影像资料，尤其要将详细的监理日志等资料交由甲方备存。5、
督促施工单位留存隐蔽工程影像资料。6、工程竣工后，对施工单位递交的
工程结算进行初步审核（逐项对工程量复核），并于15日内出具书面意
见；协助建设单位完成施工结算的审核工作。7、工程竣工后，提供本工程
质量评估报告，质量保修期间内协助建设单位完善工程质量。8、具体要求

详见附件《监理单位施工现场管控要点》。
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182,800.001.00元182,800.00

鸡西润轩工程项目管理有限公司

2023年03月13日
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