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八、小微企业声明函

注:响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司河北凌世园林雕塑有限公司（联合体）

参加 虎林市退役军人事务局 （单位名称）的虎林市烈士纪念设施提质改造项

目（二次）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小

企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体

中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 浮雕墙 （标的名称） ，属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为 河北凌世园林雕塑有限公司 （企业名称），从业人员 5 人，

营业收入为 126.8 万元，资产总额为 13.87 万元，属于 微型企业 （中

型企业、小型企业、微型企业）；

2、 铁艺大门（标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为 河北凌世园林雕塑有限公司 （企业名称），从业人员 5 人，

营业收入为 126.8 万元，资产总额为 13.87 万元，属于 微型企业 （中

型企业、小型企业、微型企业）；

3、 烈士陵园标识 （标的名称） ，属于 工业 （采购文件中明确的所属

行业）；承建（承接）企业为 河北凌世园林雕塑有限公司 （企业名称），从业

人员 5 人，营业收入为 126.8 万元，资产总额为 13.87 万元，属于 微

型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河北凌世园林雕塑有限公司

日期：2024 年 7 月 30 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立

企业可不填报。
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十一、黑龙江省政府采购供应商资格承诺函(模板)

我方作为政府采购供应商，类型为:√企业口事业单位口社会团体口非企业

专业服务机构口个体工商户口自然人(请据实在口中勾选一项)，现郑重承诺如

下:

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1."类型"为"有限责任公司"、"股份有限公司"、“股份合作制”、"集体所

有制”、"联营”、"合伙企业”、"其他"等法人企业或合伙企业。

2、“登记状态"为“存续(在营、开业、在册)”

3.“经营期限"不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息

为:

1、“类型"为“事业单位"或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期"不早于投标截止日

期。

(三)供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业

状态"为“正常"(四)供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八

条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立

承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

（一）未被列入失信被执行人。

（二）未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一)不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户"(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证

明材料，其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险

均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

(处罚期限已经届满的视同没有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可査证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政

府采购法实施条例》第十九条)

(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出

的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。

(三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出

的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。
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七、 承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不

得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提

供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参

加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可査证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案

件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真

实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn)；

(二)中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)；

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)；

(四)信用中国(https://www.creditchina.gov.cn )；

(五)中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)；

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及

其委托机构，对上述承诺事项进行查证。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋

取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的

规定，接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，

在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法

所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照:构成犯罪的，依法追究

刑事责任。

附件:缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人（供应商或自然人 CA 签章）：河北凌世园林雕塑有限公司

日期：2024 年 7 月 30 日
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十五、其他资料
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	四、技术偏离表
	项目名称:虎林市烈士纪念设施提质改造项目（二次）
	项目编号:[230381]CFZX[CS]20240001-1
	五、技术服务和售后服务的内容及措施
	一、技术指标
	（一）雕塑
	1、材质：芝麻灰花岗岩
	2、板材规格：板材厚度10cm,雕刻深度6cm
	3、浮雕分块需合理，避免重点部位接缝，如人物头部、手部等重要部位。
	4、加工方式：机械雕刻，人工艺术调整和处理。
	5、安装方式：干挂
	6、根据基础的情况在基础上安装预埋铁，预埋铁的规格和造型根据实际情况进行确定。
	7、内部龙骨：竖向龙骨采用8#槽钢，横向龙骨采用5*5角铁。
	8、浮雕部位及规格等说明
	8-1、虎林抗联文化浮雕规格：长11米，高2米。
	8-2、抗美援朝浮雕规格：长11米，高2米。
	8-3、珍宝岛自卫反击战浮雕规格：长11米，高2米。
	8-4虎林军垦文化浮雕规格：长11米，高2米。
	（二）铁艺大门
	尺寸：大门净尺宽5米。
	大门最高点高度2.5米，大门高度最低点2米。
	大门柱高2.7米，大门柱厚度500×500x2.7米。大门用料是：50×50×1.5。厚度：大门合页
	大门柱合页用料是50×50×2.5厚。大门里边的内监管是25×25×1.2厚。
	（三）标识牌
	标识材质黑色理石，黄金刻字。尺寸：底座尺寸长两米*宽0.7米*高1.5米。标识尺寸长1.5米*高1.
	二、供货方案
	（一）供货计划
	1、货物保证
	我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求;
	我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和
	在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书
	2、货物检验
	若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主和监
	3、检验方法
	我方将组织业主、监理工程师在货物到达施工现场时共同进行到货检验。合同项目的设备、材料和技术文件运抵规
	检查的内容主要包括： 满足合同对包装的要求： 外观良好，运输途中未受损：编号、数量和名称与合同要求的
	所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。 
	4、随箱文件
	每个包装箱内附有产品的合格证书。 
	5、交货地点 按招标人要求 
	6、交货时间 按招标人要求 
	7、发货作业
	贴标签分货捆包、包装发货检查运到发货准备区发货日程
	堆放传票处理装车发货发货信息记录 
	8、配送作业
	因素决策各用户分布情况基本配送区域划分订单货品特性配送批次决定各用户的交货时间配送先后次序暂定各用户
	 （二）供货流程安排及验收方案
	质量保障的设施及措施
	1、供货质量承诺 我公司承诺：
	工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。 提供的所有产品都是全新的，且符合采购单
	所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位 提供充足货源及高品质的材料。
	为保证工程质量，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量 管理制度》、《质量检验、监督制度
	负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时 保质地完成货物到现场。
	货物到达台方指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同 要求。 做好工程设备材料和辅材的
	负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品和工程的质量。 提供全生命的产品售后技术服务。 
	2、供货质量保障措施为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目建设，特别对所有项
	我司负责所有的保障措施工作。甲方配合，提供相关的协助工作。
	2.1质量监督管理措施
	成立专门的质量管理监督部门，指定项目质量监督的负责人。确定质量方针、 质量目标和清晰的职责分工。严格
	2.2 产品出厂生产的质量保障措施
	把好原材料采购的质量关，必须符合国家质量标准和产品设计要求。严格按照质量管理体系的要求进行生产质量的
	2.3 外购产品和材料的质量保障措施成立专门的采购部门，对采购的整个计划负责。制定项目采购计划，完善
	2.4 现有主要设备和检测设施的保障措施
	明确项目所需的主要设备和检测设施类型和数量清单。指定专业的设备和检测设施管理人员，保障整个工程中的设
	2.5包装、运送过程中的产品质量保障措施在运送前，对成品进行必要的包装。原产品包装符合运送要求的，可
	上要标有适当的运输和搬运记号。根据产品类型，选用适当的运输工具。如控制器类的电子装置可用小型 车 辆
	货物按照计划运送到甲方指定地点之后，台方负责人和我司工程师共同接收 货物并验收。按照供货清单，核对货
	2.7现场存放中的货物质量保障措施
	工程用设备材料需要在现场存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封 闭 库房，由项目部经理指定专人负责管
	2.8 施工过程中的货物质量保障措施
	指定完善的货物领用制度，并严格执行。项目部要根据合同要求和工程施工计划，合理安排施工顺序，防止已完分
	保障措施
	工程最终检验合格后，项目部要尽快组织工程交付与验收。在交付验收之前，如果合同书规定由我方负责成品保护
	2.10工程工具及检测工器具的保护和管理措施
	工程工器具多技术含量高，安装、调试要求严格。在输送到施工现场的过程 中，需要做好必要的包装。防止造成
	项目部要派专人值班看护，并建立成品保 护交接班制度。 
	三、运输方案
	（一）产品出库方案
	运输系统原则
	1.运输系统的可靠性原则：在货物运输中，选择运输工具应优先考虑适合集装箱运输的车辆、船舶、机车，因为
	装箱运输的质损率最低、并且统一了 运输工具规格，在调运过程中，
	无须多考虑运输工具的适载性，便于进行路径优化。
	2.运输系统的安全性原则：运输系统的安全是保证物流证输的前
	据，而选择合适的运输方式是保证运输安全性的首要条件，它包括人身和设备的安全，了解重量、体积和物理化学
	3.运输系统的及时性原则：运输的在途时间和到货的准时性是衡量运输效果的又一重要指标。运输时间的长短和
	定着货物周转的快慢，而且还对生产的顺利进行影响极大，由于运输不及时造成客户缺货，有时会对客户公司造成
	4.运输系统的低成本原则：运输成本的多少是衡量运输系统的综
	合指标，也是影响物流运输经济效益的主要因素，运输费用似乎和以上的三个原则存在悖反，如为缩短运输时间，
	5.运输系统信息化原则：现代物流运输系统必须建立在信息化基础之上，物流过程中存在大量的客户、供应商的
	台，使用标准的数据结构进行数据交换，也就是所谓的EDI。为了将
	移动的车辆也纳入运转的信息链中，则需要使用移动信息系统，比如通过安装车载卫星定位装置，确定的合同数据
	（1）合法：货物的运输必须严格遵守有关的法规、政策、办法。
	（2）及时：货物运输应按照产、供、运、销的流通规律，及时
	实现其在空间上的位移，尽量缩短待运期和在途时间，加速流转，促进购销业务的顺利进行。
	（3）准确：货货物运输过程中，必须切实防止各种差错事故，
	避免阴差阳错造成运力和时间上的浪费，准确无误的完成运输任务。
	（4）安全：货物在运输过程中，必须杜绝各种损坏、污染、丢失等事故发生，确保人身、商品、设备的安全，保
	的地。
	（5）经济：货物运输必须选择经济合理的运输路线和运输方式，
	尽可能的减少运输环节，缩短运输里程，减少费用支出，合理利用运输设施和运输工具，加强维修保养，节约人力
	货物运输流程
	1.接单：
	（1）运输主管根据供货计划开始运输发送计划。
	（2）运输人员从公司接出库提货单证。
	（3）核对单证。
	2.登记：
	（1）运输人员在登记表上登记送货目的地，采购方标定提货号
	码。
	（2）驾驶员到运输人员中心拿提货单，并在运输台账上确认签
	收。
	3.调度安排：
	（1）填写运输计划。
	（2）填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。
	（3）电脑输单。
	4.车队交接：
	（1）根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。
	（2）报运输计划给采购方，并确认到厂提货时间。
	5.提货发运：
	（1）按时到达提货仓库。
	（2）检查车辆情况。
	（3）办理提货手续。
	（4）提货，清点数量，盖好车棚，锁好箱门。
	（5）办好出厂手续。
	（6）电话通知收货采购方预达时间。
	6.在途追踪：
	（1）建立收货采购方档案。
	（2）驾驶员及时反馈途中信息。
	（3）与收货采购方电话联系送货情况。
	（4）填写跟踪记录。
	（5）有异常情况及时与采购方联系。
	7.到达签收回单：
	（1）按时准确到达指定卸货地点。
	（2）货物交接。
	（3）百分之百签收，保证运输产品的数量和质量与出库单一致。
	（4）将签收货物回执单反馈至公司。
	货物运输目标
	根据货物运输的性质和特点，针对货物运输的任务，本项目的运输目标可以概括为“安全、迅速、准确、节省、方
	（1）安全：就是要求在运输过程中做到货物完好无损和各种运输工具的安全，如果运输过程中不能维护货物的质
	（2）迅速：就是要严格按照合同的要求，把货物及时送到所服务单位，时间就是效益，只有不失时机按质按量地
	（3）准确：就是要把进出口货物准确无误地运到交货地点，包括准确地办理各种货运单证手续，使单货相符。准
	项运杂费，避免错收、错付和漏收、漏付。只有准确才能说得上又好又省，发生任何差错事故，必然会造成损失，
	（4）节省：就是要求通过加强经营管理，精打细算，降低运输
	成本，节省运杂费用和管理费用，减少费用支出，用较少的钱办较多的事，为双方创造更大效益。
	（5）方便：就是要简化手续，减少层次，为货主着想，急客户所急，立足于为客户服务，竭尽全力为客户排忧解
	等方面十分便利。
	货物运输管理
	为确保本项目的货物在途及运输信息的统一管理及时传递，做到
	货物运输在途的监控管理、货物运输过程中所携带票据、准运证等是使用管理、装卸货物的现场管理，特制定相应
	1.运输在途的监控管理：我公司物流运输车辆已安装有卫星定位
	管理系统，该系统将自动分析数据，将车辆全程运行轨迹、停车地点、停车时间及运行速度，在精确的全国电子地
	2.运输过程中所携带票据、准运证使用管理：所携带票据、准运
	证根据运输线路路况、天气等情况综合分析，设定与运输时间相符的有效期，要求随车人员签订使用协议。
	3.装货和卸货的现场管理：所有装货和卸货的现场管理均设有专
	职调度员、现场管理人员，根据情况配备专用车辆。定期对车辆进行清洁清扫，保证车辆整洁无异味。同时按照运
	4.车辆管理：所属车辆实行公司化经营，车辆统一管理，统一调
	度，统一结算，不挂靠经营，不承包经营，车辆统一标识，车容车貌整洁。因此，在计划下达后，人员、车辆将第
	运输司机管理
	1.目的：为使公司的运输管理工作更趋制度化、规范化，明确驾驶员工作职责及奖罚制度，从而促进车队管理更
	2.司机岗位职责：
	（1）出车前与仓管员认真点清数量，到达目的地要做好每次装卸记录，配合其他工作人员做好货物验收工作。
	（2）坚持安全行车，行车中严守交通法规，礼貌让人，谨慎驾驶。
	（3）服从公司安排，车辆装载必须符合规定。使其保持安全行驶技术状态。
	（4）严禁酒后开车及穿拖鞋开车，不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆，驾车上路，需保持车况良好，车容
	（5）做好车辆的维护，保养工作，按期进行检验和修护，使车辆经常保持适宜驾驶的状态，以避免运行中出现事
	（6）妥善保管好车辆的一切相关证件。
	（7）做好出车前安全检查工作，长途的要50 至70 公里检查车辆一次，做到快捷、安全完成运输任务。
	（8）做到服从公司调度安排，依时出车，并按规定的线路行驶，如有必要走高速的，应先知会上级，上级批准后
	则超出费用部份由司机承担。司机不能以任何理由不走任何一个客户点，如有任何不满自行与上级沟通，不得擅更
	3.司机奖惩规定：为加强对公司运输司机的管理，规范其行为，提升其工作效率及工作品质，树立高度的责任心
	保车辆使用及时、合理及安全化，提高车辆使用效率、降低维修成本，延长车辆使用寿命，特制定司机奖惩规定，
	（1）奖励规定：
	①运输司机完全按照公司要求，爱车、养车、保持车内、外整洁，
	公司年终奖励人民币500 元整。
	②运输司机未因违章驾驶、闯红灯、未带本驾驶等，未受交警部
	门任何处理，年终奖励人民币500元整。
	③运输司机所驾车辆，保养完好，未发生任何刮碰擦现象，公司
	年终奖励人民币1000 元以上车辆完好奖。
	（2）惩罚规定：
	①对私自出车和酒后驾车造成事故者，损失费，及责任后果全部
	自负。
	②公司运输司机违章驾驶、闯红灯、未携带驾驶证驾驶等所受交
	警部门处罚的费用全部由司机个人承担。
	③对发生交通事故的处罚（如刮、擦、追尾等轻微事故或重大事
	故）给公司车辆造成损失，以交通部门责任认定书为依据，按全部责任，主要责任，同等责任，次要责任，分别处
	④公司实行车辆定人定车管理，若本车驾驶员，将车交给其他人
	驾驶而发生交通事故的，除给本驾驶员，以相当直接责任人的处罚外，另外给借车人以同等比例的罚款，若将车借
	⑤为杜绝交通事故的发生实行车辆驾驶员负责制，如因驾驶员自
	身原因造成车辆损害，由其自行赔偿。
	（二）产品运输过程方案
	1.通知、提货和装运：
	（1）调度员接到货运通知和登记时，要验明各种运输单据，及时安排接货。
	（2）调度员按商品要求、规格、数量填写运输派车单交运输员。
	（3）运输员领取任务后，需认真核对各种运输单据，包括发票、装箱单、提单、检验证等，问明情况，办理提货
	（4）办理提货手续：
	①运输员提货时，首先按运输单据查对箱号和货号。然后对施封代、苫盖、铅封进行认真检查。确信无误后，由运
	②提取零担商品时需严格检查包装质量，对开裂、破损包装内的商品要逐件点验。
	③提取特殊贵重商品要逐个进行检验，注意易燃、易碎商品有无异响和破损痕迹。
	④提货时做好与货运员现场交接和经双方签字的验收记录。
	⑤对包装异常等情况，要做出标记，单独堆放。
	⑥在提货过程中发现货损、货差、水渍、油渍等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录”或“普遍记录”，
	（5）进行装运作业：
	①运输员在确保票实无误，或对出现的问题处理后，方可装车。
	②装车要求严格按商品性质、要求，堆码层数的规定，平稳装车码放。做到喷头正确、箭头向上，大不压小，重不
	2.运输、卸货与交接：
	（1）运输员必须按规定地点卸货，如货运方有其他要求需向调
	度员讲明，以便重新安排调整。
	（2）卸货时按要求堆放整齐，方便点验。
	（3）定位卸货要轻拿轻放，根据商品性质和技术要求作业。
	（4）交货时，运输员按货票向接货员一票一货交待清楚，并由
	接货员签字，加盖货已收讫章。
	（5）货物移交后，运输员将由接货员在临时入库通知单或入店
	票上签字、盖章的票据交储运业务部。业务部及时转各商店办理正式入店手续。
	（6）若运输货物移交有误，要及时与有关部门联系。
	（7）运输任务完成后，运输员需在派车单上注明商品情况，连
	同铅封交收货单位。
	（8）在运输中，因运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。
	3.运输安排与申报：
	（1）运输部需根据业务合理安排运输。
	（2）所有货物原则上两天内运回，最迟不超过3 天。
	（3）运输部办理运输手续时需如实登记发运货货物名、规格、
	数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。
	4.运单传递与统计：
	（1）传递运输单据要按传递程序进行，做到统计数字准确。
	（2）调度员要认真核对汽车运输单据，发现差错，遗漏和丢失要及时更正、补填。按规定时间交统计员。
	（3）统计员根据运输单据，做好各项经济指标的统计、造册、上报与存档工作。
	5.运输费用收取：
	（1）先付款后发货：运费由财务部根据里程统一收费。
	（2）货到付款：货到指定地点后，联系指定收货人，对方核对无误后，在《物流运单》签字确认后，运输员收取
	（三）到达指定地点后的产品交接
	装卸计划
	1.货物装卸工具：运输活动中的货物种类繁多，来源广泛，外形和特点各不相同，为了适应各类货物的装卸搬运
	中各个不同环节的不同要求，就必须使用到各种装卸搬运机械设备，
	它们常见的分类如下：
	（1）按作业性质进行分类：按装卸及搬运两种作业性质不同可
	分为装卸机械、搬运机械及装卸搬运机械三类。有些机械功能比较单一，只满足装卸或搬运一个功能，这种单一作
	（2）按主要用途或结构特征进行分类：可分为起重机械、连续
	运输机械、装卸搬运车辆、专用装卸搬运机械，其中专用装卸搬运机械是指带用取物装置的装卸搬运机械，如托盘
	（3）按机具工作原理分类：
	①叉车类包括各种通用和专用叉车。
	②吊车类包括门式、桥式、履带式、汽车式、岸壁式、巷道式各
	种吊车。
	③输送机类包括辊式、轮式、皮带式、链式、悬挂式等各种输送
	机。
	④作业车类包括手车、手推车、搬运车、无人搬运车、台车等各种作业车辆。
	⑤管道输送设备类液体、粉体的装卸搬运一体化的由泵、管道为主体的一类设备。
	（4）按有无动力分类：
	①重力武装卸输送机包括辊式、滚轮式等输送机。
	②动式装卸搬运机具有内燃式及电动式两种，大多散装卸搬运机具属于此类。
	③人力式装卸搬运机具主要包括小型机具和手动叉车、手车、手推车、手动升降平台等。
	（5）按装卸搬运货物的种类进行分类：
	设备、各种钢材、大型钢梁、原木、混凝土构件等，具有长、大重、
	结构和形状复杂的特点。这类货物的装卸搬运作业通常采用轨行式起重机和自行式起重机，轨行式起重机有龙门式
	②散装货物的装卸搬运机械散装货物通常是指成堆搬运不计件的货物，如煤、焦炭、沙子、白灰、矿石等。散装货
	主要用链斗式卸车机、螺旋式卸车机和抓斗起重机等，散装货物搬运主要用输送机。
	③成件包装货物的装卸搬运机械成件包装货物一般是指怕湿、怕
	晒、需要在仓库内存放并且多用棚车装运的货物，如日用百货、五金器材等，这种货物包装方式很多，主要有箱装
	④集装箱货物装卸搬运机械 1t 集装箱一般选用1t 内燃叉车或电瓶叉车作业，5t 及以上集装箱采用龙
	装卸作业，还可以采用叉车、集装箱跨运车、集装箱牵引车、集装箱搬运车等。
	（四）货物装卸管理
	1.装卸货物的车辆必须是经过检查合格的，并在仓管员指定的区域进行装卸。
	2.运输部通知装卸调度安排装卸小组及时到达指定的装卸货地点。
	3.仓管员根据进仓单或提单的货物数量，明确库内的排位，并要求装卸工按指定的排位码放或拣货。
	4.装卸工要熟练使用搬运工具：液压叉车、手推车、货梯等。
	5.仓管员应指挥装卸工，逐件货物核查代码、批次，清点数量，按产品的堆码标准进行堆码。
	6、在卸货过程中须注意防止货物倒塌。注意货物批次隔离的标识。
	7.装卸工应对货物轻拿轻放，堆码整齐、稳固、批次朝外，仓管员监督整个装卸过程，杜绝野蛮装卸、违规操作
	切实防止货物在装卸过程中的损坏。若发现已残损的货物必须及时报告仓管员。
	8.在装载过程中注意：重不压轻、大不压小、不同代码、批次的货物要隔离堆放，并且有隔离标志，车尾梯形码
	9、在堆码产品时：外箱上有堆码方式的产品要求按照堆码方式堆码，外箱上没有堆码方式的产品可根据产品外箱
	10.遇风沙、雨天，须在避风、避雨、避沙的区域作业。
	11.装卸人员应提高收、发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。
	12.装卸货物前、后都要清理现场。
	13.仓库工作人员必须在《装卸作业记录表》上记录装卸作业的时间及数量。
	14.装卸工必须使用正确的操作方法进行装卸作业，同时对装卸现场进行清理。
	15.仓管员必须负责及时备货，安排装卸工装卸，监督整个装卸过程。
	30.装货人员及仓管员对发运车辆进行检查，不能满足装货的，仓管员要督促货车司机改善，不能当场改善的，
	四、工作进度计划安排及措施 
	（一）项目的总体计划安排
	（1）施工总进度计划
	中标后，我公司严格相应招标文件，确保在保质保量的情况下依合同在规定工期内完成整个工程，不拖延工期。
	依据本工程规模、特征、施工流程、综合现场情况及社会环境等因素，同时结合招标文件对工期的要求，我们详尽
	上午8点到12点，下午2点到6点，针对本工程的特点,我公司采取同步施工法，自上而下，平行施工。
	（2）保证工期的施工组织措施方案
	1.施工准备工作
	首先建立组织健全、精干有力的项目管理班子：公司选派组建的项目班子由项目经理、技术负责人、施工员、质量
	设计人员对原设计图进行认真审核，根据本标段的工程特点，考虑整个工程的统一风格，业主的设计意图，对原设
	2.建立协调机构
	建立一个权威的、反应快捷、效率高的协调机构，由建设、监理、各施工共同组成，协调机械定期开会，有议有决
	要做好季节性施工技术措施。
	3.建立每周例会制度，及时对出现的偏差进行分析探讨，制定措施，减少内部或外部因素对工期的影响，举行由
	4.同其他各相关专业施工的施工配合，要互相提供或创造施工条件，相互提供施工空间，避免相互影响，相互破
	5.加强工序质量控制与检验，及时发现施工中可能出现的质量问题，减少不必要的返工损失和工期的延误。
	6.给相关专业提供相应的控制线，及时对施工现场的有关空间尺寸进行核对，提前检查了解各专业之间的矛盾，
	7.加强物资管理，充分保证资源的有效供应，减少停工待料、有料等人的情况发生。根据作业面的实际情况，认
	8.加强施工动态管理，及时检查施工实际进度情况，对应施工进度计划，分析原因，及时调整，从源头上消除各
	（3）保证工期的技术措施
	技术要先行，充分做好技术准备。组织有关人员认真学习和熟悉施工图纸，参加设计交底和图纸会审工作，编制详
	及时对材料、半成品进行提料，交由材料主管购置；提前对加工工件翻样；做好施工前的现场测量放线工作。
	施工现场按照业主的要求，将临时水电等设施一次性布置好，确保施工顺利进行。
	1.编制详尽施工计划
	编制一份完整的、各方面均认同并遵照执行的施工计划，这是达到“有序”的前提，计划的目标是合同工期，其中
	严格按施工进度计划执行，并以施工进度计划为龙头，编制材料采购、材料进场计划，检验、试验计划、机械设备
	2.机械、材料、劳动力合理调配
	施工过程中，机械、材料、劳动力合理调配，严格按施工进度计划运行，计划的调整必须建立在缩短关键线路时间
	做好各种机械的保养，减少因机械故障而影响工期；尽量延长施工时间，节假日不休息，以加快施工进度；合理安
	装饰工程工序多、工种多、投入劳动力多、机械多，这些都给管理增加了难度。参加施工的横向多且不属于一个系
	所以施工管理必须处在“有序”、“受控”的状态下。
	3.广泛用计算机管理信息系统
	针对本工程的重要性,我公司对工程可存档方面的资料采用计算机进行处理,并且通过阶段性比较,对现场中的各
	4.广泛采用新技术、新材料、新工艺
	先进的施工工艺和技术是进度计划成功的保证。我公司针对工程特点和难点采用先进的施工技术、工艺、材料和机
	（4）针对本工程影响工期的因素分析及预防措施
	1.影响工期进度的因素
	首先找出影响工期的主要因素并进行分析，对于内部因素是可以较好地进行控制的，但同时也是控制的重点和难点
	1、设计变更，需重新设计及审批、出图等影响施工进度；
	2、整个工程不仅是装饰专业公司一家施工，施工中还涉及与相关安装的交叉配合，安装有可能跟不上进度，影响
	3、施工中出现配合不协调及时也会影响工期。
	2.预防措施
	依靠公司力量，确保充足的劳动力投入。
	组织流水作业，合理安排垂直交叉作业。
	密切配合安装的施工，合理安排穿插施工。
	必要时安排两班制作业，白班和晚班轮流施工。
	及时编制材料采购计划（含甲供材料申报表），加大材料采购力度，把加工时间长的材料提早定货，专人跟踪。
	与设计及时协调，安排具有资深专业设计师组织深化施工图。
	有后续工序的湿作业必须提前结束，以利自然干燥。
	及时与设计、业主、监理及业主协调，作好顺利施工的各方条件。
	（5）针对本工程加快工程进度的措施
	本工程装饰内容多，工作量大，现场交叉作面多，若我司中标施工，将充分发挥我司的资源优势，合理安排各项施
	1.技术措施：
	在可能的范围内缩短关键线路作业，制定详细可行的施工进度计划表，包括周进度和月进度计划表。
	改变作业流程，划分施工段、每个施工段采取流水作业，加快施工进度。
	当上道工序留下操作面时，即可进行下道工序施工。
	放样细化，把每一个工序，节点均目标化，突出作业时间，抓好每一个环节；
	抢工期的同时，抽调精干人员组成专业施工队伍，保证不影响质量。
	充分利用公司工厂优势，对大宗构件进行工厂化加工，现场安装，以缩短时间。
	提出替代方案，经批准后实施。
	检查资源使用情况，实时配备及协调。
	2.组织措施：
	增设现场管理人员，加大施工人员投入。
	采用新工艺、新设备进行施工，提高劳动生产率。
	增加工作班数：必要时采取工厂化生产方式，施工采用四班三倒制，实行工
	厂化不间断施工，并且每天上班与下班中间间隔半小时，以避免工人上班高峰期，对施工成品造成破坏。
	采用人员激励方法：发放工作奖金或提早完工奖金，对工人实行奖励制度，根据施工进度计划安排节点，对提前完
	（6）确保工程进度的材料供应措施
	1.及时准确地向业主申报材料计划且具有超前意识，计划及时准确，关系到工程进度的顺利进行，也能充分发挥
	2.在时间及数量上慎之又慎，决不因为我方工作造成供料混乱。此项工作的落实，对各级管理人员制定岗位责任
	3.协助业主做好材料供应及保管工作，是我公司为业主服务的具体表现。设置专门的仓储库房，配备专人看管，
	4.材料的组织供应是项目部物资管理的中心任务，供应质量的优劣与供应速度的及时准确与否是关系到项目部各
	1)加强材料计划的及时性、准确性、严肃性：
	项目部将执行规范化的计划编制、审核、采购制度，做到供应工作的不同阶段有不同的人负责，坚决杜绝计划盲目
	2)加强采购成本的控制；
	在保证质量、数量供货及时的基础上，降低采购成本是提高项目施工效益的重要环节。为此，项目部将坚持材料采
	3)坚持审批的环节：
	项目部在做好自身环节的审批工作的基础上，同时也做好对业主的报批工作，对实行调整的大宗材料应事先报送业
	（7）确保工程进度的资金措施
	资金作为项目启动的根源，各项目工作的开展都离不开资金。资金的供给情况，关系到工程进度的快慢。
	1.合理收取工程款
	严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主、监理工程师审核。统计工作的基础
	2.合理使用工程款
	1)保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做到专款专用，不属于公司
	2)在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制
	3.合理调度工程款
	若业主方按合同规定资金一时不能到位，则不能因此而拖延工期或影响工程质量。我方将千方百计调度项目外资金
	五、人员配备方案
	本公司项目经理、技术负责人、管理人员全部持证上岗，确保专
	业施工水准。由项目经理组织工程、技术、物资记记施工队实施进度计划，根据采购进展情况，不断调整劳动力计
	（一）组织机构框架图
	所有劳动力均和项目部签定劳务合同。保证劳动力满足施工进度要求。劳务人员均持有项目经理签发的劳务人员上
	进场前，项目部现场施工人员进行岗位和工序教育；进行质量、安全知识岗位培训。做到人人懂安全，人人抓质量
	根据本工程的施工顺序，施工进度计划和劳动定额，对劳动力管理使用，我们采取以下几点措施：
	1)施工现场项目经理及各部门做到全盘考虑，认真研究施工阶段所需投入的人力，作到心中有数，以减少肓目性
	2)采取竞争上岗的用人制度，以确保上岗人员的素质。
	3)工程进入收尾阶段时，要特别重视合理安排工序，交叉作业及成品保护，防止已完成项目损坏或污染。为此，
	(二)、主要管理人员岗位职责
	项目经理：
	项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和监理工程
	师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程
	对所承包工程的工程质量负全部责任，满足合同规定的各项要求，
	执行公司质量手册及程序文件，主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案，明确各部门人员质量职责分
	技术负责人：
	组织实施质量计划，监督施工现场各类人员履行质量职责：负责组织编制该工程项目质量计划及分部分项工程施工
	协助项目经理对工程质量进行管理和控制，主持日常质量分析活动，指导监督现场各类人员做好质量记录。
	负责办理设计变更和洽商工作，落实变更内容。
	负责对施工员下达的技术交底单的审核批准，对测量员编制的测量交底单进行审核批准。
	工长：
	负责施工方案的具体实施，负责落实施工计划并按排现场组织工作，根据施工组织设计或施工方案、图纸、设计要
	班组执行情况，对违反操作规程的应予以纠正，负责填写重要的或特殊的工程部位施工记录，并对其可行性和执行
	负责保管好本岗位的技术资料和文件，参加竣工资料的编制整理。
	技术员：
	在项目技术负责人的领导下，完成项目交接桩，项目测量桩点的保护。
	负责编制测量方案设计。
	负责工程定位和工程测量工作具体实施，做好测量交底及项目测量的复核工作。
	完成测量内业资料的编制，保存测量记录。
	负责项目竣工测量。
	负责测量仪器的保管工作，未经周检的仪器不得在项目中使用。
	质检员：
	负责进场的各种材料的取样、送检和现场试验工程，做好记录并保存。
	负责本项目的质量评定和施工过程的监督、检验试验及记录和标识工作。
	对工序过程质量负责，保证不合格品不转入下道工序，当工序、部位质量需经监理人员验收时，质检员及时提交报
	对不符合要求的施工作业，行使警告、整改、停工职权并发放不合格通知单。
	对工序质量签署是否放行的意见，负责督促和落实“三检”制度工作（即自检、互检、交接检）。
	保存本工程项目的原始质量评定记录及班组工程的原始记录。
	参与不合格的评审、跟踪检查、纠正和预防措施的落实。
	检查产品表示和检验状态标识工作。
	(三)、相应管理措施
	施工劳动力是工程施工的直接操作者，也是工程质量、进度、安
	全和文明施工的直接保证者。因此，劳动力配备是整个工程实施的又一大关键因素。
	1、劳动力组织
	施工劳动力是工程质量、进度的根据保证，因此，如何合理选择施工班组，配足施工劳动力是问题的关键。综合考
	工程量大小、进度要求及质量目标要求选择优秀的施工班组担任施工任务，各班组必须具备创优精神，做到目标一
	2、劳动力选择
	劳动力是施工过程中的实际操作者，是施工质量、进度、安全、文明施工的直接保证者。我公司选择劳动力的原则
	量、安全意识，具有较高的技术等级，并有相类似工程施工经验的人员。
	3、劳动力划分
	划分为三类：第一类为专业技术性较强的技术工种，包括电工、焊工、砼工、模板工等，这些人员必须持证上岗；
	工种，包括水电工等，拟由类似施工经验的人员组建；第三类为非技术工种，为后勤人员和一些施工劳务人员。进
	4、劳动力按时进场保证措施
	(1)劳动力组织、动员
	施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。我们选择劳动
	良好的质量、安全意识：具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。劳动力组织由项目经理部根据项
	(2)劳动力考核
	对进入本工程的劳动力特别是专业性强的技术工种和熟练技术工种都要进行考核。组成专门的考核小组对这些员工
	(3)劳动力培训教育
	对考核合格的劳务队伍，转入培训。上岗前要对所有员工集中进行安全教育，学习现场各项规章制度。从各工种抽
	队，进行消防急救培训。把项目的质量，文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的目标和要求。对
	(4)劳动力的储备
	除按劳动力计划组织劳动力进场外，还要按进度计划储备一批高素质的施工作业队，储备人数约为劳动力计划的2
	(5)劳动力现场管理
	劳动力现场管理按规范走程序化的管理之路。把“质量第一，安全第一”的思想细化到各种规章制度中，做到用制
	每个劳动者的工作。搞好生活后勤工作，为员工的衣、食、住、行、医予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工
	(6)节假日劳动力保证措施
	本工程工期紧，施工期间节假日较多，在目前劳动保护日期高涨、劳务纠纷比较繁多的情况下，搞好节假日的用工
	A、 项目经理部对参与工程建设的施工人员的工资给予一定的补偿，其他工资方面享受国家规定的待遇，严格执
	B、 组织公司和项目领导在加班期间亲临现场慰问职工，组织劳动竞赛，及时派发奖金与慰问金。
	C、安排好后备劳动力，保证随时可从我公司的劳务协会中抽调劳动力，保证异常情况下的劳动力需求。
	二、机械设备配备
	工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机具的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将针对实际情况和
	要，合理地配备先进的机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的
	1、施工机械设备组织配置及原则
	要满足招标文件对质量、工期和安全的要求，各种测量检测仪器与施工机具的配置就须满足下面的条件：
	（1）、各种施工用仪器和机具要功能齐备，新旧程度必须满足施工的需求。
	（2）、在数量上要充足，不同种类的仪器和机具要配置合理。
	（3）、在施工高峰期，一方面要考虑满足数量的因素，另一方面要考虑有效的周转使用。
	4）、要保证重要工序和重要部位的施工用仪器和机具。如各种测量仪器不仅要求功能先进，还要求准确有效。“
	从谈起的。
	（5）、配置必要的维修工具，在施工期间对各种仪器和设备进行合理的保养和维修。
	（6）、配备机械设备适应考虑以下因素：
	技术先进性：机具设备技术性能优越，生产率高。
	使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术
	性能，安全可靠的运行。
	便于维修性：机械设备要便于检查、维修和修理。
	运行安全性：机械设备在使用过程中有对施工安全的保障性能。
	经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上应达
	到最低费用，可进一步降低工程成本。
	适应性：一种机械设备可适应不同工作条件及工作内容。
	此外应满足成套性、节能性、环保性、灵活性等要求。
	2、机械设备管理措施
	（1）、正确的选用机械设备。根据“技术上先进，经济上合理，
	施工上适用，安全可靠”的原则，考虑机械产品的特点，正确选用配置设备。
	（2）、保证机械设备始终处于良好的技术状态。
	根据机械设备的性能用途和效率等，制定完整的操作规程，以求研究机械设备的故障，磨损规律，根据设备的寿命
	运用先进的检测，维修手段和方法，减少磨损，恢复精度，延长寿命周期。
	（3）、加强设备的日常管理工作
	采取行政与经济手段相结合的方法，加强设备的日常管理工作。
	主要包括：
	降低能源消耗费，维修费的支出。降低机械设备的寿命周期费用。作好设备的验收登记、保管、事故处理等工作。
	3、主要施工机械、设备使用的保证措施
	施工机械及设备的提供并保证其正常使用将涉及到整个工程施工质量及施工进度。因此为保证本项工程可顺利进行
	我公司在完成本工程中将采取以下措施：
	（1）、贯彻机械化、半机械化及改良机械化相结合的方针，重点配备中小型机械设备和手动机械设备，以便于施
	作速度。
	（2）、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据现场具体进度变化的需求，合力调配机械及设备结构。
	（3）、有限配备本工程施工需要的、为保证施工质量与进度的、可代替大劳动
	（4）、根据本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构的特点进行配备并注意不同的要求，配备不同类型
	以保证工程质量为原则，努力降低施工成本。
	（5）、我方将根据工程建设的总体要求合理配备施工机具，保证满足质量、工期、安全生产的要求。当监理方提
	单位配备的施工机具不能满足要求时，我方会在5 日内调整机具到位。一次不能及时调增机具到位，我方将接受
	4、机械设备维修保养制度
	为确保机械设备处于良好状态，满足施工生产及安全生产的需要，必须加强施工机械的管理。
	（1）、机械设备配置：项目经理部根据施工组织安排，对施工中的各类机具设备的数量、规格和进场时间作好准
	台进行验收，并填写施工机械设备验收清单。
	（2）、机械设备的控制：机械设备操作人员必须持证上岗，做到定人、定岗、定位。
	（3）、机械设备的维护、检查：为保证机械设备性能满足施工需要，必须由操作人员对其进行系统的维护，项目
	（4）、机具用电的导线和插座必须符合公司安全用电管理规定。
	（5）、机械设备使用前，按其说明书中技术性能要求进行试验
	（6）、机械设备的操作严格执行产品使用说明书中有关部技术操作规程，保养规程及当地政府和部门的有关规定
	（7）、操作人员持证上岗，认真执行岗位责任制，按规定的作业项目和要求做好交接班制度，并做好机械设备日
	（8）、使用过程中由于各种原因造成的机械设备事故、要查清事故原因和责任，并按“三不放过”的原则，严肃
	（9）、定机定人，严禁非本机操作人员操作本机械，并在每台机械上标识本机管理人员姓名，建立每台机械的档
	（10）、机械使用前、使用后均由操作员进行检查，检查内容包括传动系统、电控系统及运转的稳定性等，发现
	使用，直至找出原因，修复正常为止才可重新使用。严禁施工机械带病作业。
	（11）、按机械的使用特性定期对机械进行大、中维修。
	（12）、每次检验、保养均作记录，并由相关人员签名，归入该
	机械的使用档案。
	（13）、机械设备的修理必须坚持日常修理、故障修理、定项修
	理，严格遵守修理制度、技术保养规程和出厂说明书的要求。
	5、机械设备进场计划
	（1）、编制机械设备使用计划
	项目部负责编制机械设备使用计划，报公司设备管理科，计划要
	注明设备名称、规格型号、数量、计划进出场日期等。
	不足部分由公司设备管理科向机械租赁公司报租赁设备计划。大型机械设备的租赁计划要经公司生产部经理审核，
	（2）、配备机械设备的操作工人
	根据现场使用机械设备的数量、规格，由项目部管理员提出机械操作用工计划，由公司劳资科配备合格的操作工人
	准上岗作业。配备到项目部的所有操作工人，要由公司设备管理科进行布置和使用方面的技术培训。
	（3）、机械设备进场计划
	先进精良设备配置是保证施工的重要条件之一，根据工程需要，我单位将配备充足、先进、完好的机械设备和检测
	施工。
	在接到业主中标通知书和业主指令后即按施工顺序开始准备施工机械的进场、组装、调试，确保本工程按期顺利完
	在施工过程中，将根据各阶段施工需要，及时对施工机械设备进行补充和调整，以做到最合理的配置，满足施工需
	目标实现。
	（4）、机械设备调试
	机械设备由项目部机管员调试，公司设备科派技术人员指导验收。
	机械设备调试后，公司设备管理科技术人员会同项目部和操作人
	员进行验收。
	机械设备调试。验收合格后，要填写机械设备验收表，有关人员
	签字，归档。方可投入使用。
	6、机械设备停用退场
	(1）、工程项目部分或全部竣工后，机械设备停用需要退场，由项目部机管员提出申请，公司设备管理科，租用
	(2)、机械设备退场拆卸前，要经过出租方、公司设备管理科和项目部机管员共同参加进行检查鉴定。
	(3)、检查设备完好状态，零部件的缺损情况，主要机构有无损害及损坏程度，设备清洁状况，主要技术性能，
	方负责人签字。
	(4)、根据设备检查情况，如属于非正常损坏由机械租赁公司查明原因和责任，由使用单位赔偿实施。
	(5)、如因场地原因不能及时退出施工现场的机械，项目部负责
	妥善保管，做好防腐、防潮、防盗措施，直到退场为止。
	六、应急事故响应及处理方案
	可能发生的应急事故及解决处理措施
	1．总则
	1.1 适用范围
	本预案适用本公司发生和可能发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失、生态环境破坏的生产安全事故。发生安
	触电、有限空间、压力容器伤害事故、电梯事故、蒸汽锅炉事故、危险化学品泄漏、机械伤害、物体打击、车辆伤
	1.2 响应分级
	针对事故的危害程度、影响范围和控制事态的能力，本公司将事故分为三级（下述分级中，以上包含该人数，以下
	Ⅰ级：重大事故
	指造成3 人以上死亡，或者4 人以上重伤（包括急性中毒），或者100 万元以上直接经济损失的事故。
	Ⅰ级：较大事故
	指造成1人以上3人以下死亡，或者1 人以上4 人以下重伤（包括急性中毒），或者10 万元以上100 
	Ⅰ级：一般事故
	可能造成人员轻伤，经济损失不超过10 万元。
	按照事故不同的等级，本公司将事故应急响应级别也相应地分为三级。
	公司发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情
	（1）发生Ⅰ级事故应当按照本单位制定的应急救援预案进行应急救援，要求各小组成员在规定的时间内到达指定
	的一切资源进行救援。
	（2）发生Ⅰ级及以上事故，启动公司应急救援预案立即展开救
	援的同时，立即上报当地应急管理局，并根据事故类别，请求相应
	组织、单位给予支援。
	2.应急组织机构及职责
	2.1应急组织体系
	应急领导小组
	组 长：
	副组长：
	成 员：各个部门负责人和安全员
	应急抢险组
	﹙义务消防队﹚
	应急疏散警戒组
	应急后勤保障组
	（含救护工作）
	应急通讯联络组
	2.2组织机构职责
	2.2.1应急领导小组主要职责
	a.启动和终止应急预案。
	b.指挥各组现场排险工作。
	c.组建应急队伍，组织实施和演练。
	d.负责向到达事故现场的公安、消防、本地区街道汇报灾情，并
	移交现场指挥权。
	2.2.2应急抢险组（义务消防队）主要职责
	a.现场抢险、抢救受伤人员。
	b.清理爆炸危险源，控制险情蔓延。
	c.随时向领导小组组长报告抢险、抢救进展情况。
	2.2.3应急疏散警戒组主要职责
	a.保持疏散通道及安全出口的畅通。
	b.拉好警戒带，做好警戒和保卫工作。
	c.控制现场秩序，控制无关人员进入现场。
	d.疏导现场人员按序从安全出口疏散至安全区域。
	e.核实疏散人员是否疏散至安全区域。
	f.随时向领导小组组长报告疏散进展情况。
	2.2.4应急后勤保障组（含救护工作）主要职责：
	a.对受伤人员进行简单的包扎和处理，联系救护车并护送到医院
	进行抢救。
	b.负责抢险救灾人员食品和生活用品的及时供应。
	c.落实抢险救灾装置、设备抢修、恢复生产所需的物资。
	d.随时向领导小组组长报告后勤保障及救护情况。
	e.记录事故信息相关内容，并上报地区及有关部门主管领导。
	2.2.5应急通讯联络组主要职责：
	a.应急预案启动后按照领导小组组长的命令，负责通知各应急组
	前往现场救援。
	b.在抢救过程中，联络、搜集各组进展情况，随时向领导小组组
	长如实报告情况。
	c.在抢救过程中，负责传达领导小组组长的最新命令。
	d.保证信息畅通。
	3．应急响应
	3.1信息报告
	3.1.1信息接报
	应急领导小组设立值班室，保证值班人员24 小时值班。值班室
	明示应急组织通信联系人（当班值班人员）及电话。
	突发安全事故发生时，事故现场有关人员立即迅速报告应急领导小组值班人员。
	应急领导小组值班人员接警后，立即将警情报告应急领导小组组长。
	3.1.2信息处置与研判
	3.1.2.1明确响应启动的程序和方式。事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位
	1小时内向XX区应急管理局和负有应急监督管理职责的有关部门报
	告。较大事故逐级上报至市应急管理局和负有应急监督管理职责的有关部门；重大事故逐级上报至XX省应急管理
	3.1.2.2报告事故应当包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、
	地点以及事故性质、危险程度；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）
	3.1.2.3时刻跟踪事态发展情况：自事故发生之日起30 日内，事
	故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7 日内，事故造成的伤亡
	3.2 预警
	应急领导小组负责事故预警综合监督管理工作，确认可能导致生产安全事故的风险点及事故征兆汇总后，在公司范
	3.2.1预警启动
	（1）预警等级
	按照生产安全事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，
	公司生产安全事故预警级别分为四级，即Ⅰ级、Ⅰ级、Ⅰ级、Ⅰ级，依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示，
	预警级别 预警颜色 预警描述
	Ⅰ级 红色 特别严重级预警级别，事态正在迅速蔓延
	Ⅰ级 橙色 严重级预警级别，事态正在扩大
	Ⅰ级 黄色 较重级预警级别，事态有扩大趋势
	Ⅰ级 蓝色 一般级预警级别，事态有扩大趋势
	（2）预警信息来源
	a.属地政府、上级部门、相关行业主管部门通过新闻媒体公开发
	布的涉及生产安全事故预警信息，比如自然灾害预警信息等；
	b.公司监测、监控和信息采集系统获取或目击者、知情者的报告
	或上报的事故的预警信息。
	（3）预警信息内容
	a.预警级别；
	b.涉及生产安全事件的基本情况，可能造成的危害及程度；
	c.预警范围：应急组织、应急队伍及相关部门；
	d.建议应采取的应急措施；
	e.发布部门。
	（4）预警方式
	根据生产安全事件的特点，可采用以下一种或多种预警方式：
	a.通过固定电话、移动电话、对讲机通知相关部门、岗位、员工；
	b.通过覆盖公司内的应急广播通知公司内所有员工；
	c.人工大声呼喊、鸣笛等方式使公司内人员警觉（特事特办）。
	（5）预警发布、取消程序
	a.应急领导小组收到事故信息、预警信息后，立即进行核实确认，提出发布预警等级的建议，报应急领导小组组
	急组织相关部门和员工发布预警信息。
	b.在事故应急处置过程中，预警信息每小时发布一次，紧急情况下，可随时修改并发布预警等级。
	c.当事故已被有效处置，确认已无危险，无导致次生、衍生事故可能，应急处置工作结束后，应急领导小组发布
	3.2.2 响应准备
	在接到预警并且分析研判后，按照应急响应分级，准备启动应急预案。迅速按照应急组织机构成立指挥部，并对公
	调配，后勤保障组将公司应急救援物资准备就绪，应急通讯联络组保障信息畅通，应急疏散警戒组立即进入警戒状
	3.3 响应启动
	根据预警分析研判结果，确定响应级别，应急响应的过程为接警、
	警情判断、应急启动、应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、
	事态控制、扩大应急、应急终止和后期处置等。事故应急救援系统的响应程序按过程可分为接警、响应级别确定、
	3.3.1 响应分级
	根据生产安全事故严重程度和影响范围，以及公司的应急处置能
	力，与预警等级相对应，分四级响应：
	Ⅰ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布Ⅰ级预
	警信息后，立即启动Ⅰ级响应。
	Ⅰ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布
	Ⅰ级预警信息后，立即启动Ⅰ级响应。
	Ⅰ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布
	Ⅰ级预警信息后，立即启动Ⅰ级响应。
	Ⅰ级响应：政府部门已发布/将发布或应急领导小组已发布
	Ⅰ级预警信息后，立即启动Ⅰ级响应。
	3.3.2 响应程序
	Ⅰ级响应：公司已发布Ⅰ级预警信息后，应急领导小组立即启动
	现场处置方案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。
	Ⅰ级响应：公司已发布Ⅰ级预警信息后，应急领导小组立即启动
	现场处置方案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。
	Ⅰ级响应：公司已发布Ⅰ级预警信息后，应急领导小组立即启动
	专项应急预案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。
	Ⅰ级响应：公司已发布Ⅰ级预警信息后，应急领导小组立即启动
	综合应急预案，组织开展生产安全事故的应急救援工作。
	超出单位应急能力时，扩大应急，请求当地政府增援。
	3.4 应急处置
	详见各突发事件专项应急预案及现场处置方案。
	3.4.2处置原则和要求
	a.公司各突发事故发生后，由现场应急指挥根据事故情况开展应
	急救援工作的指挥与协调，通知有关部门及应急抢救队伍赶赴事故现场进行事故抢险救护工作。
	b.召集、调动抢救力量，各部门接到现场应急指挥指令后，立即响应，派遣事故抢险人员、物资设备等迅速到达
	从现场总指挥的安排。
	c.现场指挥按本预案确立的基本原则，迅速组织应急救援力量进行应急抢救，并且要与参加应急行动的部门保持
	d.当现场现有应急力量和资源不能满足应急行动要求时，及时向街道（地区）办事处和上级主管部门报告请求支
	e.事故发生时，必须保护现场，对危险地区周边进行警戒封闭，按本预案营救、急救伤员和保护财产。如若发生
	挥领导小组在充分考录有关方面意见的基础上，依法及时采取应急处置措施。
	f.医疗卫生救助事故发生时，拨打120 或999 并及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等应急工作
	3.5 应急支援
	发生事故后，公司应急指挥部接到警情后根据事故的大小和发展态势迅速做出响应级别的判断，按照事故险情级别
	发生III 级事故应当按照本单位制定的应急救援预案进行应急救援，要求各小组成员在规定的时间内到达指定
	2）发生I 级事故、II 级事故，启动公司应急救援预案的同时，立即报告应急管理局等相关部门。
	3）事故发生后要坚持先避险，后抢险，先救人，再救物，先救灾，再恢复的原则，采取相应措施，避免事故的扩
	当事态无法控制时，应立即寻求外部力量支持，外部应急资源联
	系方式见附录。
	响应终止
	3.6.1应急结束条件：
	（1）当生产安全事故现场得到有效控制，可能导致次生、衍生
	事故的隐患得到消除；
	（2）伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态；
	（3）环境有害因素等到有效监测和处置得当。
	（4）现场应急指挥部和专家评估认定现场应急工作已结束。
	3.6.2应急结束程序
	应急结束程序执行“谁启动谁关闭”原则，应由应急领导小组组长发布应急结束命令。
	应急结束后，应急指挥中心应指定责任部门完成如下事项：
	1）事故发生部门做好事故现场保护和原始资料收集工作，向事
	故调查小组移交相关资料；得到事故调查组同意后，方可开始现场恢复重建工作。
	2）现场应急指挥部组织编写应急救援工作总结报告，应急救援工作总结报告应作为应急预案评审维护的重要资料。
	3）事故发生
	接警
	信息反馈
	有关人员赶赴现场
	4.1污染物处理
	根据事故现场的具体情况，洗消去污可采用以下几种方法：
	1、稀释，用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。
	2、处理，对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其
	3、物理去除，使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。
	4、中和，中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境
	5、吸附，可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。
	6、隔离，隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以
	免污染扩散，污染物质要适时处理。
	现场洗消产生的废水，进入雨水管网系统，应先关闭雨水排放口
	阀门，将进入雨水管网系统中的废水收集进入雨水应急池，待检测合格后排放，若不达标，则进入废水处理。
	4.2 善后处置
	事故处理完成后，由公司安全应急领导小组办公室负责写出报告
	（总结）：事故的经过、事故发生的原因、处理过程、经验教训、人
	单等上报上级有关部门，总结报告及应急过程中的报告、记录、指令等文件以及文字、图片、音频、视频资料均要
	生产秩序恢复
	事故抢救结束后，经事故调查组同意。进入生产秩序恢复阶段。
	生产部、部等相关部门要制定开车计划，以确保恢复生产时的安全。
	4.4 善后理赔
	事故调查报告批复后，应根据事故调查报告对事故责任人处理和对事故防范措施积极落实，并立即进行经营秩序的
	4.5 经验教训总结及改进建议
	事故善后处置工作结束后，各有关部门要进行总结，主要内容包括：对事故的评估是否准确；应急救援决策是否准
	调配使用是否合理；应急救援行动是否协调；通信是否畅通；应急救援效果与预案的不适之处，提出修订建议。
	4.6 应急救援评估
	（1）对于公司发生的轻伤事故，负责人应在事故处理完毕2 小时内，将事故的初步原因分析、事故经过、事故
	（2）对于公司发生的一般事故及以上，公司负责人要立即上报
	到XX新区应急管理局，并积极配合政府主管部门调查。
	（3）事故应急处置总结报告
	应急结束后，事故发生属地单位负责编写事故应急处置总结报告，报至工程部。总结报告应至少包括以下内容：
	①应急处置过程；
	②应急处置过程中动用的各种资源；
	③应急处置过程中遇到的问题、取得的经验和吸取的教训；
	④对应急预案的修改建议。
	（4）公司办公室应根据《事故应急处置总结报告》，组织相关参
	与应急工作的部门，对应急救援能力等方面进行全方位的评估，并负责起草评估报告，作为应急预案修订的依据。
	5．应急保障
	5.1通信与信息保障
	为保障信息通畅，要求各级应急响应人员的手机必须24 小时开机，确保能够及时沟通信息。发生较大事故，无
	七、质量控制方案
	质量管理控制规划
	1 施工阶段性的质量控制措施
	施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段
	1.1事前控制阶段
	事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制， 主要是建立完善的质量保证体
	进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。
	对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，
	1.2事中控制阶段
	事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入
	1.3 事后控制阶段
	事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工
	2各施工要素的质量控制措施
	2.1施工计划的质量控制
	作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任
	在施工中树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，质量放在首位，工期必须服从质量
	综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放在首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体
	2.2 施工技术的质量控制措施
	施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进
	制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进；
	施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的
	在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底：第一级为项目工程师，根据经审批后的施工组织设计、施
	书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、
	在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：施工前各种大样图；原材料的材质证明、合格证、复试报告；各
	根据本工程的特点，为了按期优质、高效、安全地完成本项目的施工，达到业主满意，除在施工方案、施工方法中
	（1） 组织保证、制度落实
	建立以项目工程师为首的技术管理体系，切实执行设计文件审核制、工前培训、技术交底制、开工报告制、测量换
	建立完善的技术岗位责任制，各级技术人员都要签订技术保证责任书，以关键和特殊工序实行技术人员专业分工负
	（2） 做好技术交底工作
	技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标
	工程开工前，项目经理部技术部根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工作内容交底，“施
	施工技术交底，以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明。交底资料必须详细、直观，符合施工规范和工艺细
	（3） 做好施工测量工作
	工程现场控制桩，由项目经理部技术部门负责接收使用、保管。交接桩双方要逐一现场查看，点交桩橛，双方应在
	施工过程中，经理部技术人员负责施工放样、定位，控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后，按设
	测量原始记录、资料、计算、图表必须真实完整，不得涂改，并妥善保管。测量仪器按计量部门规定，定期进行计
	认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料必须经过第二人复核，内业测量成果必须两人独立计算，相互校对，确
	（4） 施工技术文件、资料管理
	所有上报、下发的图纸、文件、联系单等资料均由项目经理审查后批示。所有上报的施工管理资料由项目经理审定
	由资料员统一收发，统一编号，统一记录。不允许各部门、各专业施工队伍与建设/监理/设计等部门直接发生联
	采用微机管理手段，对文件资料进行存档和整理，并对处理结果（是否已发放给有关单位和人员，是否已按文件资
	2.3 施工操作中的质量控制措施
	施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操
	首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种须持证上岗。对
	工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。
	其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强
	再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决
	最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后
	2.4施工材料的质量控制措施
	（1） 物资采购：
	施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构的安全，因此材料的质量是保证
	为确保工程质量，施工现场所需的材料均由材料部门统一采购，对本工程所需采购的物质，进行严格的质量检验控
	采购物资必须在合格的材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，就要进行对其他
	将所采购的物资分类A、B类，A类材料必须提供材料质量证明和《准用证》并在规定期限内进行进场复试合格后
	建立物质评审小组，由材料部门、项目经理部及吸收有关专业技术人员参加，对材料供应商的能力、产品质量、价
	采购部门负责人定期（半年度）组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核中发现不合格的，从合格材料供应商
	（2） 产品标识和可追溯性：
	为了保证本工程使用的物资设备、原材料、半成品、成品的质量，防止使用不合格品，必须以适当的手段进行标识
	钢筋：必须有材质证明、准用证、复试合格报告，原材必须有规格、钢号等标识，成型钢筋进场按规格型号，使用
	水泥：必须有材质证明、准用证、复试合格报告，入库须分类堆放，挂牌标识。
	砂石：复试报告合格，入场必须分规格插牌标识。
	砖：必须复试报告合格。
	防水材料：必须有出厂合格证和认证书，工艺标准，复试合格报告，按包装标识分类存放。
	其它材料必须有合格证，其包装必须有出厂标识。
	所有混凝土砂浆试块必须标明工程部位、浇筑时间和强度等级。
	所有标识均应建立台帐，作好记录、以具有追溯性。
	2.5质量检查验收控制
	质量检查验收表格是记录工程施工过程中质量记录，是工程可以完工后可以
	追溯的文字资料，施工过程的文字缩影。本工程的施工过程我们将结合工程特点和当地质检部门及监理工程是更应
	六、法定代表人/单位负责人授权书
	七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明
	八、小微企业声明函
	九、残疾人福利性单位声明函
	十、投标人关联单位的说明
	十一、黑龙江省政府采购供应商资格承诺函(模板)
	十二、鸡西市政府采购投标(响应)供应商权利和义务告知书:
	本公司保证本项目并非联合体投标，本项目施工由本公司独立承担。
	本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。
	特此声明。
	十四、业绩
	十五、其他资料

