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一、响应文件封面格式

政 府 采 购
响 应 文件

项目名称：2024年密山市兴凯湖乡鲜食玉米项目

项目编号：[230382]HZGZ[CS]20240018

供应商全称：黑龙江硒海建筑工程有限责任公司（公章）

授权代表： 王宇

电话：13845786634

磋商日期：2024年12月3日
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中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公

司（联合体）参加 密山市兴凯湖乡人民政府 （单位名称）的 2024年密山市兴凯湖乡鲜食玉米项目 （项目名称）

采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相

关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2024年密山市兴凯湖乡鲜食玉米项目 （标的名称），属于 建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承

接）企业为 黑龙江硒海建筑工程有限责任公司 （企业名称），从业人员 28 人，营业收入为 2188 万元，资产

总额为 1601 万元，属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入

为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：黑龙江硒海建筑工程有限责任公司

日期： 2024 年 11 月 26 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
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十一、资格承诺函

黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

（模板）

我方作为政府采购供应商，类型为: ☑企业□事业单位□社会团体□非企业专业服务机构□个体工商户□自

然人 (请据实在□中 勾选一项 )，现郑重承诺如下:

一、承诺具有独立承担民事责任的能力

(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1. “类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法

人企业或合 伙企业。

2. “登记状态”为“存续 (在营、开业、在册)”。

3. “经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

(二)供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2. “事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

(三) 供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

(四) 供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七

十六条等相关 条款的规定，可独立承担民事责任。

二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

(一)未被列入失信被执行人。

(二)未被列入税收违法黑名单。

三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

(一) 不存在欠税信息。

(二)不存在重大税收违法。

(三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条 )。

五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，其中基本养老保险、基本医疗保

险 (含生育 保险 )、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

六、承诺参加本次政府采购活动前三年内 ,在经营活动中没有重大违法记录 (处罚期限已经届满的视同没

有重大违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为: (本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条 )
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(一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。

(二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款 (二百万元以上) 的行政处罚

。

(三) 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等

行政处罚。

七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单

一来源 采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加

该采购项目的其他 采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信

行为记录名单。

八、承诺通过下列合法渠道，可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

(一)全国企业信用信息公示系统 (https://www.gsxt.gov.cn);

(二)中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn);

(三)中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn);

(四)信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn );

(五)中国政府采购网 (https://www.ccgp.gov.cn);

(六)其他具备法律效力的合法渠道。

我方对上述承诺事项的真实性负责，授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构，对上述承诺事项进行查证

。如不属实，属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第

一款的规定，接受采 购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政

府采购活动等行政处罚。有违法 所得的!并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照;构成

犯罪的，依法追究刑事责任。

附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

承诺人(供应商或自然人CA签章 ):黑龙江硒海建筑工程有限责任公司

2024年 11 月 2 6 日
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附件

缴纳社会保障资金的证明材料清单

一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。

2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。

3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。

4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。

5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。
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十二、鸡西市政府采购投标（响应）供应商权利和义务告知书：

为提升我市政府采购领域供应商主体感受，不断优化我市营商环境，作为 2024年密山市兴凯湖乡鲜食玉米项目 （

项目编号： [230382]HZGZ[CS]20240018 ）政府采购项目的投标（响应）供应商，现将你单位的相关权利和义务告

知如下：

1.我市在政府采购活动中停止收取政府采购文件费用。

2.我市在政府采购活动中取消向供应商收取投标（响应）保证金。确需收取的项目采购人和代理机构必须经监管部

门同意后， 通过电子保函形式代替投标（响应）保证金。

3.供应商应按照采购文件规定的采购需求、投标人（响应供应商）的资格条件、投标（响应）时间等要求进行投标

（响应）。

4.我市现全面推广以电子保函形式交纳履约保证金，供应商可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏提出担保申请

。对黑龙江 省政府采购供应商信用评价等级为A+级的供应商免收履约保证金，对信用评价等级为A级供应商鼓励采

购人根据实际情况减、免履约保证金。

5.我市已全面推广实施“政采贷”业务，供应商如有融资需求，可通过黑龙江省政府采购网金融服务专栏，向相关金

融机构提出 融资申请。

6.对小微企业价格评审优惠政策。货物和服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为20%，工程项目给予

小微企业的 价格扣除优惠幅度为10%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，货

物和服务采购项目价格 扣除优惠幅度为6%, 工程采购项目价格扣除优惠幅度为2%。

7.采购人与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签

订政府采购合同，最长不超过30日，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订，合同签订双方不得提出任何不合理的

要求作为签订合同 的条件。中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商均具有法律效力。中标（成交）

通知书发出后，采购人改变中标 （成交）结果的，或者中标（成交）供应商放弃中标（成交）项目的，应当依法承

担法律责任。

8.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公

共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承

担相应的责任。

9.对适合首付制的采购项目，可按照采购文件规定签订合同，采购人应对中小微企业的首付款比例为合同总额

的50%以上 （含），对小微企业首付款比例为70%以上（含）。

10.对于满足合同约定验收条件的，采购人原则上应于收到供应商验收申请后2个工作日内，最长不得超过3个工作日

，组织并 完成履约验收。采购人委托采购代理机构进行验收的，应当签订委托协议。中标（成交）供应商应当按照

合同约定通知采购人 或采购代理机构对其提供的货物、工程或者服务进行验收，并提供相关技术资料、合格证明以

及验收所必须具备的其他材料， 协助采购人或采购代理机构开展验收。

11.对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，

不得以机构 变动、人员更替、政策调整为由延迟付款。采购人不可以将采购文件和合同中未规定的义务作为向你单

位付款的条件。
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12.根据鸡西市财政局关于转发《黑龙江省财政厅 黑龙江省营商环境建设监督局关于印发<黑龙江省政府采购供应

商信用评价 管理暂行办法>等4个暂行办法的通知》（鸡财函〔2022〕262号）规定，中标（成交）供应商具有履

约验收相互评价的权利，如遇采购人、代理机构存在恶意评分、违法违规等行为，可向当地财政部门反馈相关问题

线索并提供佐证。

请贵方手写反馈如下内容：

（我公司已阅读并知晓上述权利和义务）

公司全称（盖章）：黑龙江硒海建筑工程有限责任公司

联系人：王宇

联系电话：13845786634

日期：2024年11月26日
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十三、其他材料
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	（4）工程质量责任追究制度
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	十一、特殊情况下的赶工措施
	（8）扩大现场地材堆场，并作好材料计划，严防节假口缺料。

	十二、节假日保证工期措施
	十三、工期各项保障措施
	（一）资源保证：
	（二）技术保证：
	（三）施工配合措施：
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	第五章  应急处置措施
	一、应急救援领导小组组成与职责
	1、成立抢险领导小组，明确责任分工。
	2、应急资源

	二、应急事件及应急措施
	二、突发工程事故处理措施：
	三、突发性自然灾害的处理措施：
	四、突发性恶性治安事故的处理措施：
	五、善后
	六、工作任务
	七、工作措施
	八、处置突发事件程序
	九、处置一般性突发事件的具体应急措施
	三、应急物资准备
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	第六章  安全管理及文明施工措施
	一、职业健康安全管理目标
	二、职业健康安全管理目标
	1、职业病发生率为零。
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	2、钢筋工程安全技术措施
	4、混凝土与模板工程安全技术措施
	5、用电安全技术措施
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	十四、成品保护
	十五、临建区文明施工措施
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	4、整改反馈
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	1、建立成品保护工作的组织机构
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	2、 包裹
	3、覆盖
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	5、搬运
	6、贮存
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	六、法定代表人/单位负责人授权书
	供应商全称（公章）： 黑龙江硒海建筑工程有限责任公司

	七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明
	（法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件）

	八、小微企业声明函
	注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

	九、残疾人福利性单位声明函
	日期：      年      月      日

	十、投标人关联单位的说明
	说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

	十一、资格承诺函
	黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

	一、承诺具有独立承担民事责任的能力
	(一)供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为:
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	附件: 缴纳社会保障资金的证明材料清单

	一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。
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	（我公司已阅读并知晓上述权利和义务）
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	9、促进中小企业发展：采购包整体专门面向中小企业
	13、联合体投标：符合关于联合体投标的相关规定。
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