
金林区西林供热服务中心伊春市金林区西林镇热源改造项目（一站）监理服务采

购中标（成交）明细

中资国际工程咨询集团有限责任公司受金林区西林供热服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购伊春市金林区西林镇热源改造项目（一

站）监理服务采购（项目编码：[230751]zzgj[CS]20220011）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （伊春市金林区西林镇热源改造项目（一站）监理服务采购）
1.1、中标（成交）供应商：中誉恒信工程咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 628,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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监理工作内容：包括施工全过程的质量控制、造价控制，进度控
制、安全生产、文明施工监督管理、合同、信息等方面的协调管理
等。2监理控制目标： 1质量控制目标：符合设计和国家现行有关
质量验评标准、规范的合格标准要求。 2造价控制目标：按经批准
的初步设计概算中的费用作为控制目标； 3.进度控制目标：按开竣
工日期为工程总进度目标，完成工程的竣工验收要求并按招标人要
求适时为设备安装等提供进场条件。 4.安全、文明施工控制目标；
满足国家、省市、项目主管部门及项目指挥部的相关规定要求。 5.
业主根据工程情况有权调整或授予监理内容，费用标准按中标价执
行，不做任何调整。3监理人员和试验检测仪器设备要求: 1.监理人
员应协助委托人做好上级主管部门和委托人管理部门的现场检查、
参观工作以及有重要活动时的配合工作。监理工程师应对施工准
备、施工和保修阶段的工程管理过程，尽职尽责。监理人员应具有
良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向被监理方
介绍指定的分包商和供应商。 2.项目监理部人员须专业配套齐全，
项目的重要专业监理工程师必须具备监理工程师岗位证书。
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628,000.001.00项628,000.00

中资国际工程咨询集团有限责任公司

2022年10月13日
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