
勃利县自然资源局九龙水库周边崩塌地质灾害治理工程工程复核及审计中标（成

交）明细

勃利县政府采购中心受勃利县自然资源局委托，采用竞争性磋商进行采购九龙水库周边崩塌地质灾害治理工程工程复核及审计（项目编

码：[230921]BLXC[CS]20220005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2 （工程审计）
1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨方圆会计师事务所有限责任公司 （联投体成员：浙江展图工程咨询有限公司）
1.2、中标（成交）总价： 190,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1、工程审计目标任务工程项目审计作为项目管理控制
体系的一个重要组成部分，其宗旨和任务是帮助项目业
主改善管理，提高经济效益，促进项目社会、经济、生
态目标的实现。2、工程审计主要工作内容⑴收集资
料：通过收集、查阅项目批准文件、招投标资料、中标
通知书、建设合同、施工图纸、竣工图纸、设计变更
书、工程量清单、工程量签证记录、主要材料单价、竣
工决算书、项目建设会议记录和相应管理制度等资料，
全面掌握工程项目建设情况。⑵审查合同：重点审查合
同条款是否符合招标文件及有关规定；合同价款的确
定，调整计价标准的约定是否明确、严谨、合规；重大
隐蔽工程、重大变更事项的施工监督的约定是否有明确
约定等相关内容。⑶现场踏查深入现场，采取测量、挖
钻、取样、拍照等方式获取第一手资料，以深入了解和
掌握工程建设的实际情况、实际施工记录、工程签证尤
其是隐蔽签证、设计变更、材料价格等关键资料和数
据。对现场审计必须做好记载，填写记录，收集保存。
⑷计算工程量及工程费用根据工程量计算规则认真审计
工程实体，准确套用工程定额，以审计材料用量和材料
的实际价格为主，对施工单位结算报告进行审核并确定
最终结算价格。对建设单位财务决算进行审查。⑸编制
报告依据对施工单位工程结算报告及建设单位竣工决算
报告审查结果，编制项目工程结算报告及项目竣工决算

报告。

加强对现场的实地测
量、重点抽查，采取测
量、挖钻、取样、拍照
等方式获取第一手资
料，深入了解和掌握工
程建设的实际情况、实
际施工记录、工程签证
尤其是隐蔽签证、设计
变更、材料价格等关键
资料和数据。对现场审
计做好记载，填写记
录，收集保存。注重帐
表核对，账实核对，只
到查清查实为止。对监
督控制过程中发现的问
题和薄弱环节，提出审
计改进意见和建议。1
期：审计单位出具审计
报告，且审计报告符合
《审计法》相关要求，
能客观反应项目工程建
设及资金使用、管理方
面真实情况，提出问题
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190,000.001.00项190,000.00

勃利县政府采购中心
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