

黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会镜泊湖世界地质公园保护及能力提升项目火山熔岩台地环境综合治理生态修复工程工程造价咨询服务中标（成交）明细

牡丹江市德信招投标代理有限公司受黑龙江省镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会委托，采用公开招标进行采购镜泊湖世界地质公园保护及能力提升项目火山熔岩台地环境综合治理生态修复工程工程造价咨询服务（项目编号：[231019]DXDL[GK]20220002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（镜泊湖世界地质公园保护及能力提升项目火山熔岩台地环境综合治理生态修复工程工程造价咨询服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江建通工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：69,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程造价咨询服务	本次“工程”工程造价咨询服务招标内容应分为三个阶段。一是招投标阶段，中标单位应根据委托方提供的施工图纸等相关资料，依据相关规范，计算工程量、套相应的清单编号、材料设备询价、计算综合单价和总价、计算费用规费税金等，必要时可以现场勘查，按工程量清单计价格式出具相应的施工图预算、招标控制价、招标标底及咨询报告等相应造价成果文件。二是施工阶段，中标单位应按进度出具相应的造价成果文件及阶段性审核意见。三是竣工结、决算阶段，中标单位应根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；并出具相应的造价成果文件。	一、工程造价咨询服务要求 本次“工程”工程造价咨询服务招标内容应分为三个阶段。一是招投标阶段，中标单位应根据委托方提供的施工图纸等相关资料，依据相关规范，计算工程量、套相应的清单编号、材料设备询价、计算综合单价和总价、计算费用规费税金等，必要时可以现场勘查，按工程量清单计价格式出具相应的施工图预算、招标控制价、招标标底及咨询报告等相应造价成果文件。二是施工阶段，中标单位应按进度出具相应的造价成果文件及阶段性审核意见。三是竣工结、决算阶段，中标单位应根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；并出具相应的造价成果文件。二、资质要求 火山熔岩台地环境综合治理修复工程工程造价咨询服务中标单位需要有乙级以上工程造价咨询资质；三、成果要求 工程造价咨询服务所提供各阶段成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、其他国家及地方有关法规、规范、标准及甲方需求。四、时间进度要求 自合同签订之日起，工程全周期。	工程全周期	符合国家相关行业标准	69,000.00	1.00	项	69,000.00

牡丹江市德信招投标代理有限公司
2022年08月03日