

大兴安岭地区消防救援支队特勤站建设项目全过程咨询服务（工程施工竣工管理、施工阶段造价管理和财务决算审核）采购项目(二次)中标（成交）明细

黑龙江省晟晔工程项目管理咨询有限公司受大兴安岭地区消防救援支队委托，采用竞争性磋商进行采购特勤站建设项目全过程咨询服务（工程施工竣工管理、施工阶段造价管理和财务决算审核）采购项目(二次)（项目编号：[232799]SYCG[CS]20220001-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（工程项目管理服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：红城国际工程项目管理有限公司（联投体成员：哈尔滨华通会计师事务所有限责任公司）
- 1.2、中标（成交）总价：479,500.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程项目管理服务	工程项目管理服务	大兴安岭地区消防救援支队特勤站建设项目工程施工竣工管理、特勤站建设项目施工阶段造价管理、特勤站建设项目财务决算审核服务。	<p>1.主要商务要求标的提供的时间 合同签订后开始全过程管理工作标的提供的地点 加格达奇区 投标有效期 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天付款方式 1期：支付比例30%，甲乙双方合同中约定 2期：支付比例67%，甲乙双方合同中约定 3期：支付比例3%，甲乙双方合同中约定验收要求 1期：按照设计图纸和工程量清单，完成工程质量监督，工程达到设计要求；按照实施阶段项目前期文件和施工方中标价格，控制成本和进度；依规完成项目 财务决算审计履约保证金 不收取其他 需派驻施工现场具有相应项目管理资质的人管：2名2.技术标准与要求1.负责在实施阶段根据项目前期文件约定进行成本、质量、进度的控制；合同和信息的管理；全面组织、协调 各参与方最终完成建设项目实体。在实施过程中，及时整理工程资料，为竣工阶段的验收、移交做准备。 2.负责在竣工阶段通过验收检验是否按照合同约定履约完成，并将验收合格的建设项目以及相关资料移交给运营人，为运营阶段提供保障。 3.代表工程建设方协调特勤站建设项目的内外部相互关系，调解相互争议，解决项目实施中出现的各项问题。 4.负责监督检查特勤站建设工作进展情况，组织评价特勤站建设工作绩效。 5.参与工程建设单位重大决策，在授权范围内决定项目任务分解和资源使用。 6.审核确认工程工程建设执行成果文件，并在确认的相关成果文件上签字。 7.派遣专业管理人员和辅助人员进驻施工现场，代表建设方在施工和竣工阶段生命周期内监管施工质量，施工 进度和施工阶段造价。 8.参与或配合工程质量事故调查和处理。 9.定期向委托方报告项目进展计划、完成情况及所有利益密切相关的重要信息。 10.解决处理工程技术、施工管理和法务问题。 11.负责开展项目财务决算审计。 12.其它与施工竣工管理服务、施工阶段造价管理服务和财务决算审核服务相关的事宜。</p>	合同签订后开始全过程管理工作	按照设计图纸和工程量清单，完成工程质量监督，工程达到设计要求；按照实施阶段项目前期文件和施工方中标价格，控制成本和进度；依规完成项目财务决算审计	479,500.00	1.00	项	479,500.00

黑龙江省晟晔工程项目管理咨询有限公司
2022年05月26日