

黑龙江省交通运输厅中介转化危桥施工图设计审查中标（成交）明细

黑龙江省达菖招标有限公司受黑龙江省交通运输厅委托，采用竞争性磋商进行采购中介转化危桥施工图设计审查（项目编号：[230001]DCZB[CS]20230001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2（施工图设计审查）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省林业设计研究院
- 1.2、中标（成交）总价：1,500,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	其他专业技术服务	中介转化危桥施工图设计审查合同包2	<p>服务要求（主要工作内容）：技术咨询包括施工图设计技术咨询服务和设计变更技术咨询服务；</p> <p>1.1施工图设计技术咨询服务</p> <p>1.1.1一般包括符合性审查、文件审查、会审和修编文件复核四个阶段。</p> <p>1.1.2符合性审查是对上报文件的完整性、是否符合上阶段批复要求和《公路工程技术标准》进行审查。符合性审查意见应当以书面形式报交通运输厅及项目单位。对于需要补充材料的，应当在符合性审查意见中一次性明确告知。通过符合性审查，确认上报文件符合要求后，即开始文件审查。</p> <p>1.1.3文件审查是按照“安全、耐久、节约、和谐”的原则，依据国家、交通运输部和黑龙江省有关法律法规、技术标准和规范等相关规定，对方案的合理性、运行安全性、结构可靠性和投资控制情况进行审查。文件审查应当形成技术咨询报告初稿，提出现场审查重点内容。</p> <p>1.1.4会审是组织人员进行现场审查并听取设计单位的设计情况汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查，形成会审意见、对技术咨询报告初稿进行调整，并提出需要补充完成的工作。</p> <p>1.1.5修编文件复核是对编制单位根据会审意见、技术咨询报告初稿和各相关意见补充完善后的文件进行复核，确认执行情况，形成正式的技术咨询报告。</p> <p>1.2设计变更技术咨询服务（如有）</p> <p>1.2.1一般包括方案审查、文件审查、会审和修编文件复核四个阶段。</p> <p>1.2.2方案审查是组织专家和相关部门对设计变更方案进行论证，结合各方意见，形成书面论证意见或会议纪要。</p> <p>1.2.3文件审查是审查上报设计变更文件，结合经批复的原设计图纸、相关工程量及单价的计算依据、试验报告、会议纪要、发票、影像资料，审核设计变更的工程量、金额及变更依据，并对变更项目进行归类和分析，形成技术咨询报告初稿。</p> <p>1.2.4会审是组织人员进行现场审查并听取设计单位的设计变更情况汇报，对重要工点和有争议的工点进行现场踏查，形成会审意见、对技术咨询报告初稿进行调整，并提出需要补充完成的工作。</p> <p>1.2.5修编文件复核是对编制单位根据会审意见、技术咨询报告初稿和各相关意见补充完善后的设计变更文件进行复核，确认执行情况，形成正式的技术咨询报告。</p>	至该工程期：1	完成项目相关审批内容并出具相关报告、文件。	1,500,000.00	1.0000	批	1,500,000.00

黑龙江省达菖招标有限公司
2023年08月10日