
依安县财政局依安县财政局2021年东北黑土地保护项目及高标准农田建设项目全过程跟踪结年东北黑土地保护项目及高标准农田建设项目全过程跟踪结

算审计算审计(二次二次)中标（成交）明细中标（成交）明细

依安县公共资源交易综合服务中心受依安县财政局委托，采用竞争性磋商进行采购2021年东北黑土地保护项目及高标准农田建设项目全过
程跟踪结算审计(二次)（项目编码：[230223]YACG[CS]20230003-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2021年东北黑土地保护项目及高标准农田建设项目全过程跟踪结算审计）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江中信达工程造价咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 412,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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由造价咨询单位完成的全过程跟踪审计服务工作主要包括： 1、编
制全过程审计实施方案。 2、审核施工投标文件内容的完整性、严
密性。审核计价依据、价款结算与调整办法、合同主要条款。 3、
审核施工合同。主要审核合同主体的合法性、合同内容的完整性，
结算及价款调整条款的内容表述是否准确、完整。 4、施工阶段全
过程造价控制。 5、竣工结算审核。审核时间从接到全部竣工结算
文件之日起180日内完成竣工结算审计，如遇特殊情况，经双方协
商一致，可适当延长竣工结算审核时间。 6、对全过程跟踪审计进
行全面总结，向财政局递交全过程跟踪审计的审结报告。
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412,000.001.00项412,000.00

依安县公共资源交易综合服务中心
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