

协议书

委托人：黑龙江省公路事业发展中心

法定代表人：李俊香

地址：哈尔滨市南岗区一曼街 169 号

管理服务单位：黑龙江智研建筑材料检测有限公司

法定代表人：马妍

地址：哈尔滨市南岗区曲线街 66 号

鉴于委托人已接受管理服务单位对黑龙江省国省道公路建设工程管理服务入围项目的投标，并委托管理服务单位为推进监管 2019 年全省国省道建设任务 1785 公里。推进监管 2019 年全省升级国省道危桥改造项目建设任务 104 座。推进监管 2019 年全省升级国省道安
全生命防护工程项目建设任务 389.5 公里。管理服务单位的具体服务内容最终以黑龙江省交
通运输厅下达正式计划规模为准。管理服务单位同意接受委托方的委托，按照委托方要求提
供管理服务，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、管理服务内容：

- 1、管理服务地点：黑龙江省行政区域内。
- 2、管理服务对象：国省道公路建设、升级国省道危桥改造、升级国省道安全生命防护工程。
- 3、管理服务项目及标准：管理服务费以委托人经上级主管部门批复的施工图预算中建安费为基数乘以中标入围单位平均费率确定。
- 4、管理服务成果：【在内业、外业管理服务结束后 15 日内向委托人提交管理服务报告书面文本贰份】。
- 5、管理服务任务安排：按照黑龙江省公路事业发展中心国省道建设工程管理服务入围
招标评标报告，每次下达管理服务任务时，委托人同时函询中标入围的管理服务单位，管理
服务单位依据任务，编制管理服务计划安排，委托人对计划时间安排最少的管理单位发派任

务，或其它入围中标管理服务单位主动放弃委托人发派的任务。

6、管理服务项目实施的具体时间、地点以及完成期限，按照委托人向管理服务单位发出书面通知确定。

二、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，按优先支配地位的先次序排列如下，作为协议书的有效内容，互相补充，若有不明确或不一致之处，以在先者为准。

1、本协议书及附件；

2、附件：

附件 A 一其他主要管理人员和技术人员

3、双方签订的补充协议，以及委托人向管理服务单位发出的书面通知；

4、中标通知书；

5、投标书及投标书附件(含管理服务单位在评标期间递交和确认并经委托人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有)；

6、按照交通运输部现行相关技术标准、技术规范规程执行；

7、构成本协议书组成部分的其它文件。

三、服务费用：

1、管理服务的价格为：此价格包括但不限于管理服务单位在履行本协议书过程中产生的人工、设备、交通等全部费用，以及管理服务单位应缴纳的税金等。除依据本条约定的价格计算的管理服务服务费用外，委托人不再向管理服务单位支付任何费用。

2、管理服务费用根据委托人向管理服务单位发出的通知中要求的管理服务项目、数量，以及本条第 1 款约定的价格计算。管理服务费用的支付时间及支付方式由双方另行签订书面补充协议约定。

3、委托人付款前，管理服务单位应向委托人开具税务机关认可且符合委托人要求的增值税发票，否则，委托人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

四、管理服务单位须按照委托人通知的期限到场，按期完成服务工作，并按期向委托人

提交管理服务报告。管理服务单位向委托人承诺按照本协议书的约定提供管理服务。管理服务单位在服务过程中，委托人有权通过指定或随机派员的方式参与、指导管理服务工作。

五、违约责任：

1、管理服务单位未在委托人通知的期限内完成管理服务并提交管理服务报告的，每逾期1日，管理服务单位应向委托人支付【0.1%】违约金；逾期超过【30】日或出现逾期超过【5】次，委托人有权解除本协议书，管理服务单位应退还委托人已经支付的全部费用，向委托人支付【20%】违约金，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。

2、管理服务单位提供的管理服务或提交的管理服务报告不符合本协议书约定的，管理服务单位应在接到委托人通知【15】日内免费整改，因此造成逾期的，管理服务单位应按本条第1款的约定承担逾期违约责任；整改后仍不符合本协议书约定或不符合本协议书约定超过【5】次的，委托人有权解除本协议书，管理服务单位应退还委托人已经支付的全部费用，向委托人支付【20%】违约金，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。

3、管理服务单位不得将本协议书及补充协议项下的全部或部分权利义务转让给任何第三方，否则，委托人有权解除本协议书，管理服务单位应退还委托人已经支付的全部费用，向委托人支付【20%】违约金，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。

4、除本协议书另有约定外，管理服务单位违反本协议书或补充协议约定的其他义务，经委托人催告后【15】日内仍拒不改正的，委托人有权解除本协议书，管理服务单位应退还委托人已经支付的全部费用，向委托人支付【20%】违约金，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。

5、本协议书所约定的委托人损失，包括但不限于委托人经济利益的减损、预期利益、委托人为证实管理服务单位违约所支付的调查取证、公证费用，委托人为寻求救济所支付的诉讼费、律师费、差旅费、保全费、执行费等，以及委托人对第三方的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等。

6、因管理服务单位违反本协议书或补充协议约定而需要向委托人支付的任何费用（包括但不限于损失赔偿费用、违约金等），委托人均有权在向管理服务单位支付合同款项时予

以扣除。

7、委托人按照管理服务单位符合本协议书约定标准和方式完成的管理服务成果做出决策并予以实施所造成的损失全部由管理服务单位承担。

六、本协议履行过程中产生的以及与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双方均同意向委托人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，服务期限自2019年5月22日起，至2019年12月31日终止。本次入围合同采取1+1+1方式，管理服务单位通过考核的，双方可续签第二年协议；如考核不合格，委托人有权解除本协议取消管理服务单位的服务资格。

八、本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

九、本协议一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。

十、本协议未尽事宜，双方另行协商签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

委托人：(盖章)

法定代表人(或委托代理人)：(签字)

签订日期：

管理服务单位：(盖章)

法定代表人(或委托代理人)：(签字)

签订日期：

附件 A 其他主要管理人员和技术人员

岗位	数量	要求
项目负责人	1	公路工程相关专业高级工程师，具有注册管理工程师证书，具有 10 年以上（含 10 年）公路勘察设计经验，近 5 年内担任过 2 座以上（含 2 座）四级及以上公路公路的大桥勘察设计或设计管理工作的项目负责人。
管理服务人员		具有道桥类专业初级技术职称，持有交通运输主管部门核准的管理服务资格证书或培训证书，并且从事道桥管理服务 3 年以上，年龄 45 周岁以下。按实际情况填报。
内业及行政管理人员		按实际情况填报。

1、管理服务单位在所投合同段中标需派驻的其他主要管理人员和技术人员，委托人将在发出中标通知书之前要求管理服务单位按照本表的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员，在经委托人与管理服务单位进行合同谈判确定后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

2、本项目道桥相关专业是指公路工程、道路工程、桥梁工程、道桥工程、路面工程、土建工程、交通工程专业。

3、对于上表中未要求的人员，委托人有权在项目实施中提出增加要求，管理服务单位须按委托人要求提供。

2021 年国省道建设工程管理服务协议书

委托人：黑龙江省公路事业发展中心

法定代表人：李俊香

地址：哈尔滨市南岗区一曼街 169 号

管理服务单位：黑龙江智研建筑材料检测有限公司

法定代表人：马妍

地址：哈尔滨市南岗区曲线街 66 号

鉴于委托人已接受管理服务单位对黑龙江省公路事业发展中心国省道建设工程管理服务入围项目的投标，并委托管理服务单位对2021 年省公路事业发展中心监管的国省道建设任务进行质量检测。管理服务单位同意接受委托人的委托，按照委托人要求提供工程管理服务，双方已经签订协议。现依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任、协作配合，经协商一致，签订本协议，双方均应共同遵守。

一、工程管理服务内容

1. 工程管理服务地点：黑龙江省行政区域内。
2. 工程管理服务对象：委托人监管的国省道建设项目。
3. 工程管理服务成果：**【管理服务单位应当在内、外业结束之日起 15 个工作日内向委托人提交管理服务报告纸质版贰份，电子版壹份】**。
4. 管理服务单位所提供的工程管理服务主要工作如下：
 - (1) 冬季备料技术咨询；
 - (2) 质量提升工程技术服务；
 - (3) 委托人要求管理服务单位完成的工程管理服务；
 - (4) 日常巡查。

5. 服务工作实施的具体时间、地点以及完成期限，按照委托人向管理服务单位发出的通知确定，管理服务单位应当按照委托人发出的通知的要求完成服务工作。

二、服务费用

1. 工程管理服务的价格为：管理服务费以 2021 年度实际完成工作量为基数乘以工程管理服务单位中标费率 0.199% 确定。

2. 工程管理服务费用支付时间：委托人应在 2021 年度结清当年发生的管理服务费用。

3. 委托人付款前，工程管理服务单位应向委托人开具税务机关认可且符合委托人要求的增值税【普通】发票，否则，委托人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

三、管理服务工作要求

管理服务单位需按照委托人通知的期限到场，按期完成工程管理服务，并按期向委托人提交工程管理服务报告。管理服务单位在服务过程中，受委托人要求独立完成工作任务或配合委托人共同完成工程管理服务。

四、违约责任

1. 管理服务单位未在委托人通知的期限内完成工程管理服务并提交工程管理服务报告的，每逾期 1 日，管理服务单位应向委托人支付服务期限内管理服务费总额【0.2%】的违约金；逾期超过【10】日或出现逾期超过【2】次，委托人有权解除原协议及本协议书，管理服务单位应退还委托人已经支付的全部费用，并向委托人支付服务期限内管理服务费总额【20%】的违约金，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。

2. 管理服务单位不得将本协议书项下的全部或部分权利义务转让给任何第三方，否则，委托人有权解除原协议及本协议书，管理服务单位应退还委托人已经支付的全部费用，并向委托人支付服务期限内管理服务费总额【20%】的违约金，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。

五、因本协议书履行或解释所产生的一切争议，双方均应友好协商解决，协商不成的，双方均同意任何一方均可向委托人住所地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议书一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。


七、本协议书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，服务期限自 2021 年 1 月 1 日起，至 2021 年 12 月 31 日止。

委托人：(盖章)  

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：2021年7月26日

管理服务单位：(盖章) 

法定代表人（或委托代理人）： 


签订日期：2021年7月26日

国省道建设项目管理服务费用汇总表

根据《2021年国省道建设工程管理服务协议书》工作内容要求完成了冬季备料技术咨询、质量提升工程技术服务、工程管理服务、日常巡查等工作。2021年国省道建设项目完成工作量为4870000000元，管理服务费为4870000000元×0.199%=969180元；质量提升工程技术服务工作量为2588793970元，管理服务费为2588793970元×0.199%=515120元，合计监管服务费为1484300元。

序号	服务项目名称	金额（元）
1	冬季备料技术咨询	475000
2	质量提升工程技术服务费用（一）	300000
3	工程管理服务费用	494180
4	质量提升工程技术服务费用（二）	215120
	总计	1484300

委托单位：（签字）



管理服务单位：（签字）




日期：


2021 年冬季备料技术咨询费用 结算表

根据《2021 年国省道建设工程管理服务协议书》工作内容要求
完成了冬季备料技术咨询工作。

项目	单位	数量	单价	金额
场地硬化	处	41	1100	45100
材料之间挡墙	处	119	500	59500
易污染材料防护措施	处	76	500	38000
平面布置图	个	40	500	20000
指示、警示标志	个	110	100	11000
安全管理制度	份	41	200	8200
文明施工	份	41	200	8200
资质审查	份	35	450	15750
应急救援方案	份	30	300	9000
人员考核与持证情况	份	30	450	13500
驻地建设	处	32	450	14400
试验室建设	处	30	450	13500
合同签订情况	份	30	450	13500
施工组织设计编制情况	份	32	450	14400
管理制度	份	30	480	14400
前期要件	份	30	450	13500
相关图表上墙	处	33	450	14850
机械设备进场情况	处	35	450	15750

粗集料及集料混合料筛分	项	100	100	10000
粗集料堆积密度及空隙率	项	80	50	4000
粗集料含泥量及泥块含量	项	80	140	11200
粗集料针片状颗粒含量	项	80	60	4800
粗集料压碎值	项	90	130	11700
细集料筛分	项	90	80	7200
细集料含泥量	项	90	70	6300
沥青密度及相对密度	项	90	75	6750
沥青针入度	项	90	100	9000
沥青延度	项	90	150	13500
沥青软化点	项	80	100	8000
沥青与粗集料的粘附性	项	80	500	40000
合计				475000

委托单位：（签字） 

管理服务单位：（签字） 

日期：


质量提升工程技术服务费用 结算表（一）

根据《2021年国省道建设工程管理服务协议书》工作内容要求
完成了质量提升工程技术服务工作。


项目		单位	单价（元）	数量	金额（元）
人员情况	人员持证情况	处	450	40	18000
试验室情况	进场试验仪器是否满足工作需要	处	480	34	16320
	试验室分室是否满足工作需要	处	480	34	16320
	试验仪器是否标定	处	480	34	16320
驻地建设情况	办公场所布局是否合理	处	446	40	17840
	相关图表上墙	处	450	40	18000
	办公设备是否满足	处	400	40	16000
制度建设情况	合同签订情况	份	450	40	18000
	质量保证体系	份	450	40	18000
	前期要件	份	450	40	18000
	管理制度	份	480	40	19200
	资质审查	份	450	40	18000
安全管理	消防安全	处	450	40	18000
	安全管理制度	份	200	40	8000

	安全培训方案	份	450	40	18000
	指示、警示标志	处	100	40	4000
	施工环境	处	300	40	12000
	应急救援方案	份	300	40	12000
	安全经费使用及保险办理	份	450	40	18000
					300000

委托单位：（签字）



管理服务单位：（签字）



日期：

2021 年工程管理服务费用 结算表

根据《2021 年国省道建设工程管理服务协议书》工作内容要求
完成了工程管理服务工作的。

工程部位	试验内容及参数	单位	单价	数量 (项)	金额
			(元/项)		
路基	宽度	处	10	1200	12000
	弯沉	公里	1000	120	120000
基层、底基层	厚度 (取芯)	处	317	140	44380
	宽度	处	10	990	9900
	平整度 (3 m 直尺)	尺	6	2200	13200
面层	沥青路面取芯 (厚度)	个	200	158	31600
	弯沉值 (贝克曼梁)	公里	1000	135	135000
	路面宽度	处	10	1533	15330
	平整度 (3 m 直尺)	尺	6	8300	49800
路面外观		公里	1000	43	43000
桥梁工程	强度 (回弹法)	测区	60	165	9900
	钢筋保护层厚度	点	30	263	7890
	结构尺寸	尺	10	218	2180
合计					494180

委托单位: (签字)

管理服务单位: (签字)

日期:

质量提升工程技术服务费用 结算表（二）

根据《2021年国省道建设工程管理服务协议书》工作内容要求
完成了质量提升工程技术服务工作。

工程部位	试验内容及参数	单位	单价	数量 (项)	金额
			(元/项)		
基层、底基层	厚度（取芯）	处	317	20	6340
面层	沥青路面取芯（厚度）	个	200	72	14400
	弯沉值（贝克曼梁）	公里	1000	71	71000
	路面宽度	处	10	1418	14180
	平整度	尺	6	1500	9000
路面外观		公里	1000	70	70000
小计					184920
原材料检测	粗集料及集料混合料筛分	项	100	68	6800
	粗集料堆积密度及空隙率	项	50	63	3150
	粗集料含泥量及泥块含量	项	140	63	8820
	粗集料针片状颗粒含量	项	60	63	3780
	细集料筛分	项	80	2	160
	细集料砂当量	项	70	2	140
	沥青针入度	项	100	21	2100
	沥青延度	项	150	21	3150
	沥青软化点	项	100	21	2100
小计					30200
合计					215120

委托单位：（签字）

管理服务单位：（签字）

日期：

授权委托书

本人 李俊香 系黑龙江省公路事业发展中心的法定
代表人，现委托 满洪波 为本人的代理人。代理人根据
本授权委托书，以本人名义与黑龙江智研建筑材料检测有限
公司签订 2021年国省道建设工程管理服务协议书，其法律
后果由本人承担。

委托期限：自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

代理人无转委托权。

黑龙江省公路事业发展中心（盖单位章）

法定代表人： 李俊香 （签字）

身份证号码： 230102196301012009

委托代理人： 满洪波 （签字）

身份证号码： _____