

# 政府采购工程类采购合同(试行)

采购单位(甲方):黑龙江建三江国家农业科技园区管 采购计划号:建政采计划[2024]00183

理委员会政务服务中心

招标编号:[230820]YRRY[CS]20240003

供应商(乙方):黑龙江省东泉建筑工程有限公司

签订时间:2024年11月06日

签订地点:网签

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定,按2023年种业创新发展资金-基础设施建设项目项目(招标编号:[230820]YRRY[CS]20240003)的采购文件及中标(成交)供应商投标(响应)文件等,确定乙方为甲方2023年种业创新发展资金-基础设施建设项目项目供应商,经双方协商一致,签订本合同。

## 一、工程概况

- 工程名称:2023年种业创新发展资金-基础设施建设项目
- 工程地点:建三江
- 承包范围:工程量清单及图纸全部内容
- 承包方式:总承包
- 工期:本工程竣工起止时间2024年11月06日至2024年12月10日,共34天。
- 工程质量:工程质量应符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。
- 合同总价款(人民币):1607731.93元,大写:壹佰陆拾万柒仟柒佰叁拾壹元玖角叁分。

## 二、合同标的

标的名称	采购需求	数量	单价(元)	金额(元)	备注
基础设施建设	基础设施建设	1	1607731.93	1607731.9300	
合计	¥1607731.93元(大写:壹佰陆拾万柒仟柒佰叁拾壹元玖角叁分)				

## 三、甲方权利和义务

1、开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明3份,并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件,并说明使用注意事项,施工中使用的电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办,所需费用由甲方承担。

2、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

## 四、乙方权利和义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划,3天内交甲方审定。办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。

2、严格执行实施规范、安全措施规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸和做法说明进行施工,做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收,编制工程结算,提供甲方签字认可的工程量变化清单。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工规场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

4、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

## 五、材料供应

1、依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)，本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。

2、甲方指定材料种类、品牌、规格、型号和单价等，由乙方负责采购、运输和保管，并承担材料采购、运输和保管费。乙方采购的材料必须用于本工程，不准挪作他用。

3、乙方负责采购的材料、设备，必须符合设计要求的合格产品。乙方应向甲方提供采购的材料、设备产品合格证明，甲方应予签字认可。

## 六、工期保证

1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用另签协议。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。

5、因甲方原因增加工程量或未按本合同工程进度支付工程款，工期可顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

## 七、工程质量和验收

1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲方提交工程质量报告。

2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)等国家制订的施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

3、乙方应及时通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

4、政府采购中心参与组织的工程验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准、在验收过程中发现乙方有违约问题，应向财政监管部门建议暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

## 八、付款方式和结算

1、资金性质： 财政资金

2、付款期数： 二期

3、付款方式：

序号	项目阶段	具体内容及交付结果	付款金额(元)	付款期限(天)	计划支付时间
----	------	-----------	---------	---------	--------

序号	项目阶段	具体内容及交付结果	付款金额(元)	付款期限(天)	计划支付时间
1	40%	签订合同后付合同金额的40%	643092.77	3	2024-11-07
2	60%	竣工验收合格后付剩余款项	964639.16	3	2024-12-10

(注:对于有预付款安排的合同,采购人可按照合同约定向供应商预付一定比例采购资金,鼓励采购人将合同预付款比例提高到30%以上(供应商主动要求降低预付款比例的情况除外,预付款比例上限不超过50%))

财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理;自筹资金:0

4、工程结算形式。固定价格形式竣工结算,按中标(成交)价格结算,超出部分甲方不予承认。如乙方在施工过程中出现特殊情况,在征求甲方同意的情况下,不论工程内容或工程量如何调整,工程结算时保证不能超出中标(成交)价格。

## 九、履约保证金

履约担保:是否收取履约保证金:  是  否

## 十、质量保证金

甲方应在工程验收合格无异议后5个工作日内,在预付尾款中按本合同合计金额3% 比例预留质量保证金,质量保证期过后5个工作日内无息返还。

(标注:具体内容甲乙双方严格按照采购文件及投标(响应)文件的规定,在以上条款基础上自拟添加,鼓励采购人根据项目特点、供应商信用、历史履约情况等因素免收质量保证金或降低收取比例,确需收取质量保证金的,采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交,并明确质量保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形,并明确逾期退还质量保证金的违约责任,采购人不得收取没有法律法规依据的保证金。)

## 十二、工程保修

1、本工程质量保修期为1年。

2、质量保修期间,由于施工质量等发生的问题,需要维修时,乙方无偿负责保修。乙方收到甲方保修通知7日内,进行保修。

3、质量保修期间,由于甲方使用不当造成的问题,乙方负责维修,甲方负责支付人工和材料费用。乙方收到甲方维修通知7日内,进行维修。

4、乙方提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

## 十五、合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决的,按下列方式解决:

提交 \_\_\_\_\_ 仲裁委员会仲裁

向/人民法院起诉

## 十七、合同文件组成

本甲乙双方电子签章后生效,自签订之日起7个工作日内,将合同(电子版)通过政府采购管理平台上传至本级政府采购监督管理部门备案(纸质版合同根据甲乙双方需要自行签订留存)。

甲方(章)



签订时间: 2024年11月06日

乙方(章)



签订时间: 2024年11月06日

签订地点: 网签

签订地点: 网签

单位地址: 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江管理局  
局直迎宾路376号

单位地址: 黑龙江省佳木斯市富锦市建三江宜和园  
小区B区商服2#楼0单元S109室

法定(或授权)代表人: 张少东

法定(或授权)代表人: 王学锋

委托代理人: 张少东

委托代理人: 王学锋

电话: 18246896550

电话: 1894697969

电子邮箱: /

电子邮箱: /

开户银行: 哈尔滨银行股份有限公司农垦分行

开户银行: 中国农业银行股份有限公司建三江支行

账号: 18010000001632065

账号: 08504101040015767

账号名称: 黑龙江建三江国家农业科技园区管理委  
员会政务服务中心

账号名称: 黑龙江省东泉建筑工程有限公司

邮政编码: 156300

邮政编码: 156300