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技术部分打分表

项目名称：东升镇东升村美丽宜居示范村项目工程

项目编号：[230717]YMZC[CS]20230001
采购预算：1,985,326.09
采购方式：竞争性磋商

经办人：高晗

包   号：合同包 1(东升镇东升村美丽宜居示范村项目工程)

评分内容、标准及分值(63.00分) 黑龙江展翼建设工

程有限公司

黑龙江省昕颐建业

工程有限公司

黑龙江森源绿化工

程有限公司

黑龙江省首亿建筑

工程有限责任公司

一、施

工方案

与技术

措施

(10.00
分)

1、①有完整合理的施工方案；②有对应各部分
工程的技术保证措施；以上两项均有得6分，每
少一项扣3分；有施工方案及对应各部分工程的
技术保证措施但表述不完整扣1分，不合理、不
可行扣2分；以上两项均没有不得分。 2、有施
工现场总平面图的得4分，有但不详细、不全面
扣1分，不合理、不可行扣2分；没有施工现场

总平面图的不得分。

8.00 10.00 8.00 8.00

二、工

程实施

的重

点、难

点工序

分析

(8.00
分)

①包含关键施工技术重点、难点工序分析；②
有对应重点难点工序出现问题时合理的解决方

案；；以上两项均有得8分，每少一项扣4分；
有施工技术重点、难点工序分析及重点难点工

序出现问题时的解决方案但表述不完整扣1分，
不合理、不可行扣2分；以上两项均没有不得

分。

6.00 8.00 7.00 6.00

三、质

量保证

措施与

创优计

划

(8.00
分)

①建立质量保证管理体系与确保质量的技术组
织措施；②质量控制节点措施与主要部位的工
程质量保证措施；③质量通病预防整治措施；
④质量创优计划；以上四项均有得8分，每少一
项扣2分；有质量保证管理体系与确保质量的技
术组织措施、质量控制节点措施与主要部位的

工程质量保证措施、质量通病预防整治措施及

质量创优计划但表述不完整扣1分，不合理、不
可行扣2分；以上四项均没有不得分。

6.00 8.00 7.00 6.00

四、工

期保证

措施

(6.00
分)

①有详细工期安排计划及网络图或横道图；②
有人员、材料、设备分析表；③有重点节点计
划安排、里程碑计划；以上三项均有得6分，每
少一项扣2分；有详细工期安排计划及网络图或
横道图、人员、材料、设备分析表及重点节点

计划安排、里程碑计划但表述不完整扣1分，不
合理、不可行扣2分；以上三项均没有不得分。

2.00 4.00 5.00 5.00

五、资

源配备

计划

(12.00
分)

①有保障进度计划需要的主要施工机械设备
（主要机械设备品牌、型号、数量、性能）；

②劳动力需求计划（包括工种等级、数量、进
场时间）及保证措施；③材料设备进场计划
（主要材料数量及进场计划、材料（使用高

峰）供应计划）及保证措施；以上三项均有得

12分，每少一项扣4分。有保障进度计划需要
的主要施工机械设备（主要机械设备品牌、型

号、数量、性能）、劳动力需求计划（包括工

种等级、数量、进场时间）、材料设备进场计

划（主要材料数量及进场计划、材料（使用高

峰）供应计划）及保证措施但表述不完整扣2
分，不合理、不可行扣4分；以上三项均没有不

得分。

0.00 12.00 8.00 10.00

-第1页-



六、施

工安全

生产措

施、文

明施工

措施、

环境保

护措施

(6.00
分)

①有施工安全、文明和环保措施计划（必须包
含安全、文明管理组织机构树状图、树状图必

须体现岗位职务）；②创建安全质量标准化工
地方案；以上两项均有得6分，每少一项扣3
分；有施工安全、文明和环保措施计划（必须

包含安全、文明管理组织机构树状图、树状图

必须体现岗位职务）及创建安全质量标准化工

地方案但表述不完整扣1分，不合理、不可行扣
2分；以上两项均没有不得分。

3.00 6.00 4.00 4.00

七、季

节性措

施

(5.00
分)

①有季节性施工方案（包含雨季、风季）；②
有相应季节性施工方案的技术 保证措施；两项
均有得5分，每少一项扣2.5分；有季节性施工
方案（包含 雨季、风季）及相应季节性施工方
案的技术保证措施但表述不完整扣1分，不合
理、不可行扣2分；以上两项均没有不得分。

4.00 5.00 4.00 4.00

八、降

低成本

措施

(4.00
分)

①有降低工程施工成本措施；②有关于现场设
计变更管理降低成本措施；③ 有关于现场签证
的管理降低成本措施；④有减少后期维修工作
的管理措施； 四项均有得4分，每少一项扣1
分；有降低工程施工成本措施、现场设计变更

管理降低成本措施、现场签证的管理降低成本

措施及减少后期维修工作的管理措施但表述不

完整扣0.5分，不合理、不可行扣1分；以上四
项均没有不得分。

3.00 3.50 3.00 3.50

九、工

程半成

品和成

品保护

措施及

紧急情

况处理

方案及

措施

(4.00
分)

①有工程半成品和成品保护措施；②有紧急情
况处理方案及措施；两项均有得4分，每少一项
扣2分；有工程半成品和成品保护措施及紧急情
况处理方案及措施但不详细、不全面扣0.5分，
不合理、不可行扣1分；以上两项均没有不得

分。

3.00 4.00 3.00 3.50

得分合计 35.00 60.50 49.00 50.00

磋商小组：
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