

黑龙江省生态环境厅直属生态环境监测机构实验室改造（二期）前期项目中标（成交）明细

黑龙江卓越工程项目管理有限公司受黑龙江省生态环境厅委托，采用竞争性磋商进行采购直属生态环境监测机构实验室改造（二期）前期项目（项目编号：[230001]ZYG[CS]20220040）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（设计造价）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省墨工建筑设计有限公司（联投体成员：黑龙江省启泰项目管理有限公司）
- 1.2、中标（成交）总价：1,829,800.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	装修设计服务		哈尔滨生态环境监测中心、绥化生态环境监测中心、伊春生态环境监测中心、鹤岗生态环境监测中心、牡丹江生态环境监测中心、七台河生态环境监测中心、双鸭山生态环境监测中心、鸡西生态环境监测中心、佳木斯生态环境监测中心、佳木斯生态环境监测中心（同江）、大兴安岭生态环境监测中心修改工程设计、造价咨询服务。	满足招标文件服务要求	设计阶段在合同签订后15日内交付设计成果文件，并负责竣工图审核；造价阶段在合同签订15日内完成合同约定的工作内容。	1期：按行业标准验收	1,829,800.00	1.0000	项	1,829,800.00

二、合同包2（审计（哈尔滨生、牡丹江、鸡西、七台河））

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江正弘会计师事务所有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：355,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	审计服务	审计服务1包	对省哈尔滨生态环境监测中心、牡丹江生态环境监测中心、鸡西生态环境监测中心、七台河生态环境监测中心实验室改造（二期）项目概算及招标控制价进行审核、施工阶段全过程造价咨询、工程结算审核出具相关工程造价成果文件及竣工财务决算审计报告。	按行业标准验收	根据采购人要求	达到法律法规规定的标准，满足招标文件和采购人的要求	355,000.00	1.0000	项	355,000.00

三、合同包3（审计（佳木斯、双鸭山、伊春、鹤岗、绥化、大兴安岭））

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江元泰会计师事务所有限公司（联投体成员：黑龙江省中正永晟项目管理有限公司）
- 1.2、中标（成交）总价：347,300.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	审计服务2包	对省佳木斯生态环境监测中心、双鸭山生态环境监测中心、伊春生态环境监测中心、鹤岗生态环境监测中心、绥化生态环境监测中心、大兴安岭生态环境监测中心实验室改造（二期）项目概算及招标控制价进行审核、施工阶段全过程造价咨询、工程结算审核出具相关工程造价成果文件及竣工财务决算审计报告	1.对招标人编制的黑龙江省各驻市（地）生态环境监测中心实验室维修改造项目竣工财务决算进行审计，出具财务决算审计报告。通过执行审计程序，对招标人基本建设项目验收财务决算报表的下列方面发表审计意见：(1)基本建设项目验收财务决算报表是否按照《基本建设财务规则》的规定编制；(2)基本建设项目验收财务决算报表是否在所有重大方面公允反映招标人的基本建设财务状况和基本建设投资成果。2.协助招标人对基本建设项目立项建设起到竣工验收止全过程的财务资料进行梳理、核对、核实，对交付使用资产管理及移交提供咨询服务。3.协助招标人编制竣工财务决算报表，认真做好各项清理工作，包括账目核对及账务调整、财产物资核实处理、债权实现和债务清偿、财务档案资料归集整理等。4.协助招标人梳理工程结算相关资料,包括项目前期工作的各类文件及资料、初步设计、概算调整及批复文件、可行性研究报告、招投标文件、工程施工合同、工程结算书等相关资料。5.根据委托方提供的可行性研究报告、设计工程量报审的概算等相关资料，按照项目涉及的概算指标或定额进行计价审核，出具造价成果文件。根据委托人提供的施工施工图纸等相关资料，依据工程量清单计价规范等相关计价依据，对计算工程量套相应的清单编号、材料、设备询价计算综合单价和总价、计算费用、规费、税金等进行审查符合，必要时可现场勘查，按工程量清单计价格式出具相应造价成果文件。6.根据招标人提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审查：对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件,出具相应的造价成果文件或工程结算审核报告。	根据采购人要求	1期：按行业标准验收	347,300.00	1.0000	项	347,300.00

黑龙江卓越工程项目管理有限公司
2022年10月10日