
哈尔滨体育学院新建及大型维修改造项目工程结算审计及跟踪审计工程造价咨询哈尔滨体育学院新建及大型维修改造项目工程结算审计及跟踪审计工程造价咨询

入围服务项目入围服务项目中标（成交）明细中标（成交）明细

中资国际工程咨询集团有限责任公司受哈尔滨体育学院委托，采用竞争性磋商进行采购新建及大型维修改造项目工程结算审计及跟踪审计

工程造价咨询入围服务项目（项目编码：[230001]zzgj[CS]20220015）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （新建及大型维修改造项目工程结算审计及跟踪审计工程造价咨询入围服务项目）
1.1、中标（成交）供应商：奥隆工程项目管理有限公司
1.2、中标（成交）下浮率： 82.00 %
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.投标单位应严格按照学校审计处要求履行工作程序，交接报审材料严格按
照程序进行。2.投标单位须在学校审计处要求时限内完成结算审核工作，结
算审计周期根据项目具体情况30日-60日。3.在各审计项目核对工程量阶
段，投标单位必须到我校指定地点进行核对，不得未经校方管理部门允许与
报 审单位接触。4.接收和返还报审材料、交接发票等材料必须派专人、专车
负责，不得采取邮寄等方式，避免材料丢失。到二校区（帽儿山滑雪场）现
场收量时，接到通知后自备车辆在指定时间内到达。5.投标单位应加强项目
团队的职业道德和业务技能建设，若因项目团队成员违反职业道德行为或者
重大 过失，给学校造成损失的，投标单位应按咨询收费全额赔偿。6.以上服

务要求不可有负偏离，如有负偏离视为响应无效。
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1.00 1.00项 1.00 82.00

中资国际工程咨询集团有限责任公司

2022年04月19日
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