
牡丹江医学院新校区建设可行性研究报告编制(三次)中标（成交）明细

黑龙江中联招标代理有限公司受牡丹江医学院委托，采用竞争性磋商进行采购新校区建设可行性研究报告编制(三次)（项目编
码：[230001]ZLZBDL[CS]20230002-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （新校区建设可行性研究报告编制）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江省超宇工程项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 112,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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完成新校区建设可行性研究
报告编制工作，包含方案设
计（包括项目总平面布置图
和总平面效果图。在用地边
界确定的情况下，基本可以
满足申报规划手续的深度；
在结合建设单位对项目的总
平设想、色调和建筑风格等
要求，完成总平面图效果图
和四个方向的鸟瞰图。）、
建筑单体设计（在考虑总平
面布置和建筑体量等方面因
素，结合建设规模，初步计
划布置十个单体，针对每个
建筑单体，完成不低于可研
报告深度要求的平面、立
面、剖面的设计方案。并针
对建设单位对建筑风格和色
调的具体要求，完成建筑单
体的效果图。）和可行性研
究报告的编制（在完成可研
报告编制深度要求的可研阶
段设计内容之后，完成可以
报批的项目可行性研究报
告，并配合建设单位完成项
目的评估和立项审批工作。

）

出具发包方认可的可行性研究
报告。在合同签订后10个日
历日内完成新校区建设可行性
研究报告编制工作，包含方案
设计（包括项目总平面布置图
和总平面效果图。在用地边界
确定的情况下，基本可以满足
申报规划手续的深度；在结合
建设单位对项目的总平设想、
色调和建筑风格等要求，完成
总平面图效果图和四个方向的
鸟瞰图。）、建筑单体设计
（在考虑总平面布置和建筑体
量等方面因素，结合建设规
模，初步计划布置十个单体，
针对每个建筑单体，完成不低
于可研报告深度要求的平面、
立面、剖面的设计方案。并针
对建设单位对建筑风格和色调
的具体要求，完成建筑单体的
效果图。）和可行性研究报告
的编制（在完成可研报告编制
深度要求的可研阶段设计内容
之后，完成可以报批的项目可
行性研究报告，并配合建设单
位完成项目的评估和立项审批

工作。）
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出具发包方认可的可行性研究
报告。在合同签订后10个日
历日内完成新校区建设可行性
研究报告编制工作，包含方案
设计（包括项目总平面布置图
和总平面效果图。在用地边界
确定的情况下，基本可以满足
申报规划手续的深度；在结合
建设单位对项目的总平设想、
色调和建筑风格等要求，完成
总平面图效果图和四个方向的
鸟瞰图）、建筑单体设计（在
考虑总平面布置和建筑体量等
方面因素，结合建设规模，初
步计划布置十个单体，针对每
个建筑单体，完成不低于可研
报告深度要求的平面、立面、
剖面的设计方案。并针对建设
单位对建筑风格和色调的具体
要求，完成建筑单体的效果
图）和可行性研究报告的编制
（在完成可研报告编制深度要
求的可研阶段设计内容之后，
完成可以报批的项目可行性研
究报告，并配合建设单位完成
项目的评估和立项审批工

作）。
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