采购需求
一、商务条款要求

1、采购单位：佳木斯大学

2、项目名称：1A01教学楼外墙保温工程

3、采购项目类别：工程类。

4、采购预算：5,637,806.39元。

5、资金来源：预算资金。

6、付款方式：两笔支付，第一笔是形象工程过半后支付50%，第二笔是验收合格后支付50%，质保金3%，质保期过后无息返还。

7、中小企业支付优惠：合同签订后预付30%工程款；验收合格付清70%尾款，质保金3%，质保期过后无息返还。

8、支付方式：直接支付。

9、合同履约期限：按实际开工日期签订合同，施工期限45天，施工准备及手续办理时间45天，实际工期90天。

10、质保期限：2年（其中防水质保期5年）。

11、售后服务：质保期内发生起鼓、掉皮、门锁损坏等，在3小时内到场，2日内维修完毕。

12、履约验收：由佳木斯大学组成校级验收小组，严格按照技术参数要求开展履约验收。

13、其他要求：完成本项目施工图纸及工程量清单所包含的所有工作内容，结合实际制定施工方案，中标后不接受任何增项申请；窗当天拆除当天安装；本项目必须按国家节能改造规范及DB23相关要求实施。
14、小微企业价格扣除比例：5%。

15、国家强制认证：无。

16、是否专门面向中小微:是。

17、采购标的所属行业：建筑业。

二、供应商资格要求

拟参加本项目的潜在供应商须具备建筑行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质。需提供：（1）资质证书复印件；（2）安全生产许可证的复印件；（3）项目经理：须具体有符合所投包专业施工要求二级以上建造师证和安全考核合格证（B证）的复印件。（4）工程管理成员配备：须符合本项目专业施工要求，施工员或工长、质量员或质检员和安全员需具备有安全考核证的复印件。本项目不接受联合体投标，不接受合同分包。

三、技术参数要求

外墙保温技术标准和施工要求
外墙保温按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2017《黑龙江省建设工程施工操作技术规程》、《住宅工程质量通病防控规范》的规定，如有规范更新，按设计单位图纸为准。施工单位必须严格按照设计方案及规范施工,对保温板生产厂家严格控制,进场材料必须满足设计要求,将符合要求的保温材料报送建设单位进行材料报备(报备内容包括岩棉板、玻纤网、锚固胀钉、苯板胶、乳胶漆)建设单位封样保存。建设单位必须配备公斤称对进场的每车保温板都要进行重量检测,并形成检查记录备查。监理单位对保温板施工过程全程旁站,施工工艺严格监管,必须符合国家、省、市施工规范和质量验收规范标准的要求。
具体要求如下：
一）材料要求
粘贴保温板外墙外保温系统的基本构造应符合规范要求。采用的保温材料应符合防火要求。胶粘剂、锚固件、增强材料等应符合相关标准要求。
1、岩棉板

(1)建设单位、施工单位对进场每批保温板进行标记(签字、确认或留存记号)记录进场日期并对进场每批保温板进行外观检测、表观密度检查、核查质量证明文件。           

①岩棉板容重按国家规范执行。
②防火阻燃性必须达到国家标准（直观用火机点燃时无名火出现）
(2)施工单位采购岩棉板时，应选用在自然环境条件下陈化（期合格产品，内容包括外观尺寸(检测陈化后是否缩尺)、密度重量是否符合规范要求。
2、玻纤网格布
(1)本项目要求全楼四胶两网，阴阳角及门窗洞口单设加强网一道（设置要求见施工注意事项）。
(2)检查网格布的出场合格证、检测报告并按规范要求进行见证取样送检。
(3)检查耐碱玻纤网格布的力学性能、抗腐蚀性能。

⑷必须保证抹面胶在玻纤网粘贴完成，另加一遍抹面胶。
3、苯板胶:

(1)检查苯板胶的出场合格证、检测报告并按规范要求进行见证取样送检。
(2)胶粘剂和抹面胶浆应根据材料生产供应商提供的使用说明书中确定的配合比,施工单位安排专人负责对苯板胶厂家监管,严格计量,采用机械搅拌。配好的胶粘剂应防晒避风,一次配制量应在可操作时间内使用完,超过规定的操作时间后严禁使用。
4、锚固胀钉
(1)建设单位对进场的锚固胀钉长度、直径进行表观检查。锚固胀钉（钢芯）长度150mm以上。
(2)锚固胀钉锚入混凝土内部不低于30mm，锚入普通烧结红砖内部不低于60mm。
二）工艺流程要求
粘贴保温板外墙外保温系统施工操作工艺流程为:施工准备一>基层处理（脱落墙皮清理补抹、涂刷瓷砖界面剂）一>测量、放线一>挂基准线一>配胶粘剂一>贴玻纤网一>粘贴保温板一>打磨、修理、隐蔽工程检查一>压入翻包玻纤网和增强网一>抹胶浆底层一>贴压增强网一>设置变形缝一>抹胶浆面层一>修整、验收一>外饰面检查验收。四胶两网。
三）施工中注意事项
1、基层处理
(1)基层为清水墙的结构层表面不低于20mm厚1:3水泥砂浆进行找平,基层为涂料面层的应进行基层处理露出原抹灰面层。基层墙面垂直度和平整度应符合质量标准要求,墙面抹灰层应与基层附着牢固,不得有空鼓、酥松、风化、起皮、泛碱、发霉、油污和局部突起现象，清理空鼓墙砖后补抹，原有砖面涂刷瓷砖界面剂。
(2)外墙保温工程施工前,应将基层墙体上的破损墙面、管线、箱体等修补、清理完毕，基层的门窗框应安装完毕并验收合格。 

(3)保温层施工前应用钢丝刷将基层墙面刮刷干净，并用笤埽清扫基层,除去基层的灰尘。在高温、干燥的环境下进行外保温工程施工时,应适当湿润基层表面。
(4)雨水管拆除安装
①废弃雨水管完好拆除返库。
②更换为304钢（大于等于1mm）排水管，直径尺寸不低于120mm（根据汇水面积排水量计算设置），雨水管链接用焊接。
③钢板水簸箕重新制作并加长，钢板厚度大于等于4 mm，水簸箕口与原防水处用纳米防水材料加的确良布防水处理。

④雨水管底部采用45度弯头。
2、测量放线外墙若有脱落墙皮及凸出墙面造型线有脱落处全部清除、补抹后，进行放线。对于有脱落的檐线及易造成室内渗漏的檐线应先铲除掉、补抹后，在放线。
3、配苯板胶:

(1)苯板胶搅拌用电动搅拌器,搅拌时间约3到5分钟,静停2到3分钟,再经二次搅拌方可使用。
(2)每次调配45钟为最佳时效,最长使用时间为2时。
(3)苯板粘结砂浆使用参考量:执行产品使用说明书进行配比。
4、保温板粘贴:

(1)粘贴保温板外墙外保温系统的基本构造应符合设计要求。采用的保温材料应符合防火要求。胶粘剂、锚固件、增强材料等应符合相关标准要求。
(2)保温板与基层粘贴应牢固,不得松动和空鼓,表面不得长期裸露,安装上墙后应及时做抹面层,粘贴墙体保温板的粘结层厚度应为3~6mm,粘结面积不得小于保温板面积的60%。
(3)粘贴采用“点框”法,施工时在每块苯板四周边,先涂抹一定宽度的苯板胶,在板顶部中间位置和底部中间位置留出排气孔,然后再板面均匀涂抹苯板胶饼。胶饼必须均匀布置。达到粘贴保温板的作用（参见下图）。
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(4)粘贴保温板时,应按顺砌方式粘贴,竖向应逐行错缝,板缝拼接应严密,缝宽不应超过2mm,超过时应采用同类别的保温板条补缝,保温板表面应平整,不得有松动和空鼓,粘贴保温板上下应错缝1/2L(L为板长)墙角处保温板应交错互锁;门窗等洞口位置四角处保温板不得拼接,应采用整块保温板切割成形,保温板接缝应离开角部不少于200mm,耐碱玻纤网格布终端翻包及增强处理应符合规定。
(5)保温板缝应挤紧拼严,拼缝应平整,板间接缝高低差允许偏差不应大于1.5mm,板缝间隙不得大于2m,缝间不得残留胶粘剂。保温板间的拼缝宜采用裁口缝。
(6)粘贴保温板外墙外保温系统的保温层采用后置锚固件固定,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合规范要求;锚固件安装应在保温板粘接安装不少于24h后进行,用电锤(冲击钻)在保温板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于60mm要求;拧入的锚固钉钉头和园盘不得超出保温板板面。
(7)采用粘贴附加锚固固定保温板时,锚栓为每平方米不少于7个,应在阳角区域2m范围内附加锚栓每平方米不少于7个。锚栓应安装在胶粘点上,进入基层内的有效锚固深度对对空心砌块、多孔砖不小于100mm（参见下图）。
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(8)保温板侧边外露处(如伸缩缝、沉降缝、温度缝等两侧、门窗洞口等位置),玻纤网应做翻包处理,并在洞口里面四个角沿45方向加贴一道300mm×400mm玻纤网加强。
 (9)当保温系统中设有变形缝时,埋设于变形缝中的配件应在进行抹灰工序前设置完成,缝内应填塞发泡聚乙烯圆棒(条)等符合设计要求的保温构造配件作背衬,直径或宽度为缝宽的1.3倍左右,再分两次勾填建筑密封膏,深度为缝宽的50%-70%。当设有分格缝调试,分格缝条在面层砂浆初凝后起出,并修整缝边
(10)抹面胶浆分两遍完成,总厚度不应小于5mm;将玻纤网绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子又中间向四周把玻纤网平整压入抹面胶浆内,玻纤网不得褶皱;胶浆饱满度应达到100%。阴阳角处也应压茬搭接,其搭接长度大于150mm。
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(11)外墙外保温首层应附加一层加强网,底层玻纤网应为增强型玻纤网布,增强型玻纤网应对接,上层玻纤网按规定进行搭接,严禁干贴,加强部位抹面砂浆总厚度不应小于15mm。
(12)装饰线条的施工：安装装饰线条时应按设计的尺寸、标高弹线标明装饰线条的位置，按线粘贴。对于厚度不大于50mm，宽度不大于300mm的保温板装饰线条可直接粘贴在已贴好的板面上，超过该要求的应直接粘贴在基层墙体上。装饰线条安装固定时锚固钉数量每延长米不应少于2个。
(13)抹面层施工完后,应及时检查抹面层的平整、垂直及阴阳角方正,不符合设计要求时,应用抹面胶浆进行修补;不得在施工完成的面层上加任何构造措施。

(14)保温板端部用柔性胶凝材料封闭（如顶端与彩钢瓦交界处，保温板与地面交界处，保温板里面与墙或柱交界处）

(15)保温板端部（如女儿墙处）用玻纤网及抹面胶浆找平后涂刷纳米防水材料（局部的确良布加强）。

 (16)电泳门，选用壁厚2mm材质，6+6中空钢化玻璃，重体地簧，颜色参见西门；仿铜门，内衬镀锌铁管厚度1.5以上，外包不锈钢表面镀铜厚度0.8以上，6+6中空钢化玻璃，重体地簧，颜色参见西门。

  (17)塑钢窗窗周边嵌密封胶应符合下列规定:

控制密封胶质量嵌缝密封胶进入施工现场时,应按规定验收,其质应符合设计及国家现行标准《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T881的规定。密封胶与聚氯乙烯型材应具有良好的粘结性；控制外窗周边密封胶打注到位；密封胶打注应均匀饱满,表面应平整光滑顺直,刮胶缝的余胶不得重复使用。密封胶抹平后,立即揭去两侧的遮蔽条。
(18)、窗护栏拆除、保温后改小刷右后重新安装。

  (19)、顶楼装饰幕墙按设计更换塑钢窗，内部钢结构除锈防腐。
注：未注明处执行塑料门窗安装及验收规程JG103-96和国家、省、市 及行业标准。      
以上要求若与设计图纸或国家规范不符，经甲方同意后，按设计或规范执行。

注：未注明处执行《黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准》DB23/1206-2017和国家、省、市 及行业标准。

外墙真石漆质量技术要求

根据设计文件提供环保节能产品，按照效果图进行喷涂。喷涂前按设计要求进行进基层处理，完成分格及喷涂任务。

1、控制喷涂厚度及分格造型，做到分格均匀平直。

2、做好质量控制及施工半成品防护。

3、做好安全防护措施

1）施工单位具有高空作业证，施工期间，高空施工人员必须身体健康、睡眠充足，确保高空作业时不出意外。

2）施工前应检查按照高空作业要求检查安全设施和用品，不得在安全隐患情况下冒险作业 。

3）禁止穿拖鞋、底面光滑的鞋及高跟鞋在高空工作。

4）在贮存和使用溶剂型底涂料，严禁烟火。

5）配备必要的防护眼镜、防护面罩、安全帽。

6）定期向现场全部人员进行安全教育。

7）按照文明施工要求，树立施工标示、警示牌以及温馨提示。

五、其它相关要求

1、外墙材料生产厂家必须具有：投标品牌产品的有效质量检验报告。

2、其它未尽事宜均以现行国家标准为准，无国家标准的以现行行业标准为准。

注：未注明处执行《黑龙江省建筑工程施工质量验收标准》DB23/712-2017和国家、省、市 及行业标准。

★ SBS屋面防水

  1.清除腐蚀地面及空鼓基层，

2.沿线修补

3．涂刷界面剂

4.阴角及管根部防水层加强，按规范要求进行

5.SBS防水卷材，-20，4mm厚，聚酯胎体（Ⅱ型）。

6.排气管安装，按实际需求设置排气管，请投标方再防水投标报价时，按单位平方米面积考虑，清单不做单独立项。
屋面纳米防水施工要求
1、清除原有防水层（SBS或纳米防水）

2、清除起鼓松动腐蚀基层，按甲方要求，结合实际铺设不低于50mm厚细石混凝土找平

3、施工前基层清理干净，洒水润湿

4、纳米材料选定，按照甲方原有纳米防水材料质量及工艺选定，施工单位必须保证选用材料质量，进场材料必须征求甲方同意。

5、雨水口处、平面与立面墙交界处纳米防水+无纺布加强一遍

6、纳米防水材料涂刷（横向竖向，同时高强度无纺布一遍）厚度不低于1mm一遍，晾干后再涂刷防水材料一遍，厚度不低于1mm

7、施工完成后，施工单位需定期巡检，质保期内每年至少巡检两次以上，有损坏位置及时修补，否则因损坏渗漏造成的损失由乙方承担。

8、施工过程中要注意屋面防护，由施工防护不到位造成的损失由乙方承担。
室内粉刷质量要求

一）编制依据
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2001)
《建筑室内用腻子》(JG/T3049) 

二）工艺流程

1、清理墙面:

1）将墙面起皮及松动处抹灰，并用水泥砂浆补抹，

2）铲除腻子、涂料层，将残留灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

2、修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸凸出处磨掉，将浮尘扫净。

3、刮腻子:刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为二遍，靠近厕所房间用聚醋酸乙烯乳液:水泥:水=1:5:1耐水性腻子。第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。

4、刷第一遍乳胶漆:涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面是先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳胶漆用排笔涂刷，使用新排笔时，将排笔上的浮毛和不牢固的毛理掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

5、刷第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍，使用前充分搅拌，如不很稠，不宜加水，以防透底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。

三）质量标准

1.保证项目:材料品种、颜色应符合设计和选定样品要求，严禁脱皮、漏刷、透底。

2.基本项目:属中级油漆基本项目标准。

1)透底、流坠、皱皮:大面无，小面明显处无。

2)光亮和光滑:光亮和光滑均匀一致。

3)装饰线:分色线平直，偏差不大于1mm(拉5m线检查，不足5m拉通线检查)。

4)颜色刷纹:颜色一致，无明显刷纹。

四）成品保护

1.涂料墙面未干前室内不得清刷地面，以免粉尘沾污墙面，漆面干燥后不得挨近墙面泼水，以免泥水沾污。

2.涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰损坏。

3.涂刷墙面时，不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

五）安全措施

1、所有工人应严格执行并遵守安全操作规程，加强职业健康安全意识，上架施工时佩戴个人防护用品。尤其注意要系好安全带。

2、外架使用前应对整个架体进行检查和检修，验收合格后方可使用。

3、在脚手架上施工，面砖及小型工具等应放在不易掉落的地方，以免高空落物伤人。
4、施工时不得出现立体交叉作业。

六）应注意的质量问题

1.透底:产生原因是漆膜薄，因此刷涂料时除应注意不漏刷外，还应保持涂料乳胶漆的稠度，不可加水过多。

2.接槎明显:涂刷时要上下刷顺，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出明显接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

3.刷纹明显:涂料(乳胶漆)稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，多理多顺，防止刷纹过大。

4.分色线不齐:施工前应认真划好粉线，刷分色线时要靠放直尺，用力均匀，起落要轻，排笔蘸量要适当，从左向右刷。

屋面平改坡

本项目采用无组织排水，颜色初定为灰色，彩钢板厚度按图纸要求。
一）编制依据
《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《屋面工程技术规范》GB50345-2004

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

二）屋面工程施工工艺流程
屋架制作、安装→预埋件安装→檩条安装→彩钢瓦安装→淋水试验→工程验收

三) 屋面工程控制要点：
1、由于屋面坡度较大而且屋脊较多，在施工过程中对屋脊梁、檐口、老虎窗、汇（分）水线起止点等部位的标高必须精确控制；对于、坡度阴角线、坡度阳角线、檐口线、转角点、汇（分）水线起止点的定位必须精确；材料吊装时应注意施工安全，并确保施工正常进行。

2、屋面坡度较大，基层处理及挂瓦期间必须严格对工人做好安全技术交底，做好安全防护措施。

3、严格控制好彩钢瓦的排列，阴角、阳角、端头瓦以及与出屋面构筑物交界处必须处理好，谨防漏水

4、屋面周边和预留孔洞部位必须设置安全护栏和安全网或其他防止坠落的防护措施；

四）预埋铁件施工：

根据图纸及现场实际确定屋架位置，安装预埋件，预埋铁件的施工关键是埋设位置正确及安装牢固性。预埋铁件采用10mm厚200X200钢板同女儿墙锚固连接，采用4*M16膨胀螺栓锚固在女儿墙内，保证预埋件的稳定性。预埋铁件同锚固筋采用满焊方式，铁件除锈刷防锈漆一道，焊接完成找补刷防锈漆一道。

五）屋架安装

屋架按图纸要求现场制作。

弹线：经施工图纸及现场实测调整屋架布置。

制作：安装前对对屋架支承进行检测和整平，逐根复查其平整度，安装的间间高差控制在±5mm范围内。

固定：按设计要求进行焊接或螺栓固定，固定前再次调整位置，偏差≤±5mm。

验收：安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收，确认合格且转入下道工序。
六）檩条安装：

檩条按图纸要求，错缝搭接。

整平：安装前对檩条支承进行检测和整平，对檩条逐根复查其平整度，安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。

弹线：檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定，为此支承点应用线划出，经檩条安装定位，按檩条布置图验收。

固定：按设计要求进行焊接或螺栓固定，固定前再次调整位置，偏差≤±5mm。

验收：檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收，确认合格且转入下道工序。

七）彩色钢板安装及固定：
彩色钢板(颜色初定为灰色)铺设顺序，原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。

屋面

1、以山墙边做起点，由左而右（或同右而左）依顺序铺设。

2、第一片板安置完毕后，沿板下缘拉准线，每片依准线安装，随时检查不使发生偏离。

3、铺设面以自攻螺丝，沿每一板肋中心固定于衍条上。

（2）收边

1、屋面（含老虎窗）收边料搭接处，须以铝拉钉固定及止水胶防水。

2、屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头，须以止水胶防止。

3、屋脊处及檐口（含老虎窗），须铺塞山型发泡PE封口条。

屋脊采用1厚成品彩钢瓦进行封口，用防水自攻螺钉固定。
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4、收边板施工固定方式，依其现场丈量需做变更时，以确认后制做图为准。
（3）施工原则与自攻螺丝施工方法相同，仅板固定方式改变（以固定座），其固定方法：

1、第一排第一个固定座，以自攻螺丝固定于檩条最左边，然后于檩条弹墨线做基准线，接着固定同排固定座。

2、第一块板之肋部对准固定座之肋板，压下卡入检查是否扣合正确。

3、将固定座短臂扣上第一块已铺好之面板阴肋，依前述方法施工，并调整平齐。

4、按上述顺序铺设，最后所剩空中楼阁间小于板宽一半时，仅用固定座短臂固定板片，其余空间以泛水收头。

5、如最后所剩空间大于板宽一半时，则以固定座固定板片，其超出部分裁除。

6、安装原则：牢固，不渗漏。安装采用自攻丝固定，间距不大于1000，但应按照瓦楞间距要求安装。自攻丝安装采用专用套筒，套筒安装在手提电钻上钻眼安装。冲孔时要控制牢固，防止划破彩钢瓦面烤漆，及防止冲孔直径过大，过大容易造成漏雨隐患及自攻丝安装不牢。自攻丝安装采用彩钢瓦安装专用产品，附带塑胶防水垫圈，安装时孔洞抹玻璃胶防水处理。彩钢瓦搭接应符合规范及防水要求，安装牢固，注意防风防雨。

（4）清理及废料运弃

1、铺设钢板区域内，切铁工作及固定螺丝时，所产生金属屑应于每日收工前清理干净。

2、每日收工前需将屋面、地面、天沟上的残屑杂物（如PVC布、钢带等）清理干净。

3、施工中裁剪之剩余废料，应每日派人收拾集中堆放。

4、完工前所有余废料均需清理运弃。

5、完工后应检查彩色钢板表面，其受污染部分应清洗干净。

八）质量要求：

1、屋面工程所用的材料应符合质量标准和设计要求。

2、屋面坡度应准确，沟瓦应是顺直畅通。

3、节点做法应符合设计要求，封固严密，不得开缝、翘边。水露口及突出屋面设施与屋面连接处，应固定牢靠，密封严密。

4、基层应平整、牢固，瓦片排列应整齐、平直，搭接合理，接缝严密，并不得有残缺瓦片。

瓦片的排列、搭接，节点处理和瓦片的完整程度应进行外观检验。

九）工程质量保证措施

本工程严格按照ISO9001的管理标准执行，开工前先明确工程创优目标，完善工程质量管理体系及措施：

1、本工程构件存放场地应平整坚实，无积水，钢构件应按各种类、型号、安装顺序分区存放，钢构件底层垫枕应有足够的支承面，并应防止支点下沉，相同型号的钢构件叠放时，各层钢构件支点应在同一垂直线上，并应防止钢构件被压坏和变形。

2、安装前，应按构件明细表和进场构件查验产品合格证。应根据安装顺序，分单元成套供应。贯彻原材料，半成品和成品检验制度，施工员应会同质量检查员对半成品和成品进行复检，加强成品与半成品的质量监督工作。

3、钢构件安装的测量和校正，应根据工程特点编制相应的工艺，原钢板和异种钢板的焊接、高强度螺栓安装和负温度下施工等主要工艺，应在安装前进行工艺试验，编制相应的施工工艺。

4、本工程的预埋件、屋架、檩条等主要构件安装就位后，应立即进行校正、固定，当天安装的构件应形成稳定的空间体系。

5、钢结构安装偏差的检测，应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。

十）成品保护：
1、沿屋脊留材料运输道及施工人员通道，设爬梯。

2、为避免施工人员站在已施工好的瓦上操作，采取由上至下进行铺设。

十一）安全注意事项：
彩色钢板切割时，其外露面应朝下，以避免切割时产生的锉屑贴附于涂膜面，引起面屑气化。

1、施工人员在屋面行走时，沿排水方向应踏于板谷，沿檩条方向应踏于檩条上，且须穿软质平底鞋。

2、屋面须做纵向（排立向）搭接时，叠接长度应在15公分以上，止水胶依设计图施作，其搭接位置应该在衍条位置上（墙面叠接长应在10公分以上，搁置于衍条上）。

3、自攻螺丝固定于肋板，其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则，±1.5mm合格，其过紧部分应加止水胶防水，其过松部分应重新锁紧。

4、每日收工时，应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳掼绑牢固。

5、自攻螺丝必须垂直支撑面，迫紧垫圈必须完整。

6、坡面钉防滑木条，保证人员上下安全。

7、外架挂立网、水平网进行安全防护，外架与檐口相接处应满铺脚手板进行封闭，确保施工安全。

8、沿斜屋脊挂简易爬梯，以便施工人员上下和材料运输。

9、施工人员要求戴好安全帽、穿好工作服、系好安全带、穿防滑平底鞋，禁止穿拖鞋或光脚。
10、外架上的材料堆放不要过多，并且要分散堆放。

11、施工人员必须进行安全技术交底后方可进行施工，施工全过程必

须在工长和质检员的监护下进行，晚上、雷雨天、风力五级以上天气禁止施工。

12、碎瓦、杂物及工具等应集中下运，不能随意乱丢乱掷。

13、建立健全的规章制度，安全责任落实到人，避免安全教育及检查流于形式。现场必须设有专职安全员，施工过程中安全员必须安排及监督好现场施工人员的安全，避免一切意外事故的发生。

14、现场施工时，必须采取防护措施，地面必须设有警戒线，警戒线内，严禁行人走动。

15、屋面施工要有足够的操作面，防护脚手，安全设施严格按规范进行搭设、配备。

16、施工人员在屋面上施工应系带安全带；施工用具、物料妥善堆放，严禁向下抛落物件。

17、材料运输及起吊由专人负责，杜绝违章作业。

18、吊装作业场所要有足够的吊运通道，并与附近的设备、建筑物保持一定的安全距离，在吊装前应先进行一次低位置的试吊，以验证其安全牢固性，吊装的绳索应用软材料垫好或包好，以保证构件与连接绳索不致磨损。构件起吊时吊索必须绑扎牢固，绳扣必须在吊钩内锁牢，严禁用板钩钩挂构件，构件在高空稳定前不准上人。

19、吊机吊装区域内，非操作人员严禁入内，把杆垂直下方不准站人。

20、彩钢板屋顶施工时，禁止穿拖鞋和赤脚进入现场。

21、现场气割、电焊要有专人管理，并设专用消防用具。

22、参加安装的各专业工种必须服从现场统一指挥，在发现违章作业时要及时劝阻，对不听劝阻继续违章操作者应立即停止其工作。

乙方所选材料必须具有出厂合格证、检验合格证等，符合环保、国标产品。进场前须现场人员验证后方可使用，否则甲方不办理任何手续。

四、财政一体化平台信息

1、采购项目名称：1A01教学楼外墙保温工程
2、采购预算金额：5,637,806.39元。
3、预算项目：后勤整改项目资金。
4、采购联系人及联系电话：王刚；0454--8618707。
5、采购方式：政府集中采购。   
6、代理机构：政府集中采购代理机构。

7、工程详情：
	商品品目
	申请数量
	商品单价
	是否进口产品
	是否科研类产品
	是否节能产品
	是否计固定资产

	1A01教学楼外墙保温工程
	1项
	元
	否
	否
	否
	是


8、项目描述：主楼室内寒冷，屋面渗漏严重，环境极差，严重影响教师工作及生活学习。

9、具体描述:外墙保温，屋面平改坡及防水，玻璃幕墙拆除，外造型。

              佳木斯大学

                                           2022年2月13日
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