

电梯前室只刷棚不刷墙



电梯前室只刷棚不刷墙

护士站只刷棚


一楼走廊只刷棚不刷墙

操作室只刷棚，核磁候诊室只刷墙

消防控制室只刷墙不刷棚

-  左斜线，无文字描述为刷棚和墙
 有文字描述时按描述刷棚或刷墙
-  双斜线，需要先铲除再刷棚和墙
 楼梯底下的面也需要铲除再刷


一层平面图 1:100
 建筑面积: 1331m²



- 左斜线, 无文字描述为刷棚和墙
 有文字描述时按描述刷棚或刷墙
- 双斜线, 需要先铲除再刷棚和墙
 楼梯底下的面也需要铲除再刷

二层平面图
 1:100
 建筑面积: 1256.54m²

三楼：增加 ICU、主任办、值班室。




左斜线，无文字描述为刷棚和墙
有文字描述时按描述刷棚或刷墙

双斜线，需要先铲除再刷棚和墙
楼梯底下的面也需要铲除再刷

三层平面图 1:100



建筑面积：1256.54m²



电梯前室只刷棚不刷墙

电梯前室只刷棚不刷墙


四楼 所有手术室外廊只刷墙不刷棚

- 
 左斜线, 无文字描述为刷棚和墙
 有文字描述时按描述刷棚或刷墙
- 
 双斜线, 需要先铲除再刷棚和墙
 楼梯底下的面也需要铲除再刷

四层平面图 1:100
 建筑面积: 1256.54m²

仅六层东侧主任办公室不刷

其他层东侧都需要刷



六层平面图

1:100

建筑面积: 1127.33m²

左斜线, 无文字描述为刷棚和墙
有文字描述时按描述刷棚或刷墙

双斜线, 需要先铲除再刷棚和墙
楼梯底下的面也需要铲除再刷

全部楼层两侧楼梯的墙面都需要先处理后粉刷

6,7,8,9,10,11,12,13,15 层与 6 层粉刷房间及面积均相同