
黑龙江省原子能研究院维修改
造工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



主楼入口改造项目 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



主楼入口改造项目 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程

1 011602002001
钢筋混凝土构件
拆除

1.部位:主楼入
口雨篷
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 3.53

2 011602002002
钢筋混凝土构件
拆除

1.部位:主楼入
口柱子
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 0.77

3 011605001001 平面块料拆除

1.部位:拆除原
有台阶花岗岩面
层
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 14.06

4 011601001001 砖砌体拆除

1.部位:拆除原
有台阶砌体
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 3.76

5 011610002001 金属门窗拆除

1.部位:钢制外
门拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 8.99

分部小计

新建工程

6 010505008001
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.部位:新建混
凝土雨篷
2.混凝土等级:C
30商品混凝土

m3 6.91

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 010507004001 台阶

1.部位:新建混
凝土台阶
2.混凝土等级:6
0厚C20商品混凝
土,
3.300厚粒径10~
40卵石(砾石),
灌M2.5混合砂浆
,分两步灌注宽出
面层100
4.500厚粗中砂
防胀层
5.素土夯实,夯
实系数0.94

m2 29.16

8 011107001001 石材台阶面

1.部位:新建混
凝土台阶
2.面层材料:花
岗岩面层

m2 29.16

9 010501001001 垫层

1.混凝土强度等
级:C15
2.混凝土拌和料
要求:商品混凝土
3.泵送方式:由
投标人自行考虑
到报价中

m3 0.29

10 010502001001 矩形柱

1.部位:新建混
凝土柱
2.混凝土等级:C
30商品混凝土
3.泵送方式:由
投标人自行考虑
到报价中

m3 4.43

11 010501003001 独立基础

1.部位:独立基
础
2.混凝土等级:C
30商品混凝土
3.泵送方式:由
投标人自行考虑
到报价中

m3 0.8

12 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:三级钢φ12

t 0.169

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:箍筋、三级钢
φ6

t 0.036

14 011208001001 柱(梁)面装饰

1.部位:新建混
凝土柱
2.面层材料:喷
刷真石漆

m2 22.57

15 011208001002 雨篷面装饰

1.部位:新建混
凝土雨篷
2.面层材料:喷
刷真石漆

m2 50.64

16 010902001001 屋面卷材防水

1.部位:新建混
凝土雨篷屋面
2.1:2水泥砂浆
保护层
3.10厚低强度等
级砂浆隔离层
4.高聚物改性沥
青卷材防水层
5.高聚物改性沥
青卷材附加层2(
转角250处)

m2 46.8

17 011001002001 保温隔热天棚

1.部位：雨篷下
方
2.材料：30厚岩
棉保温板

m2 32.4

18 011001001001 保温隔热屋面

1.部位：雨篷上
方
2.材料：30厚岩
棉保温板
3.1:8水泥陶粒
找坡层最薄处30

m2 29.16

19 010802001001 金属(塑钢)门

1.部位：主楼入
口
2.材质：仿古铜
门

m2 8.7

20 010802001002 金属(塑钢)门

1.部位：主楼入
口
2.材质：智能人
脸识别白钢玻璃
门

m2 8.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 010902004001 屋面排水管
1.80PVC排水管
2.外伸100,避开
钢筋密集区

m 0.4

分部小计

措施项目

22 011702002002 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱
2.模板、支撑类
型及高度:由投标
人自行考虑

m2 29.52

23 011702001001 基础

[项目特征]
1.基础类型:垫
层
2.模板、支撑类
型及高度:由投标
人自行考虑

m2 0.48

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.12

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6534.17 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 6534.17

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：主楼入口改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



行政办公楼大门雨搭改造项目-电
气 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



行政办公楼大门雨搭改造项目-电气 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政办公楼大门雨搭改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030507014002 原有LED屏拆除
1.名称:原有LED
屏拆除
2.规格:5.3*1.2

m2 6.36

2 030507014001 显示设备

1.名称:LED显示
屏
2.规格:9.1*1.0
3.参数:1.产品
规格：PH10；2.
像素点间距:10
mm；3.象素密度
≥50000点/㎡。

m2 9.1

3 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
AL1
2.规格:600*800
*200
3.安装方式:距
地1.5米暗装

台 1

4 030404035001 插座

1.名称:五孔插
座
2.规格:250V,10
A
3.安装方式:距
地0.5米暗装

个 1

5 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 1

6 030411001001 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC20
3.配置形式:吊
棚内明配

m 3

7 030413002001 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:25

m 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：行政办公楼大门雨搭改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 030411004001 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-10
3.配线部位:管
内
4.压铜接线端子
:

m 3

分部小计

措施项目

9 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：行政办公楼大门雨搭改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：行政办公楼大门雨搭改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 468.59 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：行政办公楼大门雨搭改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 468.59

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：行政办公楼大门雨搭改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：行政办公楼大门雨搭改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



宿舍楼-装饰改造 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



宿舍楼-装饰改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程

1 011610001001 木门窗拆除

1.部位:室内所
有木门
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 16.85

2 011610002002 金属窗拆除

1.部位:室外塑
钢窗
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 42

3 011610002001 金属门窗拆除

1.部位:钢制外
门拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 8.3

4 011601001001 砖砌体拆除

1.部位:墙体拆
除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 8.58

5 011601001002 砖砌台阶拆除

1.部位:台阶砌
体拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 0.6

6 011602002001
钢筋混凝土构件
拆除

1.部位:入口雨
篷
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 0.72

7 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.部位：室外采
光天棚拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 37.6

8 011605001002 平面块料拆除

1.部位:室内
2.材质:地砖
3.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 178.15

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 011608002001 铲除涂料面

1.部位:房间墙
面涂层
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 368.64

分部小计

新建部分

10 010401003001 实心砖墙

1.部位：室内墙
砌体
2.材质：200mm
厚陶粒墙体

m3 24.28

11 010401003003 实心砖墙

1.部位：室外墙
砌体
2.材质：490mm
厚红砖砌体

m3 1.72

12 010801002001 木质门带套

1.部位:室内门
2.门尺寸:0.9m*
2.0m
3.门材质:复合
木门

m2 18

13 010802003001 钢质防火外门 1.部位：钢制保
温外门

m2 8.1

14 010802003002 钢质防火门 1.部位：普通钢
质门

m2 8.1

15 010807001002
金属(塑钢、断
桥)窗

1.部位：单框三
玻塑钢窗（带纱
窗）

m2 71.88

16 010807003001 金属百叶窗
1.材质：铝合金
防雨百叶窗（防
雨）

m2 0.14

17 011102003003 块料楼地面

1.部位：各房间
地面
2.材质：800*80
0地面砖

m2 152.09

18 011105003001 块料踢脚线

1.部位：各房间
、走廊玻化砖踢
脚线
2.高度：0.15m

m2 22.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 010401003002 实心砖墙

1.部位：室内零
星砌体
2.材质：红砖砌
体

m3 3.39

20 010507004001 台阶

1.部位:新建混
凝土台阶
2.混凝土等级:C
30商品混凝土

m2 16.56

21 011107001001 石材台阶面

1.部位:新建台
阶
2.面层材料:花
岗岩面层

m2 16.56

22 011407001001 墙面喷刷涂料

1.部位：室内墙
面
2.做法：面层刮
大白2遍、乳胶漆
2遍

m2 532.73

23 011407001003 棚面喷刷涂料

1.部位：室内棚
面
2.做法：面层刮
大白2遍、乳胶漆
2遍

m2 152.09

24 011407001002 墙面喷刷涂料

1.部位：室外墙
面
2.做法：面层防
水腻子2遍、面层
真石漆

m2 498.45

25 011201001001 墙面一般抹灰

1.部位：新砌墙
体面层
2.材质：20厚1:
3水泥砂浆找平层

m2 265.59

26 010901003001 100厚夹芯彩钢
板屋面

1.部位：室外楼
梯处
2.重新搭设100
厚夹芯彩钢板

m2 48.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

27 011001003001 保温隔热墙面

1.部位：室外墙
面
2.滚筒涂刷界面
剂
3.保温材料：10
0厚A级保温板（
硅铝基防火保温
板，表观密度14
0kg/m3)，用胶
粘接与墙体粘接
4.抹面胶浆、复
合耐碱纤维网格
布

m2 498.45

28 011001003002 保温隔热墙面

1.部位：室外墙
面门窗洞口侧壁
2.滚筒涂刷界面
剂
3.保温材料：30
厚A级保温板（硅
铝基防火保温板
，表观密度140
kg/m3)，用胶粘
接与墙体粘接
4.抹面胶浆、复
合耐碱纤维网格
布

m2 64.1

29 011405001001 金属面油漆

1.部位：室外楼
梯扶手
2.面层涂刷二遍
醇酸调和漆

m 10.08

30 010507001001 散水、坡道

1.部位：室外散
水
2.20厚1:2水泥
砂浆抹面
3.150厚5~32卵
石灌M2.5混合砂
浆,宽出面层100
4.原有中粗砂防
胀层
5.原有素土

m2 74.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

31 011505001001 洗漱台
1.卫生间洗手台
2.规格、尺寸：
1400*600

m 2.8

32 010606009001 钢护栏 1.钢材品种、规
格:不锈钢

m2 12

33 010809004001 石材窗台板
1.窗台板材质、
规格、颜色:人造
大理石窗台板

m2 9.36

34 011702027001 台阶修复 1.台阶修复，刷
地坪漆

m2 10.25

分部小计

一二层卫生间

35 011612002001 卫生洁具拆除 1.卫生间洁具拆
除

套 7

36 011605001001 平面块料拆除

1.部位:室内
2.材质:地砖
3.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 32.41

37 011605002001 立面块料拆除

1.部位:室内
2.材质:墙砖
3.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 100.51

38 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.部位：塑料扣
板天棚拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 32.41

39 011204003002 块料墙面
1.部位:室内
2.材质:重新贴
墙砖

m2 165.32

40 011102003005 块料楼地面

1.部位：卫生间
地面
2.材质：300*30
0地面砖

m2 50.58

41 011302001004 吊顶天棚

1.部位：卫生间
天棚
2.材质：T型铝
合金龙骨、铝扣
板安装

m2 50.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

42 011210005002 成品隔断 1.部位：卫生间
成品隔断

m2 36.55

43 010904001001 楼(地)面卷材防
水

1.部位：卫生间
地面
2.基层材料：20
厚1:3水泥砂浆
找平层
3.材料：结合层
下面做1.5厚聚
氨酯防水层

m2 50.58

分部小计

措施项目

44 011701002001 外脚手架 1.室外搭设外墙
脚手架子

m2 700.8

45 011701011001 建筑物垂直封闭

[项目特征]
1.搭设方式:由
投标人自行考虑
2.搭设高度:由
投标人自行考虑

m2 700.8

46 011701010001 垂直防护架

[项目特征]
1.搭设方式:由
投标人自行考虑
2.搭设高度:由
投标人自行考虑

m2 700.8

47 011703001002 垂直运输 工日 872

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.12

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰改造
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



宿舍楼-采暖工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



宿舍楼-采暖工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031001002007 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
50
4.连接形式:焊
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求

m 33.38

2 031001002008 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
40
4.连接形式:焊
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求1
.6MPa

m 77.44

3 031001006001 PB管

1.安装部位:采
暖立管
2.材质、规格:
PB管DN25
3.连接形式:热
熔连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:1
.6MPa

m 105

4 031005002001 铸铁散热器

1.结构形式:铸
铁散热器
2.型号、规格:1
32

片 220

5 031003001001 螺纹阀门

1.类型:三通恒
温阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.连接形式:螺
纹连接

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 031002001004 管道支架
1.材质:型钢
2.管架形式:一
般管架

kg 45

7 031201003007 金属结构刷油

1.除锈级别:轻
锈
2.涂刷遍数、漆
膜厚度:刷樟丹两
道,灰色调合漆两
道

kg 45

8 031003001002 螺纹阀门

1.类型:控制闸
阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.连接形式:螺
纹连接

个 10

9 030703022001 自动排气阀
1.名称:自动排
气阀
2.规格:DN25

个 1

10 040502015001 过滤器

1.规格:DN40
2.型号:Y型过滤
器
3.连接方式:螺
纹连接

组 1

11 03B003 散热器手动排气
阀

1.DN15手动排气
阀

个 10

12 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

13 030704001001 通风工程检测、
调试

系统 1

分部小计

措施项目

14 031301017003 脚手架搭拆 项 1

15 031302007003 高层施工增加 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2553.56 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 2553.56

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：宿舍楼-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



宿舍楼-给排水工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



宿舍楼-给排水工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

给水系统

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 D63
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 17.04

2 031001006002 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 D50
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 4.63

3 031001006004 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 D25
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 9.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 031001006005 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 D20
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 7.59

5 031003001007 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN50
3.连接形式:螺
纹连接

个 3

6 031003001008 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN40
3.连接形式:螺
纹连接

个 1

7 031003001009 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN32
3.连接形式:螺
纹连接

个 1

8 031003001010 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN20
3.连接形式:螺
纹连接

个 11

9 031003001012 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN15
3.连接形式:螺
纹连接

个 1

10 031004010001 淋浴器 1.材质:淋浴器 套 4

11 031006012001 热水器、开水炉

1.型号、容积:
热水器
2.安装方式:吊
装

台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

排水系统

12 031001006008 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
PVC消音排水管 
D160
4.连接形式:粘
接

m 2

13 031001006009 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
PVC消音排水管 
D110
4.连接形式:粘
接

m 15.85

14 031001006010 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
PVC排水管 D110
4.连接形式:粘
接

m 17.42

15 031001006007 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
PVC排水管 D50
4.连接形式:粘
接

m 17.68

16 031004014001
给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:
DN50

个 5

17 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地面扫
除口
2.型号、规格:
DN100

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

18 031004006002 大便器 1.材质:蹲式大
便器

组 5

19 031004007001 小便器 1.材质:立式小
便器

组 2

20 031004003001 洗脸盆 1.材质:台式洗
脸盆

组 2

21 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:拖布池 组 2

22 010101002001
挖一般土方（化
粪池）

1.土壤类别:一
般土方
2.挖土深度:3.6

m3 36.29

23 010103001001
回填方（化粪池
）

1.密实度要求:
2.填方材料品种
:土方
3.填方粒径要求
:
4.填方来源、运
距:

m3 7.06

24 010103002001
余方弃置（化粪
池）

1.废弃料品种:
土方
2.运距:10km

m3 29.23

25 040504008001 整体化粪池

1.材质:钢筋混
凝土
2.型号、规格:1
2m3  4.8*2.1*2
.9（高）

座 1

26 010101002002
挖一般土方（排
水管）

1.土壤类别:一
般土方
2.挖土深度:2.5

m3 25.39

27 010103001002
人工回填方（排
水管）

1.密实度要求:
2.填方材料品种
:土方
3.填方粒径要求
:
4.填方来源、运
距:

m3 6.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 010103001003
机械回填方（排
水管）

1.密实度要求:
2.填方材料品种
:土方
3.填方粒径要求
:
4.填方来源、运
距:

m3 16.03

29 010103002002
余方弃置（排水
管）

1.废弃料品种:
土方
2.运距:10km

m3 1.06

30 060105009001 排水管

1.材质:HDPE高
密度聚乙烯双壁
波纹管排水管，
环压等级：SN8
级
2.规格:DN200
3.铺设方式:直
埋

m 30.85

31 060105009002 排水管

1.材质:HDPE高
密度聚乙烯双壁
波纹管排水管，
环压等级：SN8
级
2.规格:DN150
3.铺设方式:直
埋

m 3

32 010101002003
挖一般土方（检
查井）

1.土壤类别:一
般土方
2.挖土深度:3.6

m3 2.59

33 010103002003
余方弃置（检查
井）

1.废弃料品种:
土方
2.运距:10km

m3 2.59

34 040504002001
混凝土污水检查
井

1.垫层、基础材
质及厚度:混凝土
2.混凝土强度等
级:
3.盖板材质、规
格:直径1000mm

座 2

分部小计

措施项目

35 031301017004 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

36 031302007004 高层施工增加 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



宿舍楼-电气改造项目 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



宿舍楼-电气改造项目 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱
1.名称:原有配
电箱（需要重新
换箱体）

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:宿舍照
明箱FH1
2.规格:200*200
*120
3.安装方式:距
地1.5米暗装

台 7

3 030404019001 控制开关

1.名称:断路器
开关 
2.规格:带漏保 
2P 20A

个 2

4 030404019002 控制开关
1.名称:断路器
开关
2.规格:2P 16A

个 1

5 030411003001 桥架
1.名称:电缆桥
架
2.规格:200*100

m 29.46

6 030413001002 铁构件 1.名称:桥架支
架

kg 28.81

7 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC20
3.配置形式:沿
墙暗配

m 22.1

8 030411001002 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC20
3.配置形式:吊
棚内支架配管

m 35.76

9 030411001003 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC16
3.配置形式:吊
棚内明配

m 126.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 030411001004 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC16
3.配置形式:沿
墙暗配

m 51.1

11 030411001005 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC20
3.配置形式:吊
棚内明配

m 3.19

12 030411001006 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC20
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 316.72

13 030411001008 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC25
3.配置形式:吊
棚内明配

m 8.33

14 030411001009 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC25
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 14.7

15 030413001001 铁构件 1.名称:配管支
架制作

kg 50.26

16 030413002001 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:16

m 48.8

17 030413002002 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:20

m 135

18 030413002003 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:25

m 14.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 030413003001 刨沟
1.名称:配管混
凝土地面刨沟
2.规格:20

m 206.12

20 030411001007 配管
1.名称:金属软
管
2.规格:20

m 38

21 030411004001 配线

1.配线形式:照
明配线
2.型号、规格:
BV-2.5
3.配线部位:管
内

m 549.12

22 030411004002 配线

1.配线形式:照
明配线
2.型号、规格:
BV-4
3.配线部位:管
内

m 991.86

23 030411004003 配线

1.配线形式:照
明配线
2.型号、规格:
NH-ZR-RYJS-2*2
.5
3.配线部位:管
内

m 57.86

24 030411004004 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-6
3.配线部位:管
内

m 90.09

25 030411004005 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-6
3.配线部位:桥
架内

m 395.64

26 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 38

27 030411006002 接线盒 1.名称:开关盒 个 63

28 030404033001 风扇 1.名称:排气扇 台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

29 011615001001 开孔(打洞)

1.部位:排气扇
2.打洞部位材质
:
3.洞尺寸:300

个 1

30 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯
节能灯 24W

套 11

31 030412001002 普通灯具 1.名称:LED吸顶
灯60W

套 7

32 030412002001 工厂灯 1.名称:节能防
水灯 22W

套 6

33 030404034001 照明开关

1.名称:单联开
关
2.安装方式:距
地1.3米暗装

个 8

34 030404034002 照明开关

1.名称:双联开
关
2.安装方式:距
地1.3米暗装

个 2

35 030404034003 照明开关

1.名称:三联开
关
2.安装方式:距
地1.3米暗装

个 6

36 030404035001 插座

1.名称:五孔插
座
2.规格:250V,10
A
3.安装方式:距
地0.5米暗装

个 28

37 030404035002 插座

1.名称:防溅五
孔插座
2.规格:250V,20
A
3.安装方式:距
地1.8米暗装

个 12

38 030404035003 插座

1.名称:单相空
调插座
2.规格:250V,20
A
3.安装方式:距
地1.8米暗装

个 7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

39 030414002001 送配电装置系统

1.名称:交流供
电装置系统调试
2.电压等级(kV)
:≤1kV

系统 1

分部小计

措施项目

40 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



食堂-装饰工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



食堂-装饰工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程

1 011610001002 木门窗拆除

1.部位:木制外
门拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 29.91

2 011610001001 木门窗拆除

1.部位:室内木
窗拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 59.94

3 011601001001 砖砌体拆除

1.部位:室内改
造间墙、外墙拆
除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 21.71

4 011603001001 木构件拆除

1.部位:屋顶木
屋架拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 90.66

5 011607002001 防水层拆除

1.部位:屋面防
水层拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 298.05

6 011607003001 保温层拆除

1.部位:屋面保
温层拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 90.66

分部小计

新建工程

7 011407001003 墙面喷刷涂料

1.部位：室外墙
面
2.做法：面层防
水腻子2遍、面层
真石漆

m2 371.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 010507004002 台阶

1.部位:新建混
凝土台阶
2.混凝土等级:C
30商品混凝土

m2 9

9 011107001001 石材台阶面

1.部位:新建台
阶
2.面层材料:花
岗岩面层

m2 9

10 010505008002
雨篷、悬挑板、
阳台板

1.部位:新建混
凝土雨篷
2.混凝土等级:C
30商品混凝土

m3 9

11 010602001001 钢屋架

1.部位：新建彩
钢板基层钢屋架
2.基层材料：钢
结构、刷两遍防
锈漆

t 1.5

12 010901002002 型材屋面

1.部位：彩钢板
屋架
2.面层材料：面
层120厚彩钢夹
芯板。

m2 87.61

13 010801002001 木质门带套
1.部位:室内
2.门材质:复合
木门

m2 4.2

14 010802003001 钢质防火门
1.部位:室内
2.门材质:乙级
钢质防火门

m2 5.67

15 010802004001 防盗门
1.部位:室外
2.门材质:钢质
保温外门

m2 12.87

16 010802001006 金属(塑钢)门 1.不锈钢外门 m2 5.22

17 011210002001 不锈钢门斗 1.部位:餐厅1个
防寒门斗及门

m2 18.23

18 010807001001
金属(塑钢、断
桥)窗

1.部位:单框三
玻内开塑钢窗 附
纱窗一道

m2 63.18

19 010807003001 金属百叶窗
1.材质：铝合金
防雨百叶窗（防
雨）

m2 0.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010809004001 石材窗台板

1.部位:人造理
石窗台板
2.石材板边缘抛
光倒角

m2 9.87

21 011407001004 墙面喷刷涂料

1.部位：餐厅、
单间、门厅、走
廊室内墙面
2.做法：白色可
擦洗涂料
05J909 NQ17内
墙 8E

m2 267.78

22 011302001002 吊顶天棚

1.部位：餐厅、
单间、门厅
2.三防板吊顶,
标高3.0米
05J909 DP5棚 4
A1

m2 173.24

23 011102003001 块料楼地面

1.部位：卫生间
地面
2.材质：400X40
0浅米黄色防滑地
砖面层    05J9
09 LD16地 13C

m2 13.62

24 011102003002 块料楼地面

1.部位：主副食
加工间、洗消间
等地面
2.材质：600X60
0浅米黄色防滑地
砖面层    05J9
09 LD16地 13C

m2 52.47

25 011102003003 块料楼地面

1.部位：餐厅、
单间、门厅地面
2.材质：800X80
0浅米黄色防滑地
砖面层    05J9
09 LD15地 12C

m2 173.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 010904002001 楼(地)面涂膜防
水

1.部位：卫生间
地面、主副食加
工间墙面、备餐
间、洗消间
2.基层材料：20
厚1:3水泥砂浆
找平层
3.材料：结合层
下面做1.5厚聚
氨酯防水层

m2 83.45

27 011204003001 块料墙面

1.部位：卫生间
、主副食加工间
墙面
2.600X300白色
瓷砖到顶  05J9
09 NQ37内墙17E

m2 156.72

28 011302001001 吊顶天棚

1.部位：卫生间
、主副食加工间
、备餐间、洗消
间等天棚
2.材质：铝合金
方板吊顶  做法
详见12J502-2 D
18 1

m2 66.09

29 011210005001 成品隔断 1.部位：卫生间
成品隔断

m2 17.88

30 011105003001 块料踢脚线

1.部位：餐厅、
单间、门厅黑色
玻化砖踢脚线
2.高度：0.15m

m2 15.17

31 010101004001 挖基坑土方
1.部位：厨房
2.整个室内地面
,下挖300mm深

m3 8.98

32 010101004002 挖基坑土方
1.部位：餐厅
2.整个室内地面
,下挖450mm深

m3 56.65

33 060212025002 回填砂

1.部位:厨房、
餐厅地面
2.做法:回填砂
子灌水夯实400
厚

m3 62.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

34 040303001002 混凝土垫层

1.部位:厨房、
餐厅地面
2.做法:上砌200
厚混凝土垫层配
钢筋网

m2 155.81

35 010503004001 圈梁

1.部位:新建混
凝土圈梁
2.混凝土等级:C
30商品混凝土

m3 2.26

36 010503002001 矩形梁

1.部位:新建混
凝土地梁
2.混凝土等级:C
30商品混凝土

m3 1.5

37 010401003001 实心砖墙

1.部位:室外
2.材质:红砖砌
体
3.墙体厚度:490
mm

m3 15.23

38 010401003002 实心砖墙

1.部位:室内隔
墙砌筑
2.材质:红砖砌
体
3.墙体厚度:240
mm

m3 13.74

39 040303001003 混凝土垫层

1.部位:非承重
墙基础
2.做法:C15素混
凝土

m2 0.62

40 011001003002 保温隔热墙面

1.部位：室外墙
面
2.滚筒涂刷界面
剂
3.保温材料：10
0厚A级保温板（
硅铝基防火保温
板，表观密度14
0kg/m3)，用胶
粘接与墙体粘接
4.抹面胶浆、复
合耐碱纤维网格
布

m2 301.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

41 011001003003 保温隔热墙面

1.部位：室外墙
面门窗洞口侧壁
2.滚筒涂刷界面
剂
3.保温材料：30
厚A级保温板（硅
铝基防火保温板
，表观密度140
kg/m3)，用胶粘
接与墙体粘接
4.抹面胶浆、复
合耐碱纤维网格
布

m2 37.38

42 011001004001 保温柱、梁

1.部位：室外墙
面柱面
2.滚筒涂刷界面
剂
3.保温材料：15
0厚A级保温板（
硅铝基防火保温
板，表观密度14
0kg/m3)，用胶
粘接与墙体粘接
4.抹面胶浆、复
合耐碱纤维网格
布

m2 77.53

43 010516002001 预埋铁件 t 0.068

44 01B003 不锈钢面案台 1.不锈钢面案台 m 2.7

45 01B004 不锈钢洗涤池 1.不锈钢洗涤池 项 1

46 010507001003 散水、坡道

1.部位：室外散
水
2.20厚1:2水泥
砂浆抹面
3.150厚5~32卵
石灌M2.5混合砂
浆,宽出面层100
4.原有中粗砂防
胀层
5.原有素土

m2 83.63

47 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规
格:三级钢12

t 0.246

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

48 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:箍筋  一级
钢8

t 0.026

49 010515001003 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规
格:箍筋  三级
钢6

t 0.041

50 010902001001 屋面卷材防水
1.女儿墙附近增
加防水卷材到女
儿墙顶

m2 350.01

51 010507006001 隔油池、检查井 1.部位:外部就
近做国标隔油池

个 1

52 010507006002 化粪池、检查井
1.部位:外部就
近做国标2号化粪
池

个 1

53 010101002001 挖一般土方 1.土壤类别:
2.挖土深度:

m3 50

54 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:
弃土
2.运距:10km

m3 50

55 010507007001 污水池

1.构件的类型:
成品玻璃钢污水
池
2.构件规格:50m
3

套 1

分部小计

措施项目

56 011701002001 外墙脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:由
投标人自行考虑
2.搭设高度:由
投标人自行考虑
3.脚手架材质:
室外搭设外墙脚
手架子

m2 528.75

57 011701011001 建筑物垂直封闭

[项目特征]
1.搭设方式:由
投标人自行考虑
2.搭设高度:由
投标人自行考虑

m2 528.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

58 011701010001 垂直防护架

[项目特征]
1.搭设方式:由
投标人自行考虑
2.搭设高度:由
投标人自行考虑

m2 528.75

59 011703001002 垂直运输 工日 799

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.12

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 43295.48 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 43295.48

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：食堂-装饰工程
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

0

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



食堂-采暖工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



食堂-采暖工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031001002005 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
70
4.连接形式:焊
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求

m 40.76

2 031001002010 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
50
4.连接形式:焊
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求

m 27.23

3 031001002009 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
40
4.连接形式:焊
接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求

m 86.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 031001002006 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
32
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求

m 41.89

5 031001002008 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
25
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求

m 66.38

6 031001002007 焊接钢管

1.安装部位:室
内
2.介质:采暖
3.规格、压力等
级:焊接钢管 DN
20
4.连接形式:螺
纹连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及规范要求

m 44.58

7 031201001004 管道刷油

1.除锈级别:轻
锈
2.涂刷遍数、漆
膜厚度:刷一道防
锈底漆,两道白色
调和漆

m2 45.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 031003003014 焊接法兰阀门

1.类型:手动调
节阀
2.规格、压力等
级:DN40
3.连接形式:法
兰连接

个 1

9 031003003016 焊接法兰阀门

1.类型:手动调
节阀
2.规格、压力等
级:DN50
3.连接形式:法
兰连接

个 2

10 031003003015 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等
级:DN40
3.连接形式:法
兰连接

个 2

11 031003003017 焊接法兰阀门

1.类型:闸阀
2.规格、压力等
级:DN50
3.连接形式:法
兰连接

个 3

12 031003001004 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.连接形式:螺
纹连接

个 28

13 031003001007 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN20
3.连接形式:螺
纹连接

个 28

14 031003001005 螺纹阀门

1.类型:自动排
气阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.连接形式:螺
纹连接

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

15 031003001006 螺纹阀门

1.类型:三通恒
温阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.连接形式:螺
纹连接

个 13

16 031003001008 螺纹阀门

1.类型:三通恒
温阀
2.规格、压力等
级:DN20
3.连接形式:螺
纹连接

个 7

17 031005002001 铸铁散热器

1.结构形式:铸
铁散热器
2.型号、规格:1
32

片 117

18 031002001004 管道支架
1.材质:型钢
2.管架形式:一
般管架

kg 105

19 031201003007 金属结构刷油

1.除锈级别:轻
锈
2.涂刷遍数、漆
膜厚度:刷樟丹两
道,灰色调合漆两
道

kg 105

20 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

21 031301017003 脚手架搭拆 项 1

22 031302007003 高层施工增加 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4316.68 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 4316.68

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：食堂-采暖工程
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



食堂-给排水工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



食堂-给排水工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

给水系统

1 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 DN63
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 11.87

2 031001006012 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 DN50
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 100

3 031001006011 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 DN40
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 7.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 031001006003 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 D32
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 37.07

5 031001006004 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 D25
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 3.5

6 031001006005 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格:
PPR给水管 D20
4.连接形式:热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
设计及验收规范

m 2.81

7 031003001013 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.连接形式:螺
纹连接

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 031003001012 螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等
级:DN15
3.连接形式:螺
纹连接

个 1

9 031006012001 热水器、开水炉

1.型号、容积:
热水器
2.安装方式:吊
装

台 2

分部小计

排水系统

10 031001006010 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
PVC排水管 D110
4.连接形式:粘
接

m 58.87

11 031001006007 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
PVC排水管 D50
4.连接形式:粘
接

m 9.71

12 031004014003
给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:
DN100

个 4

13 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地面扫
除口
2.型号、规格:
DN100

个 7

14 031004006002 大便器 1.材质:蹲式大
便器

组 2

15 031004007001 小便器 1.材质:立式小
便器

组 1

16 031004003001 洗脸盆 1.材质:台式洗
脸盆

组 1

17 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:拖布池 组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

18 031004008002 其他成品卫生器
具

1.材质:不锈钢
水槽

组 4

19 031002003001 套管 1.名称、类型:
预留套管D200

个 2

分部小计

措施项目

20 031301017004 脚手架搭拆 项 1

21 031302007004 高层施工增加 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2669.89 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 2669.89

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：食堂-给排水工程
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



食堂-通风工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



食堂-通风工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-通风工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风管
2.材质:玻璃钢
风管
3.形状:圆形

m2 2.1

2 030702001005 碳钢通风管道

1.名称:风管
2.材质:玻璃钢
风管
3.形状:矩形

m2 7.7

3 030108006001 其他风机
1.名称:卫生间
通风器
2.型号:PF-500

台 1

4 030108001001 离心式通风机

1.名称:HTFC-1-
12
2.型号:L=7150m
3/h N=3.0kw

台 1

5 030108003001 轴流通风机

1.名称:低噪音
轴流风机BDZ-5F
2.型号:L=6082m
3/h N=0.55kw

台 1

6 030703001023 碳钢阀门
1.名称:70° 防
火阀
2.规格:550*400

个 1

7 030703001028 碳钢阀门 1.名称:止回阀
2.规格:550*400

个 1

8 030703001024 碳钢阀门
1.名称:70° 防
火阀
2.规格:800*800

个 1

9 030703001025 碳钢阀门
1.名称:70° 防
火阀
2.规格:900*900

个 1

10 030703001026 碳钢阀门

1.名称:70° 防
火阀
2.规格:630*100
0

个 1

11 030703001027 碳钢阀门
1.名称:70° 防
火阀
2.规格:200

个 1

12 030704001001 通风工程检测、
调试

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-通风工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-通风工程
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-通风工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 828.25 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：食堂-通风工程
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 828.25

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：食堂-通风工程
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：食堂-通风工程
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



食堂-电气改造项目 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



食堂-电气改造项目 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
AP1
2.规格:600*800
*200
3.安装方式:距
地1.5米暗装

台 1

2 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
AP2
2.规格:600*800
*200
3.安装方式:距
地1.5米暗装

台 1

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
AL1
2.规格:600*800
*200
3.安装方式:距
地1.5米暗装

台 1

4 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
AL2
2.规格:600*800
*200
3.安装方式:距
地1.5米暗装

台 1

5 030411001001 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC20
3.配置形式:沿
墙暗配

m 69.28

6 030411001002 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC20
3.配置形式:吊
棚内支架配管

m 40.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 030411001009 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC25
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 107.56

8 030411001010 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC32
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 94.8

9 030411001011 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC40
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 59.31

10 030411001008 配管

1.名称:镀锌钢
管
2.材质、规格:
SC50
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 30.02

11 030411001003 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC16
3.配置形式:吊
棚内明配

m 86.78

12 030411001004 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC16
3.配置形式:沿
墙暗配

m 25.1

13 030411001005 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC20
3.配置形式:吊
棚内明配

m 3.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 030411001006 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC20
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 115.33

15 030411001012 配管

1.名称:半硬质
塑料管
2.材质、规格:
FPC25
3.配置形式:沿
墙或地面暗配

m 33.9

16 030413001001 铁构件 1.名称:配管支
架制作

kg 32.48

17 030413002001 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:16

m 32

18 030413002002 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:20

m 57.2

19 030413002004 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:25

m 15.3

20 030413002005 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:32

m 4.8

21 030413002006 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:40

m 9.6

22 030413002003 凿(压)槽
1.名称:墙体砖
结构 剔槽
2.规格:50

m 9.6

23 030413003001 刨沟
1.名称:配管混
凝土地面刨沟
2.规格:20

m 80.37

24 030413003003 刨沟
1.名称:配管混
凝土地面刨沟
2.规格:25

m 126.16

25 030413003004 刨沟
1.名称:配管混
凝土地面刨沟
2.规格:32

m 90

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 030413003005 刨沟
1.名称:配管混
凝土地面刨沟
2.规格:40

m 49.71

27 030413003002 刨沟
1.名称:配管混
凝土地面刨沟
2.规格:50

m 26.82

28 030411001007 配管
1.名称:金属软
管
2.规格:20

m 34

29 030411004001 配线

1.配线形式:照
明配线
2.型号、规格:
BV-2.5
3.配线部位:管
内

m 385.7

30 030411004002 配线

1.配线形式:照
明配线
2.型号、规格:
BV-4
3.配线部位:管
内

m 523.43

31 030411004003 配线

1.配线形式:照
明配线
2.型号、规格:
NH-ZR-RYJS-2*2
.5
3.配线部位:管
内

m 63.84

32 030411004004 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-1.5
3.配线部位:管
内

m 135.7

33 030411004005 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-2.5
3.配线部位:管
内

m 47.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

34 030411004006 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-4
3.配线部位:管
内

m 755.64

35 030411004007 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-6
3.配线部位:管
内

m 656.3

36 030411004010 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-10
3.配线部位:管
内
4.压铜接线端子
:

m 305.15

37 030411004008 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-16
3.配线部位:管
内
4.压铜接线端子
:

m 36.4

38 030411004009 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-25
3.配线部位:管
内
4.压铜接线端子
:

m 33.02

39 030411004011 配线

1.配线形式:动
力配线
2.型号、规格:
BV-50
3.配线部位:管
内
4.压铜接线端子
:

m 132.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

40 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒 个 34

41 030411006002 接线盒 1.名称:开关盒 个 17

42 030404033001 风扇 1.名称:排气扇 台 1

43 030412001001 普通灯具 1.名称:节能吸
顶灯24W

套 5

44 030412001002 普通灯具 1.名称:LED吸顶
灯80W

套 12

45 030412002001 工厂灯 1.名称:节能防
水灯 22W

套 8

46 030404034001 照明开关

1.名称:密闭式
双联开关
2.安装方式:距
地1.3米暗装

个 2

47 030404034002 照明开关

1.名称:双联开
关
2.安装方式:距
地1.3米暗装

个 3

48 030404034003 照明开关

1.名称:三联开
关
2.安装方式:距
地1.3米暗装

个 1

49 030404035001 插座

1.名称:五孔插
座
2.规格:250V,10
A
3.安装方式:距
地0.5米暗装

个 3

50 030404035002 插座

1.名称:防溅五
孔插座
2.规格:250V,20
A
3.安装方式:距
地1.8米暗装

个 5

51 030404035004 插座

1.名称:单相空
调插座
2.规格:250V,20
A
3.安装方式:距
地1.8米暗装

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

52 030404035005 插座

1.名称:单相地
插插座
2.规格:250V,20
A
3.安装方式:距
地1.8米暗装

个 3

53 030404035003 插座

1.名称:三相空
调插座
2.规格:380V,25
A
3.安装方式:距
地1.8米暗装

个 2

54 030406006001
低压交流异步电
动机

1.名称:电动机
检查接线、调试
2.容量(kW):3

台 1

55 030406009001
微型电机、电加
热器

1.名称:微型电
机检查接线
2.规格:0.55

台 1

56 030414002001 送配电装置系统

1.名称:交流供
电装置系统调试
2.电压等级(kV)
:≤1kV

系统 1

57 03B003 灯具拆除 1.原餐厅灯具拆
除

项 1

分部小计

措施项目

58 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4893.72 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 4893.72

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：食堂-电气改造项目
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



核农学实验室-装修改造 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



核农学实验室-装修改造 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程

1 011605001001 平面块料拆除

1.部位:室内地
面
2.材质:水磨石
及地砖
3.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 77.42

2 011608002001 铲除涂料面

1.部位:房间墙
面涂层
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 217.11

3 011601001001 砖砌体拆除

1.部位:墙体拆
除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m3 0.69

4 011610001001 木门窗拆除

1.部位:室内所
有门
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 8.64

5 011609002001 隔断隔墙拆除

1.部位:卫生间
塑钢隔断拆除
2.拆除后外运距
离:根据现场实际
情况自行考虑

m2 9.8

6 01B003 窗台板切割多余
部分

m 4

分部小计

新建部分

7 011102003002 块料楼地面

1.部位:室内地
面
2.材质:600*600
防滑地砖

m2 62.61

8 011103001001 橡胶板楼地面
1.面层材料品种
、规格、颜色:橡
胶地板

m2 14.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 011105003001 块料踢脚线

1.部位：各房间
、走廊玻化砖踢
脚线
2.高度：0.15m

m2 29.23

10 011407001002 墙面喷刷涂料

1.部位：室内墙
面
2.做法：面层刮
大白2遍、乳胶漆
2遍，做法见05J
909,NQ16内墙8A

m2 217.11

11 011302001003 吊顶天棚

1.部位：实验室
天棚
2.材质：T型铝
合金龙骨、铝合
金方板安装 做法
见05J909,DP20
棚 36B

m2 62.34

12 011302001004 吊顶天棚

1.部位:室内走
廊天棚
2.材质:轻钢龙
骨、耐潮纸面石
膏板安装 做法见
05J909,DP10棚 
15A

m2 14.22

13 011504003002 金属暖气罩 1.部位:房间内
暖气加罩

m2 16.2

14 010801002003 木质门带套

1.部位:房间门
2.尺寸:0.9m*2.
4m
3.材质:实木门

m2 9.6

15 01B004 暖气卧墙体内侧

1.部位：走廊
2.暖气片卧墙体
内侧
4.走廊暖气卧进
墙体、组培和光
培配电箱镶嵌于
墙壁内

项 1

16 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:拖布池 组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 011207001001
墙面装饰板（光
培室）

1.面层材料品种
、规格、颜色:扣
板

m2 3.96

18 011207001002
墙面装饰板（组
培室）

1.面层材料品种
、规格、颜色:扣
板

m2 3.96

19 011204004002 钢骨架（光培室
）

1.骨架种类、规
格:5*5角钢

t 0.095

20 011204004001 钢骨架（组培室
）

1.骨架种类、规
格:5*5角钢

t 0.095

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.12

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 4557.96 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 4557.96

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：核农学实验室-装修改造
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



核农学试验室改造项目-电气 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



核农学试验室改造项目-电气 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核农学试验室改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电
缆
2.型号、规格:
YJV22-4*70+1*2
5
3.敷设方式、部
位:室外埋地敷设

m 71.75

2 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电
缆头
2.规格:4*70+1*
25

个 2

3 030408005001 沟槽挖填 1.名称:沟槽挖
填

m3 17.22

4 030404017001 配电箱

1.名称:电闸暗
箱
2.规格:断路器3
P1个、空气开关
2P5个、3P5个

台 5

5 030411001001 配管
1.名称:钢管SC2
5FC
2.规格:SC25

m 20

6 030411001002 配管
1.名称:钢管SC3
2FC
2.规格:SC32

m 15

7 030411001003 配管
1.名称:钢管SC2
0FC
2.规格:SC20

m 93

8 030411001004 配管
1.名称:钢管SC1
6FC
2.规格:SC16

m 85

9 030411004001 配线 1.名称:配线
2.规格:BV-5*6

m 16

10 030411004002 配线 1.名称:配线
2.规格:BV-5*4

m 34

11 030411004003 配线 1.名称:配线
2.规格:BV-3*4

m 93

12 030411004004 配线
1.名称:配线
2.规格:BV-3*2.
5

m 85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：核农学试验室改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 030414002001 送配电装置系统

1.名称:交流供
电装置系统调试
2.电压等级(kV)
:≤1kV

系统 2

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：核农学试验室改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维修
改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：核农学试验室改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2529.94 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：核农学试验室改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院维
修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 2529.94

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



计日工表

工程名称：核农学试验室改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究
院维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：核农学试验室改造项目-电气
标段：黑龙江省原子能研究院
维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计
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