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一.工程概况：
1.1.工程名称：《为了新中国—东北解放专题展》展陈布展工程 

                室内装饰装修设计

  1.2.设计单位：中誉恒信工程咨询有限公司 

  1.5.施工图是在我方提供方案后，经甲方审批后实施的。

  2.2.材料、设备基本要求：
    2.2.1.建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设

计的要求及有关标准规定。

    2.2.2.严禁使用国家明令淘汰的材料。

    2.2.3.装饰装修所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀

处理。

    2.2.4.施工单位应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收。

主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相对的性能检测报告

和中文说明书。

    2.2.5.现场配置的材料应按设计要求或产品说明书制作。

    2.2.6.应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。

    2.2.7.装饰装修工程应积极使用新材料、新技术、新工艺、新设

备。

  2.3 成品保护
    2.3.1.施工过程中材料运输应符合下列规定：

      2.3.1.1. 材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施。

      2.3.1.2.材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗

户及楼道门。

    2.3.2.施工过程应采取下列成品保护措施：

      2.3.2.1.各工种施工中不得污染、损坏其它工种的半成品、成
品。

      2.3.2.2.材料表面保护膜应在工程竣工时撤除。

      2.3.2.3.对邮政、消防、供电、电视、报警、网络等公共设施

应采取保护措施。

3.施工防火安全要求
  3.1.一般规定
    3.1.1.施工单位必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格

遵守。

    3.1.2 装饰装修的燃料性能等级要求，应符合现行国家标准《建

筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 的规定。

  3.2.材料的防火处理
    3.2.1.对装饰织物进行阻燃处理时，应使其被阻燃剂浸透，阻燃

剂的干含量应符合产品说明书的要求。

    3.2.2.对木质装饰装修材料进行防火涂料涂布前应对其表面进行

清洁。涂布至少分两次进行，且第二次涂布的涂层表面干后进行，涂

布量应不小于500g/㎡。

  3.3.施工现场防火
    3.3.1.易燃物品应集中放置在安全区域并有明显标识。施工现场

不可大量集中积存。

    3.3.2.易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出

现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电器开关、应安装防爆

装置。

    3.3.3.使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器，擦拭后的

棉纱等物品应集中存放且远离热源。

    3.3.4.施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落

的可燃物质，并设专人监督。

    3.3.5.施工现场必须配置灭火器、沙箱或其它灭火工具。

    3.3.6.严禁在施工现场吸烟。

    3.3.7.严禁在运行中的管道，装有易燃易爆的容器和受力构件上

进行焊接和切割。

  3.4.电气防火
    3.4.1.照明.电热水器等设备的高温部位靠近非A级材料或导线穿
越B2。

    3.4.2.配电箱的壳体和底板宜采用A级材料制作。配电箱不得安装

在B2级以下﹙B2级﹚的装修材料上。开关、插座应安装在B1级以上的

材料上。

    3.4.3.卤钨灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘体材料制作成的护

套，不得直接使用具有易燃性绝缘的导线。

    3.4.4.明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿

金属管或B1级PVC保护，导线不得裸露。

5.防水工程
  5.1.一般规定

    5.1.1.本章适用于卫生间、淋浴间、阳台的防水工程施工。

    5.1.2.防水施工采用涂膜防水。

    5.1.3.防水施工人员应具备相应的岗位证书。

    5.1.4.防水工程应在地面，墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进

行。其施工方法应符合国家现行标准，并保持通风。

    5.1.5.施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在5℃以上

    5.1.6.防水工程应做两次蓄水实验。

  5.2.主要材料质量要求
    5.2.1.防水材料的性能应符合国家现行标准的规定，并应有产品

合格证书。

  5.3.施工要点

    5.2.1.基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，

含水率应符合防水材料的施工要求。

    5.2.2.地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水

附加层。

    5.2.3.防水层应从地面延伸至墙面，高出地面500mm；浴室墙面的

防水层不得低于1800mm。

    5.2.5.防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求，防水层应与

基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角

应做成圆弧形。

    5.2.6.裱糊层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。

    5.2.7.涂抹防水施工符合下列规定：

      5.2.7.1.涂抹层应均匀一致，不得漏刷。产品应符合技术性能
要求。

      5.2.7.2.玻纤布的接槎应顺水方向搭接，搭接宽度应不小于

100mm。两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽1/2。

6.吊顶装饰

   6.1.一般规定
    6.1.1.选用的材料品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应

符合规范要求。吊杆.龙骨应进行的安装间距.连接方式应符合设计要
求。

    6.1.2.吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔、碰撞。龙骨应平放，

防止变形。各类面板不应有气泡、起皮、皱纹、缺角、污垢等缺陷，

应表面平整、边缘整齐、色泽统一。

    6.1.3.后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆.木龙

骨.造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。吊顶材料在运

输、搬运、安装、存放时应采取相应措施，防止受潮、变形损坏板材

的表面和边角。

    6.1.4.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并

应有防散落措施。

    6.1.5.饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位

置应合理美观与饰面板交接处应严密。

    6.1.6.吊顶与墙面、窗帘盒交接应符合设计要求。搁置式轻质饰

面板，应按设计要求设置压卡装置。胶黏剂的类型按所用饰面板的品

种配套选用。

  6.2.主要材料质量要求：

      6.2.1.吊顶工程所用材料的品种，规格和颜色应符合设计要求。

饰面板、金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符

合国家现行标准的有关规定。

      6.2.2.饰面板表面应平面，边缘应整齐；胶合板.木质纤维板.

大芯板不应脱胶、变色。

      6.2.3.防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。

  6.3.施工要点：
    6.3.1.龙骨的安装应符合下列要求:应根据吊顶的设计标高在四周

墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。

    6.3.2.主龙骨吊点间距.起拱高度应符合设计要求。当设计无要求

时，吊点间距应小于1.2m，应按房间跨度的1％-3％起拱，主龙骨安装

后应及时校对其位置标高。
01 02 03 04

三.工程施工的基本要求
  2.1基本要求
    2.1.1.施工前要进行设计交底工作，并应对施工现场进行核查，

了解物业管理的有关规定。

    2.1.2.各工序.各分项工程自检.互检及交接检。

    2.1.3.施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；

严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板打孔安装埋件。

    2.1.4.施工中，严禁擅自改动建筑主体.承重结构或改变房间主要

使用功能；严禁擅自拆燃气.暖气.通讯等配套设施。

    2.1.5.管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程前完成，

必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程必须符合有关

安全管理的规定。

    2.1.6.施工人员应遵守有关施工安全,劳动保护、防火、防毒的法

律.法规。

    2.1.7.施工现场用电应符合下列规定：

      2.1.7.1.施工现场用电应从入户表以后设立临时施工用电系统。

      2.1.7.2.安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。

      2.1.7.3.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关

箱的临时电源不得用插销连接。

      2.1.7.4.临时用电线路应避开易燃.易爆物品堆放地。

      2.1.7.5.暂时不施工时应切断电源。

    2.1.8.施工现场用水应符合下列规定:

      2.1.8.1.不得在没做防水的地面蓄水。

      2.1.8.2.临时用水管不得有破损、滴漏。

      2.1.8.3 暂停施工时应切断水源。

      2.1.9.文明施工和现场环境应符合下列要求：

      2.1.9.1.施工人员应衣着整齐。

      2.1.9.2.施工人员应服从物业管理或治安保卫人员的监督、管
理。

      2.1.9.3.应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对居民区和城市

环境的污染及危害。

      2.1.9.4.施工堆料不得占用楼道内的公共空间，及封堵紧急出
口。

      2.1.9.5.室外堆料应遵守物业管理规定，避开公共通道.绿化

地.化粪池等市政公共设施。

      2.1.9.6.工程垃圾宜密封包装，并放在垃圾堆放地。

      2.1.9.7.不得堵塞，破坏上下水管道、垃圾道等公共设施，不

得损坏楼内各种公共标识。

      2.1.9.8.工程验收前应将施工现场清理干净。

  3.5.消防设施的保护

    3.5.1.装饰装修不得遮挡消防设施，疏散指示标志及安全出口，

并且不应妨碍消防设施和疏散通道的正常使用。不得擅自改动防火门。

    3.5.2.消火栓门四周的装饰装修材料颜色与消火栓门的颜色有明
显区别。

    3.5.3.建筑内部火灾报警系统的管线，自动喷淋灭火系统的水管

线应用独立的吊管架固定。

    3.5.4.当装饰装修重新分割了建筑房间的平面布局时，应根据有

关设计规范针对新的平面调整火灾自动报警探测器与自动灭火喷头的

布置。

    3.5.5.喷淋管线、报警器线路、接线箱及相关器件宜暗装处理。

4.电气安装工程

  4.1.一般规定

    4.1.1.本章适用于室内单相入户配电箱入户表后的室内电路布线

及电器、灯具安装。

    4.1.2.电气安装施工人员应持证上岗。

    4.1.3.配电箱入户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线

供电；大功率家电设备应独立配线安装插座。

    4.1.4.配线时，相线与零线的颜色应不同；同一区域相线（L）颜

色应统一，零线（N）宜用蓝色，保护线（PE）必须用黄绿双色线。

    4.1.5.电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守规定外，尚

应符合国家现行有关标准规范的规定。

  4.2.主要材料质量要求

    4.2.1.电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器

产品标准的有关规定。

    4.2.2.电器、电料的包装应完好，材料外观不应有破损，附件、

备件应齐全。

    4.2.3.塑料电线保护管及接线盒外观是阻燃型产品，外观不应有

破损及变形。

    4.2.4.金属电线保护管及接线盒不应有折扁或裂缝，管内应无毛

刺，管口应平整。

    4.2.5.通信系统使用终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，

选用同一系列产品。

  4.3.施工要点

    4.3.1.应根据用电设备位置，确定管线走向、标高及开关插座的

位置。

    4.3.2.电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输

出功率。

    4.3.3.暗线敷设必须配管。当管线超过15m或有两个直弯时，应增

设拉线盒。

    4.3.4.同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8

根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40%。

    4.3.5.电源线与通讯线不得穿入同一根管内。

    4.3.6.电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

    4.3.7.电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于

300mm，交叉距离不应小于100mm。

    4.3.8.穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，

绝缘带包缠应均匀紧密。

    4.3.9.安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线（N），右侧应

接相线（L）中间上方应接保护地线（PE）。

    4.3.10.当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，

然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。

    4.3.11.连接开关、螺口灯具导线时，相线应接开关，开关引出的

相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端子上。

    4.3.12.导线间和导线对地面电阻必须大于0.5mΩ。

    4.3.13.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标

高上，高差应小于5mm。

    4.3.14.厨房、卫生间应安装防溅插座，开关安装在门外开启侧的

墙体上。

    4.3.15.电源插座底边距地为300mm，平开关板底边距地宜为
1300mm。

二.装饰工程施工依据：

《建筑地面设计规范》〔GB50037-2013〕

及建筑专业相关设计规范。

《建筑灭火器配置设计规范》〔GB50140-2005〕
《建筑内部装修设计防火规范》 〔GB50222-2017〕

《办公建筑设计标准》 〔JGJ/T 67-2019〕

《建筑玻璃应用技术规程》 〔JGJ113-2015〕
《建筑内部装修防火施工及验收规范》〔GB50354-2005〕

《建筑设计防火规范》〔GB 50016-2014  2018年版〕

《建筑装饰装修工程质量验收标准》〔GB50210-2018〕

《建筑防护栏杆技术标准》〔JGJ/T470-2019〕

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 〔GB50325-2020〕

   3.1.3建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、

疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分

区等。

    3.1.4建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩，消火栓箱门四周

的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表

面设置发光标志。

     3.1.5疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全

疏散的镜面反光材料。

《木结构工程施工质量验收规范》       〔GB50206-2017〕

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 〔GB50325-2021〕
《安全防范工程技术规范》             〔GB50348-2018〕

《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021

《建筑防火通用规范》〔GB 55037-2022  〕

《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

1.4.建设性质：既有建筑装饰设计

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
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    6.3.3.轻钢龙骨选U形50系列。石膏板厚度不小于9.5mm。连接件

应采用镀锌制品。

    6.3.4.吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与

设备相遇时，应调节吊点构造或增设吊杆。

    6.3.5.次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大

于600mm，在潮湿地区和场所，间距宜为300-400mm。

    6.3.6.暗龙骨系列与撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙

骨上。明龙骨系列的横撑龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。边龙骨应按

设计要求弹线，固定在四周墙上。

    6.3.7.全面校正主、次龙骨的位置及平整度，连接件应错位安装。

安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。

    6.3.8.饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。暗龙骨饰

面板（包括纸面石膏板.纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、塑料

条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等）安装应符合下列规定：

以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用沉头自攻

钉固定。

    6.3.9.以木龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用木螺钉固定，

胶合板可用铁钉固定。

    6.3.10.金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定应按产品说明书

的规定放置。

    6.3.11.采用复合黏贴法安装时，胶黏剂未完全固定前板材不得有
强烈振动。

    6.3.12.纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定：

    6.3.12.1.板材应在自由状态下进行安装，固定时应从板的中间向

板的四周固定。

    6.3.12.2.纸面石膏板螺钉与板边距离：板边宜为10-5mm，

切割边宜为15-20mm ；水泥加压板螺钉与板距离宜为8-15mm。

    6.3.12.3.板周边钉距宜为150-170mm，板中钉距不得大于200mm

    6.3.12.4.安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同

一根龙骨上接缝。

    6.3.12.5.螺钉头宜略埋入板面，并不得使板面破损。钉眼应做防

锈处理并用腻子抹平。

    6.3.12.6.石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

    6.3.13.石膏板、钙塑板的安装应符合下列规定：

    6.3.13.1.当采用钉固法安装时，螺钉与板边距离不得小于15mm,

切割间距宜为150-170mm，均匀布置，并与板面垂直，钉冒应进行防锈

处理，用颜色相同涂料涂饰或用石膏腻子抹平。

    6.3.13.2.当采用黏贴法安装时，胶黏剂应涂抹均匀，不得漏涂

    6.3.14.矿棉装饰吸声板安装应符合下列规定：

    6.3.14.1.房间内湿度过大时不宜安装。

    6.3.14.2.安装前应预先排板，保证花样、图案的整体性。

    6.3.14.3.安装时，吸声板上不得放置其它材料，防止板材受压变
形。

7.轻质隔墙工程:

  7.1.一般规定:

    7.1.1.本章适用于板材隔墙、骨架隔墙和玻璃隔墙等非承重轻质

隔墙工程的施工。

    7.1.2.轻质隔墙的构造、固定方法应符合设计要求。

    7.1.3.轻质隔墙材料在运输和安装时，应轻拿轻放，不得损坏表

面和边角。应防止受潮变形。

    7.1.4.当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有

20-30mm细缝；当用大理石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时，饰面板下端

应与踢脚板上口齐平，接缝应严密。

    7.1.5.板材隔墙、饰面板安装前应按品种、规格、颜色等进行分

类选配。

    7.1.6.轻质隔墙与顶棚和其它墙体的交接处应采取防开裂措施。

    7.1.7.接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。

    7.1.8.胶黏剂应按饰面板的品种选用。现场配置胶粘剂，其配合

比应由实验决定。

  7.2.主要材料质量要求:

    7.2.1.板材隔墙的墙板、骨架隔断墙面的饰面板和龙骨、玻璃隔

断隔墙的玻璃应有产品合格证书。

    7.2.2.饰面板板面应平整，沿边应整齐，不应有污垢、裂纹、翘

脚、翘曲、起皮、色差和图案不完整等缺陷。胶合板不应有脱胶、变

色和腐蚀。

    7.2.3.复合轻质墙板的板面与基层（骨架）粘接必须牢固。

  7.3.施工要点

    7.3.1.墙位放线应符合设计要求，沿地、墙、顶弹出墙隔的中心

线和宽度线，宽度线厚度一致。弹线应清晰，位置应准确。

    7.3.2.轻钢龙骨的安装应符合下列规定：

   7.3.2.1.应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨，龙骨的边

线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固，龙骨间距不宜大于400mm 。

    7.3.2.2.安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应符合设计要求。潮湿

房间和钢板网抹灰墙，龙骨间距不宜大于400mm。

    7.3.2.3.安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口

方向，卡距宜为400-600mm，距龙骨两端的距离宜为20-25mm。

    7.3.2.4.安装贯通系列龙骨时，低于3m的隔墙安装一道，3-5m隔

墙安装两道。

    7.3.2.5.饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑

龙骨固定。

    7.3.2.6.门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。

    7.3.3.木龙骨的安装应符合下列规定：

    7.3.3.1.木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。

    7.3.3.2.骨架横、竖龙骨宜采用开半  、加胶、加钉连接。

    7.3.3.3.安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。

    7.3.3.4.安装饰面板前应对龙骨进行检查骨架的牢固程度、墙

内设备管线及填充材料的安装是否符合设计要求，如有不符合处应采

取措施。

    7.3.4.纸面石膏板的安装应符合以下规定：

    7.3.4.1.石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。

    7.3.4.2.龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝处应错

开，不得在同一根龙骨上接缝。

8.墙面铺装工程:

  8.1.一般规定:

    8.1.1.本章适用于石材、墙面砖、木材、织物、壁纸等材料的室

内墙面铺贴安装工程施工。

    8.1.2.墙面铺装工程应在墙面隐藏及抹灰工程、吊顶工程已完成

并经验收后进行。当墙体有防水要求时，应对防水工程进行验收。

    8.1.3.采用湿作业法铺贴的天然石材应作防碱处理。

    8.1.4.在防水层上粘贴饰面砖时，粘结材料应与防水材料的性能

相容。

    8.1.5.墙面面层应有足够的强度，其表面质量应符合国家现行标

准的有关规定。

    8.1.6.湿作业施工现场环境温度宜在5摄氏度以上；裱糊时空气相

对湿度不得大于85%，应防止湿度及温度剧烈变化。

  8.2.主要材料质量要求:

    8.2.1.石材的品种、规格应符合设计要求，并应有产品表面不得

有隐伤、风化等缺陷。

    8.2.2.墙面砖的品种、质量等级应符合设计要求，并应有产品合

格证书。

    8.2.3.木材的品种、规格应符合设计要求，含水率应符合国家现

行标准的有关要求。

    8.2.4.织物、壁纸、胶粘剂等应符合设计要求，并应有性能检测

报告和产品合格证书。

  8.3.施工要点:
    8.3.1.墙面砖铺贴应符合下列规定：

    8.3.1.1.墙面砖铺贴前应进行挑选，并应浸水2h以上，晾干表面

水分。

    8.3.1.2.铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部

位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的
1/3。

    8.3.1.3.铺贴前应确定水平及竖向标志，垫好底尺，挂线铺贴。

墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖压向正确，

阳角线宜做成45度角对接。在墙面突出物处，应整砖套割吻合，不得

用非整砖拼接凑铺贴。

    8.3.1.4.结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆，砂浆厚度宜为6--10mm.水

泥砂浆应满铺在墙砖背面，一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落。

  8.3.2.墙面石材铺装应符合下列规定：

    8.3.2.1.墙面砖铺贴前应进行挑选，并应按设计要求进行预拼。

      8.3.2.2.强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。

      8.3.2.3.当采用湿作业法施工时，固定石材的钢筋网应与预埋

件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。拉接用金属丝也

具有防锈性能。灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润，并采用填缝材

料临时封闭石材板缝，避免漏浆。灌注砂浆宜用1:2.5水泥砂浆，灌注

时应分层进行，每层灌注高度宜为150--200mm，且不超过板高的1/3，

插捣应密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。

      8.3.2.4.当采用胶粘剂法施工时，基层处理应平整但不应压光。

胶粘剂的配合比应符合产品说明书的要求。胶液应均匀、饱满的刷抹

在基层和石材背面，石材就为时应准确，并应立即挤紧、找平、找正，

进行顶、卡固定。溢出胶液应随时清除。

    8.3.4.木装饰装修墙制作安装应符合下列规定：

      8.3.4.1.制作安装前应检查基层的垂直度和平整度，有防潮要

求的应进行防潮处理。

      8.3.4.2.按设计要求弹出标高、竖向控制线、分割线。打孔安

装木砖或木楔，深度应不小于40mm。龙骨与木砖或木楔连接应牢固。

龙骨、木质基层板应进行防火处理。

      8.3.4.3.龙骨间距应符合设计要求。当设计无要求时，横向间

距宜为300mm，竖向间距宜为400mm.龙骨与木砖或木楔连接应牢固。龙

骨、木质基层板应进行防火处理。

      8.3.4.4.饰面板安装前应进行选配，颜色、木纹对接应自然协
调。

      8.3.4.5.饰面板固定应采用射钉或胶粘接，接缝应在龙骨上，

接缝应平整。

      8.3.4.6.镶接式木装饰墙可用射钉从凹榫边倾斜射入。安装第

一块时必须校队竖向控制线。

      8.3.4.7.安装封边收口线条时应用射钉固定，钉的位置应在线

条的凹槽处或背视线的一侧。

    8.3.5.软包墙面制作安装应符合下列规定：

      8.3.5.1.制作安装前应检查基层的垂直度和平整度，有防潮要

求的应进行防潮处理。

      8.3.5.2.墙面防潮处理应均匀涂刷一层清油或满铺油纸。不得

用沥青油毡做防潮层。

      8.3.5.3.木龙骨宜采用凹槽榫工艺预制，可整体或分片安装，

与墙体连接应紧密、牢固。

      8.3.5.4.填充材料制作尺寸应正确，棱角应方正，应与木基层

板粘接紧密、牢固。

      8.3.5.5.织物面料裁剪时经纬应顺直。安装应紧贴墙面，接缝

应严密，花纹应吻合，无波纹起伏、翘边和褶皱，表面应清洁。

      8.3.5.6.软包布面与压线条、贴脸线、踢脚板、电气盒等交接

处应严密，顺直，无毛边。电气盒盖等开洞处，套割尺寸应准确。

    8.3.6.墙面裱糊应符合下列规定：

      8.3.6.1.基层表面应平整、不得有粉化、起皮、裂缝和突出物，

色泽应一致。有防潮要求的应进行防潮处理。

      8.3.6.2.裱糊前应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、

拼花、裁切、编号，裱糊时应按编号顺序粘贴。

      8.3.6.3.墙面应采用整幅裱糊，先垂直面后水平面，先细部后

大面，先保证垂直后对花拼缝，垂直面是先上后下，先长墙面后短墙

面，水平面是先高后低。阴角处接缝应搭接，阳角处应包角不得有接

缝。

      8.3.6.4.聚氯乙烯塑料壁纸裱糊前应先将壁纸用水润湿数分钟，

墙面裱糊时应在基层表面涂刷胶粘剂，顶棚裱糊时，基层和壁纸背面

均应涂刷胶粘剂。

      8.3.6.5.复合壁纸不得浸水，裱糊前应先在壁纸背面涂刷胶粘

剂，放置数分钟，裱糊时，基层表面应涂刷胶粘剂。

      8.3.6.6.纺织纤维壁纸不宜在水中浸泡，裱糊前宜用湿布清洁
背面。

      8.3.6.7.带背胶的壁纸裱糊前应在水中浸泡数分钟。裱糊顶棚

时，应涂刷一层稀释的胶粘剂。

      8.3.6.8.金属壁纸裱糊前应浸水1--2min，阴干5--8min后其表

面刷胶。刷胶应使用专用的壁纸粉胶，一边刷胶，一边将刷过的部分，

向上卷在发泡壁纸卷上。

      8.3.6.9.玻璃纤维基材壁纸、无纺墙布无需进行浸润。应选用

粘接强度较高的胶粘剂，裱糊前应在基层表面涂胶，墙布背面不涂胶。

玻璃纤维墙布裱糊对花时不得横拉斜扯，避免变形脱落。

      8.3.6.10.开关、插座等突出墙面的电气盒，裱糊前应先卸去盒

盖。

9.细部工程

  9.1.一般规定:

    9.1.1.本章适用木门窗套、窗帘盒、固定柜橱、护栏、扶手、花

饰等细部工程的制作安装施工。

    9.1.2.细部工程应在隐藏工程已完成并经验收后进行。

    9.1.3.框架结构的固定橱柜应用榫连接。板式结构的固定柜橱应

用专用连接件连接。

    9.1.4.木饰面板安装后，应立即刷一遍底漆。

    9.1.5.潮湿部位固定橱柜、木门套应做防潮处理。

    9.1.6.护栏、扶手应采用坚固、耐久材料，并能承受规范允许的

水平荷载。

    9.1.7.扶手高度不应小于0.96m，护栏高度不应小于1.05m，栏杆

间距不应大于0.11m。

    9.1.8.湿度较大的房间，不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸

质花饰等。

    9.1.9.花饰安装完毕后，应采取成品保护措施。

  9.2.主要材料质量要求

    9.2.1.人造木板、胶粘剂的甲醛含量应符合国家现行标准的有关

规定，应有产品合格证书。

    9.2.2.木材含水率应符合国家现行标准的有关规定。

  9.3.施工要点:

    9.3.1.木门窗套的制作安装应符合下列规定：

    9.3.2.门窗洞口应方正垂直，预埋木方应符合设计要求，并应进

行防腐处理。

    9.3.3.根据洞口尺寸、门窗中心线和位置线，用木方制成格栅骨

架应做防腐处理，橫撑位置必须与预埋件位置重合。

    9.3.4.格栅骨架应平整牢固，表面刨平。安装格栅骨架应方正，

除预留出板面厚度外，格栅骨架与木方的间隙应垫以木垫，连接牢固。

安装洞口上部骨架应与紧固件连接牢固。

    9.3.5.与墙体对应的基层板板面应进行防腐处理，基层板安装应

牢固。

    9.3.6.饰面板颜色、花纹应协调。板面应略大于格栅骨架，大面

应净光，小面应刮直。木纹根部应向下，长度方向需要对接时，花纹

应通顺，其接头位置应避开视线平视范围，宜在室内地面2m以上或

1.2m以下，接头应在橫撑上。

    9.3.7.线条的品种、颜色、花纹应与饰面板协调。接头应成45度

角，门窗套板面结合应紧密、平整。线条盖住抹灰墙面应小于10mm。

    9.3.8.木窗帘盒的制作安装应符合下列规定：

      9.3.8.1.窗帘盒宽度应符合设计要求。当设计无要求时，窗帘

盒宜伸出窗口两侧200--300mm，窗帘盒中线应对准窗口中线，并使两

端伸出窗口长度相同。窗帘盒下沿与窗口上沿应平齐或略低。

      9.3.8.2.当采用木龙骨双包夹板工艺制作窗帘盒时，遮挡板外

立面不得有明榫、露钉帽，底边应做封边处理。

      9.3.8.3.窗帘盒底板可采用木龙骨双包夹板工艺制作窗帘盒时，

遮挡板与顶棚交接处宜用角线收口。窗帘盒靠墙部分应与墙面紧贴。

      9.3.8.4.窗帘轨道安装应平直。窗帘轨道固定必须在底板的龙

骨上，连接必须用木螺钉，严禁用圆钉固定。采用电动窗帘轨时，应

按产品说明书进行安装调试。

    9.3.9.固定橱柜的制作安装应符合下列规定：

      9.3.9.1.根据设计要求及地面及顶棚标高，确定橱柜的平面位

置和标高。

      9.3.9.2.制作木框架时，整体立面应垂直、平面应水平，框架

交接处应做榫连接，并应涂刷木工乳胶。

      9.3.9.3.侧板、底板、面板应用扁头钉与框架固定牢固，钉帽

应做防腐处理。

      9.3.9.4.抽屉应采用燕尾榫连接，安装时应配备抽屉滑轨。

      9.3.9.5.五金件可先装就位，油漆之前将其拆除，五金件安装

应整齐、牢固。

    9.3.10.扶手、护栏的制作安装应符合下列规定：

      9.3.10.1.木扶手与弯头的接头要在下部连接牢固。木扶手的宽

度或厚度超过70mm时，其接头应粘接加强。

      9.3.10.2.扶手与垂直杆件连接牢固，紧固件不得外露。

      9.3.10.3.整体弯头制作前应做足尺样板，按样板划线。弯头粘

结时，温度不宜低于5摄氏度。弯头下部应与栏杆扁钢结合紧密、牢
固。
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      9.3.10.4.木扶手弯头制作加工成形应刨光，弯曲应自然，表面

应磨光。

      9.3.10.5.金属扶手、护栏垂直杆件与预埋件连接应牢固、垂

直，如焊接，则表面应打抛光。

      9.3.10.6.玻璃栏板应使用夹胶玻璃或安全玻璃。

    9.3.11.花饰的制作安装应符合下列规定：

      9.3.11.1.装饰线安装的基层必须平整、坚实，装饰线不得随基

层起伏。

      9.3.11.2.装饰线、件的安装应根据不同基层，采用相应的连接

方式。

      9.3.11.3.木（竹）质装饰线、件的接口应拼对花纹，拐弯接口

应齐整无缝，同一种房间的颜色应一致，封口压边条与装饰线、件应

连接紧密牢固。

      9.3.11.4.石膏装饰线、件安装的基层应干燥，石膏线与基层连

接的水平线和定位线的位置、距离应一致，接缝应45度角拼接。当使

用螺钉固定花件时，应用电钻打孔，螺钉钉头应沉入孔内，螺钉应做

防锈处理；当使用胶粘剂固定花件时，应选用短时间固化的胶粘材料。

      9.3.11.5.金属类装饰线、件安装前应做防腐处理。基层应干

燥、坚实。铆接、焊接或紧固件连接时，紧固件位置应整齐，焊接点

应在隐藏处、焊接表面应无毛刺。刷漆前应去除氧化层。

10.涂料工程
  10.1.一般规定

    10.1.1.本章适用于建筑内部水性涂料、溶剂型涂料和美术涂料的

涂饰工程施工。

    10.1.2.涂饰工程施工应在抹灰、吊顶、地面及电气工程等已完成

并验收合格后进行。

    10.1.3.涂料工程应优先采用绿色环保产品。

    10.1.4.混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于

8％；涂刷水性涂料时，含水率不得大于10％；基层含水率不得大于
12％。

    10.1.5.涂料在使用前应搅拌均匀，并应在规定时间内用完。

    10.1.6.施工现场环境温度宜在5-35℃之间，并应注意通风换气和

防尘。

  10.2.主要材料质量要求

    10.2.1.涂料的品种、颜色应符合设计要求，并应有产品性能检测

报告和产品合格证书。

    10.2.2.涂料工程所用腻子的粘结强度应符合国家现行标准的有关

规定。

  10.3.施工要点

    10.3.1.基层处理应符合下列规定：

      10.3.1.1.混凝土及水泥砂浆抹灰基层：应满刮腻子、砂纸打

光，表面应平整光滑、线角顺直。

      10.3.1.2.纸面石膏板基层：应按设计要求对板缝、钉眼进行处

理后，满刮腻子、砂纸打光。

      10.3.1.3.清漆木质基层：表面应平整光滑、颜色谐调一致、表

面无污染、裂缝、残缺等缺陷。

      10.3.1.4.调和漆木质基层：表面应平整、无严重污染。

      10.3.1.5.金属基层：表面应进行防锈处理。

    10.3.2.涂料施工一般方法：

      10.3.2.1.滚涂法:将蘸取漆液的毛辊先按W方式运动将涂料大致

涂在基层上，然后用不蘸漆液的毛辊在基层上均匀展开，最后用蘸取

漆液的毛辊按一定方向满辊一遍。阴角及上下口宜采用排笔刷涂找齐。

      10.3.2.2.喷涂法：喷枪压力宜控制在0.4-0.8MPa范围内。喷涂

时喷枪与墙面应保持垂直，距离宜在500mm左右，匀速平行移动。两行

重叠宽度宜控制在喷涂宽度的三分之一。

      10.3.2.3.刷涂法：宜按先左后右、先上后下、先难后易、先边

后面的顺序进行。

      10.3.2.4.木质基层涂刷清漆：木质基层上的节疤、松脂部位应

用虫胶漆封闭，钉眼处应用油性腻子嵌补。在刮腻子、上色前、应涂

刷一遍封闭底漆，然后反复对局部进行拼色和修色每修完一次，刷一

遍中层漆，干后打磨，直至色调统一，再做饰面漆。

    10.3.3.木质基层涂料调和漆：先满刷清油一遍，待漆干后用油腻

子将钉孔、裂缝处嵌刮平整干后打磨光滑，再刷中层和面层油漆。

      10.3.3.1.对泛碱、析盐的基层应先用3％的草酸溶液清洗，然

后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆，待其干后刮腻子，

在涂刷面层涂料。

      10.3.3.2.浮雕涂料的中层涂料应颗粒均匀，用专用塑料辊蘸煤

油或水均匀滚压，厚薄一致，待完全干燥固化后，才进行面层涂饰。

面层为水性涂料应采用喷涂，溶剂型涂料应采用刷涂。间隔时间宜在
4h以上。

      10.3.3.3.涂料、油漆打磨应打磨待涂膜完全干透后进行，打磨

应用力均匀，不得磨底露底。

11.石材装饰

  11.1.一般规定

    11.1.1.施工方提供100mm ×100mm的石材作样板，说明产地，质

量等级，给设计方和建设方看样并封存。

    11.1.2.铺砌地面石材厚度不小于20mm,楼梯踏步用料厚度不小于
30mm。

    11.1.3.墙体门，窗套石材部分厚度不小于45mm。凡石材套门、装

饰块、柱体的边口均做磨光、倒角工艺。

    11.1.4.石材选择均选用A级品。石材本身不得有隐伤、风化等缺

陷。清洗石材不得使用钢丝刷或其他工具而被破坏其外露表面。

    11.1.5.安装中应检查垫层是否施工妥当。

    11.1.6.对于拼花图案应进行试拼，应先拼图案，后拼其他部位，

且拼缝要协调。

    11.1.7.灰浆至少养护24小时后方可做填缝料。

    11.1.8.在完成勾缝和填缝以后这些材料硬化之后，应清洁有尘土

的表面。所用溶液不得有损于石料、接缝材料或相邻材料表面。

    11.1.9.在清洁石材过程应使用非金属工具。

    11.1.10.准确切割特殊形状石材，相接和拼接边缘，应与相邻表

面相配。

    11.1.11.提供的石料应是干净、坚硬的硅质材料，所用的胶结材

料，掺和比例应符合有关规范要求，并有产品合格证及复检报告。

12.木工装饰

  12.1.一般规定

    12.1.1.木材应选用优质材料。未经干燥处理过的木材不得使用。

含水率不超过12%-18%。

    12.1.2.木材不带有虫蛀、腐节等缺陷、锯成方条形、不会翘曲，

爆裂等。

    12.1.3.龙骨木材可用松木，桦木等。作为垫层底板可用12mm 厚

胶合板或细木工板。

    12.1.4.所用木材均应满足防火要求，涂三道当地防火部门同意使

用的防火漆。施工方施工前将防火漆给建设方看样并封存。

    12.1.5.所用木制踢脚板、木框和其他木制品、必须准确划线，以

配合现场造成的应有的紧密配合。成品后将其保持完好状态。

    12.1.6.钉木料用的钉子一律采用镀锌铁钉或不锈钢钉，不允许使

用普通钢钉。钉头要陷入面层，用磁漆封孔，钉孔要用腻子补平。

    12.1.7.圆形二次吊顶侧面可采用双层或三层胶合板，竖向、纵横

纹交铺设，以防收缩变形。

    12.1.8.胶合板拼接时要注意木纹的整体统一，特别是拼接处。

    12.1.9.木板用胶连接的地方必须给予足够压力保证粘牢。实木表

面需要胶水接合的地方，必须用砂纸磨光。

13.玻璃装饰

  13.1.一般规定

    13.1.1.在切割之前提供样板交设计方及建设方看样并封存。玻璃

外露的侧边要光滑，安装前用砂纸擦光。玻璃必须结构完整，无破坏

性伤痕、针孔、尖角或不平直的边缘。

    13.1.2.磨砂玻璃上的图案由设计方或监理确定。

    13.1.3.玻璃安装前需要清洁。所有螺丝或其他固定部件都不能在

滑槽中突出来。所有框架的调整都应该在安装玻璃之前进行。所有密

封剂在完工时需清洁、平滑。

    13.1.4.门上的玻璃应在门框校正和五金件安装完毕，以及门框刷

最后一遍涂料前进行。

    13.1.5.安装磨砂玻璃时，玻璃的磨砂面应面向室内。
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14.卫生器具及管道安装工程

  14.1.一般规定

    14.1.1.本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具以及分

户进水阀后给水管段的管道施工。

    14.1.2.卫生器具、各种阀门等应积极采用节水型器具。

    14.1.3.各种卫生设备及管道安装均应符合设计要求及国家现行标

准规范的有关规定。

  14.2.主要材料质量要求

    14.2.1.卫生器具的品种、规格、颜色应符合设计要求并应有产品

合格证书。

    14.2.2.给排水管材、件应符合设计要求并应有产品合格证书。

  14.3.施工要点

    14.3.1.各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢

固。金属固定件应进行防腐处理。当墙体为多孔砖墙时，应凿孔填实

水泥砂浆后在进行固定件安装，当墙体为轻质隔墙时，应在墙体内设

后置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固。

    14.3.2.各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水

管道连接应采用有橡胶垫片的排水栓。卫生器具与金属固定件的连接

表面应安置铅质或橡胶垫片。各种卫生陶瓷类器具不得采用水泥砂浆

窝嵌。

    14.3.3.各种卫生器具与台面、墙面，地面等基础部位均应采用硅

酮胶或防水密封条密封。

    14.3.4.各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施

    14.3.5.管道敷设应横平竖直，管卡位置及管道坡度等均应符合规

范要求。各类阀门安装应位置正确且平正，便于使用和维修。

    14.3.6.嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保

护，其厚度应符合下列要求：墙内冷水管不小于10mm。嵌入墙体、地

面或暗敷的管道应作隐藏工程验收。

    14.3.7.冷热水管的安装应左热右冷，平行间距应不小于200mm。

当冷热水供水系统采用分水器供水时，应采用半柔性管材连接。

    14.3.8.各种新型管材的安装应按生产企业提供的产品说明书进行

施工。

1.本装饰工程应按当前国家的建筑装饰法规和条例以及其他法规，

法令和条例进行设计和施工。

2.工程建设方应将所有的有关工程的周围环境条件以及需要调整或改

的建筑尺寸、设备等文本、图纸资料提供给设计师。

3.所有标注的尺寸一般无专门说明时，尺寸单位为毫米;标高单位为

米，尺寸均按比例绘制。

4.图纸根据甲方提供的建筑结构及设备施工图纸来设计，施工单位必

须在工地现场核对图纸之准确，如发现有任何矛盾处应通知设计师方

可施工,否则施工单位应承担所有责任。

5.建设方的设计要求在此图完成之前已确认，如在施工中需提出设计

变更要求，应以书面形式提出，否则设计师可不予修改。

6.本设计除特殊施工工艺外，基本的设计内部要求，施工结构及技术

问题,依据：

《建筑内部装修防火施工及验收规范》〔GB50354-2005〕

设计在保留原建筑结构，建筑设施，防火分区，防火设施的基础上，

完善使用功能。

7.每层标高中的±0.000为地表完成面。

设计说明 DESIGN SPECIFICATIONS

内容
DETAILS

1nd   SECTION

8.施工图的编号说明：图名，PL为平面部分

EL为立面部分

 9.3.11.6.本设计除特殊施工工艺外，基本的设计内部要求，施工结

构及技术问题,依据：

13.1.6. 建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉

固定。

13.1.7. 推拉门窗扇必须牢固，必须安装防脱落装置。

13.1.8. 重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

《建筑装饰装修工程质量验收标准》〔GB50210-2018〕

《建筑防护栏杆技术标准》〔JGJ/T470-2019〕规定

12
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1.入口安检门拆卸
2.电源预留防护

3.挪移至指定地点存储
4.恢复原位并安装调试

1.入口安检仪拆卸
2.电源预留防护

3.挪移至指定地点存储
4.恢复原位并安装调试

1.电子阅读角拆卸
2.电源预留防护

3.挪移至指定地点存储
4.恢复原位并安装调试

1.值班、阅读桌椅挪移
2.电源预留防护

3.挪移至指定地点存储
4.恢复原位并安装调试

1.值班、阅读桌椅挪移
2.电源预留防护

3.挪移至指定地点存储
4.恢复原位并安装调试

1.值班、阅读桌椅挪移
2.电源预留防护

3.挪移至指定地点存储
4.恢复原位并安装调试

1.值班、阅读桌椅挪移
2.电源预留防护

3.挪移至指定地点存储
4.恢复原位并安装调试

1.围绕柱子桌椅拆卸
     2.挪移至指定地点存储

3.恢复原位并安装

1.沿玻璃幕墙阅读桌椅拆卸
2.挪移至指定地点存储

3.恢复原位并安装

1.拆分阶梯读书\书架实木造型
2.挪移至指定地点存储

3.搬运回展区辅助摆放玻璃胶
重新固定连接等

1.图书等其他物品
2.挪移至指定地点存储

3.搬运回展区辅助摆放等

其他物品清理保存

其他拆除内容

展柜搬运

1.烈士馆搬运金属15组展柜及
其他布展物品专车运输至省图

书馆，
2.现场辅助定位安装摆放展品，
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造型墙

前    言

第二组：军需供应，战勤保障

第三部分  “中国的军事形势现

已进入一个新的转折点。”

15、画：《翻身图》

画：《胜利之源》

《为了新中国——东北解放专题展》

服
务
台

第二单元  “克服和战问题上的混乱思想，

准备以长期艰苦斗争取得和平。”

第一部分  “只要我们有了东北，

那末中国革命就有了巩固的基础。”

第三组：国民党接收东北积极备战

第一组：抗战胜利前后的时局与策略

第二组：东北抗联创造的有利条件

第四组：八路军新四军挺进东北

第一单元  “东北为我势所必争”

16张图照

8张图照

7张图照

5张图照

第一组：国民党撕下和平伪装

第二组：退无可退的胜利

第三组：军事指挥中心进驻哈尔滨

9张图照

10张图照

14张图照

第二部分  “我党现时在东北的

任务，是建立根据地。”

第三单元  “解决土地

问题，我们就获得了

足以战胜一切敌人的

最基本的条件。”

第二组：肃清顽匪

第四单元  “必须将北满

建设成为全东北的大后

方和最巩固的根据地。”

第一组：建党建政

第二组：军队建设

第一单元  “控制北满各地,组织军

队,建立政权,发动群众,镇压反革

命,巩固东北之后方。”

18组图照

12张图照表

第一组：匪患严重

第二单元  “将
正规军队的相

当部分，分散

到各军分区去，

从事发动群众，

消灭土匪。”

6张图照表

13张图照表

第二组：煮“夹生饭”和砍挖运动

第三组：推动土地改革运动深入发展

9张图照表

15张图照、表、画

10张图照、表

第一组：恢复生产，发展经济

第二组：繁荣文化，解放思想

17张图照、表

7.视频：东北鲁艺文工二团

创作的秧歌剧《翻身年》

55寸壁挂式电视

16张图照
15张图照、表、画

第一组：参军参战，拥军优属

第五单元  “一切为了前线！

一切为了胜利！”

第二组：秋季攻势

（1947年9月14日——11月5日）

第二单元  “他看着失锦州，他看着失长

春，现在他又看着廖兵团覆灭。”

第一单元  “积极组织力量，全力准备大反攻。”

第一组：夏季攻势

（1947年5月13日——7月1日）

第三组：冬季攻势

（1947年12月15日——1948年3月15日）

第二组：举行辽西会战，围歼“西进兵团”
（1948年10月20日—28日）

第三组：攻占沈阳、营口，解放东北全境

（1948年10月28日—11月2日）

第一组：攻克锦州，和平解放长春

（1948年9月12日—10月20日）

结束语

第二组：开国大典

第一单元  “将革命进行到底”第一组：决战决胜

第二组：干部南下

第一组：协商建国

第二单元  “从东北看到了新中国的黎明”

13张图照9张图照

9张图照

8张图照

14张图照、表

7张图照

16张图照、表

17张图照、表

10张图照、表

15张图照、表

存储柜

第四部分  “旧中国灭亡了，

新中国诞生了！”

第一组：贯彻“五四指示”，开展土地改革运动

12张图照表

实体场景复原：

分田地景观
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