
亚冬会品质提升保障街路夜景
照明提质+元素展示工程(松北

区)
工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人： 1

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展

示工程(松北区) 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

浦顺街与中源大
道围挡

1 011608003001 铲除裱糊面

1.铲除部位名称
:拆除原有喷绘广
告布
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 1558

2 01B001 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 1558

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程
标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：浦顺街与中源大道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 010606005001 钢墙架

1.钢材品种、规
格:镀锌钢构件
2.具体要求详见
图纸
3.其他:拆除原
有围挡的材料费
抵扣施工单位拆
除原有围挡的所
有费用

t 5.768

2 010605002001 钢板墙板

1.部位:0.5mm厚
镀锌铁皮
2.钢板厚度、复
合板厚度:含安装
及配件
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 363

3 01B002 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 363

4 011508001001 泡沫塑料字

1.部位:艺术字
及花边
2.字体规格:文
字15mm厚雪弗板
UV红色,激光雕
刻内衬打胶螺栓
固定安装(余同)
3.纹样15mm厚雪
弗板UV黄色,激
光雕刻内衬打胶
螺栓固定安装(余
同)
4.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

个 14

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：松北大道转中源大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 010606005002 钢墙架

1.钢材品种、规
格:镀锌钢构件
2.具体要求详见
图纸
3.其他:拆除原
有围挡的材料费
抵扣施工单位拆
除原有围挡的所
有费用

t 3.999

2 011608003002 铲除裱糊面

1.铲除部位名称
:拆除原有喷绘广
告布
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 5303.4

3 01B003 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 5303.4

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程
标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：松浦大道西侧围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

市政给水段

1 011608003003 铲除裱糊面

1.铲除部位名称
:拆除原有喷绘广
告布
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 242.4

2 01B004 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 242.4

3 011407001001 喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:墙柱涂料
2.涂料品种、喷
刷遍数:底层涂料
1道,面层涂料2
道
3.墙柱清理干净
,拆除墙柱铁艺支
架
4.其他:拆除原
有围挡的材料费
抵扣施工单位拆
除原有围挡的所
有费用

m2 70.85

分部小计

集市段

4 011608003004 铲除裱糊面

1.铲除部位名称
:拆除原有喷绘广
告布
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 165.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 01B005 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 165.6

6 011407001002 喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:墙柱涂料
2.涂料品种、喷
刷遍数:底层涂料
1道,面层涂料2
道
3.墙柱清理干净
,拆除墙柱铁艺支
架
4.其他:拆除原
有围挡的材料费
抵扣施工单位拆
除原有围挡的所
有费用

m2 48.6

分部小计

满族博物馆段

7 011608003005 铲除裱糊面

1.铲除部位名称
:拆除原有喷绘广
告布
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 207

8 01B006 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 207

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 011407001003 喷刷涂料

1.喷刷涂料部位
:墙柱涂料
2.涂料品种、喷
刷遍数:底层涂料
1道,面层涂料2
道
3.墙柱清理干净
,拆除墙柱铁艺支
架
4.其他:拆除原
有围挡的材料费
抵扣施工单位拆
除原有围挡的所
有费用

m2 42.9

分部小计

加油站段

10 011608003006 铲除裱糊面

1.铲除部位名称
:拆除原有喷绘广
告布
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 327

11 01B007 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 327

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程
标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中源大道与东北亚大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 010606005003 钢墙架

1.钢材品种、规
格:镀锌钢构件
2.具体要求详见
图纸
3.其他:拆除原
有围挡的材料费
抵扣施工单位拆
除原有围挡的所
有费用

t 8.464

2 010605002002 钢板墙板

1.部位:0.5mm厚
镀锌铁皮
2.钢板厚度、复
合板厚度:含安装
及配件
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 518.4

3 01B008 墙面仿真绿植

1.人工安装仿真
绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 527.76

4 011508001002 泡沫塑料字

1.部位:艺术字
及花边
2.字体规格:文
字15mm厚雪弗板
UV红色,激光雕
刻内衬打胶螺栓
固定安装(余同)
3.纹样15mm厚雪
弗板UV黄色,激
光雕刻内衬打胶
螺栓固定安装(余
同)
4.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

个 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011405001001 金属面油漆

1.大门除锈刷漆
2.除锈后 刷调
漆
3.其他未尽事宜
详见设计文件

m2 14.4

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中源大道转松北大道环道围挡-建筑装饰工
程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

中源大道辅路北
侧围墙A段

1 011604002001 立面抹灰层拆除

1拆除部位：拆除
围墙外墙抹灰层
至结构层（外墙2
）
2.运距:自行考
虑
3其他:满足设计
图纸、相关标准
、规范及招标文
件的要求

m2 2.1

2 011201001001 墙面一般抹灰

外墙2
1.6厚DPM20砂浆
(1:2.5水泥砂浆
)压实抹平
2.12厚DPM15砂
浆(1:3水泥砂浆
)扫毛
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 2.1

3 011407001004 墙面喷刷涂料

外墙1
1.墙面清理干净
2.底层涂料1道,
面层涂料2道
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 176.58

4 011407001005 墙面喷刷涂料

外墙2
1.底层涂料1道,
面层涂料2道
2.刮涂耐水腻子
,干燥后打磨
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 2.1

分部小计

学富街西侧围墙
改造B段

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011604002002 立面抹灰层拆除

1拆除部位：拆除
围墙外墙抹灰层
至结构层（外墙2
）
2.运距:自行考
虑
3其他:满足设计
图纸、相关标准
、规范及招标文
件的要求

m2 1.68

6 011201001002 墙面一般抹灰

外墙2
1.6厚DPM20砂浆
(1:2.5水泥砂浆
)压实抹平
2.12厚DPM15砂
浆(1:3水泥砂浆
)扫毛
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 1.68

7 011407001006 墙面喷刷涂料

外墙1
1.墙面清理干净
2.底层涂料1道,
面层涂料2道
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 160.76

8 011407001007 墙面喷刷涂料

外墙2
1.底层涂料1道,
面层涂料2道
2.刮涂耐水腻子
,干燥后打磨
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 1.68

分部小计

学富街西侧围墙
改造A段

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 011407001008 墙面喷刷涂料

外墙3
1.墙面清理干净
2.底层涂料1道,
面层涂料2道
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 191.13

10 011407001009 墙面彩绘图案

外墙3
1.墙面彩绘图案
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 133.79

11 01B009 墙面仿真绿植

1.墙面仿真绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 11.5

分部小计

中源大道辅路北
侧围墙B段

12 011604002003 立面抹灰层拆除

1拆除部位：拆除
围墙外墙抹灰层
至结构层（外墙2
）
2.运距:自行考
虑
3其他:满足设计
图纸、相关标准
、规范及招标文
件的要求

m2 23.31

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 011201001003 墙面一般抹灰

外墙2
1.6厚DPM20砂浆
(1:2.5水泥砂浆
)压实抹平
2.12厚DPM15砂
浆(1:3水泥砂浆
)扫毛
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 23.31

14 011407001010 墙面喷刷涂料

外墙1
1.墙面清理干净
2.底层涂料1道,
面层涂料2道
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 806.91

15 011407001011 墙面喷刷涂料

外墙2
1.底层涂料1道,
面层涂料2道
2.刮涂耐水腻子
,干燥后打磨
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 23.31

16 01B010 墙面仿真绿植

1.墙面仿真绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 104.4

分部小计

北昌路围墙改造

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 011604002004 立面抹灰层拆除

1拆除部位：拆除
围墙外墙抹灰层
至结构层（外墙2
）
2.运距:自行考
虑
3其他:满足设计
图纸、相关标准
、规范及招标文
件的要求

m2 7.2

18 011201001004 墙面一般抹灰

外墙2
1.6厚DPM20砂浆
(1:2.5水泥砂浆
)压实抹平
2.12厚DPM15砂
浆(1:3水泥砂浆
)扫毛
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 7.2

19 011407001012 墙面喷刷涂料

外墙1
1.墙面清理干净
2.底层涂料1道,
面层涂料2道
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 54.54

20 011407001013 墙面喷刷涂料

外墙2
1.底层涂料1道,
面层涂料2道
2.刮涂耐水腻子
,干燥后打磨
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 7.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 011405001002 金属面油漆

1.构件名称:铁
艺大门
2.人工除锈
3.油漆品种、刷
漆遍数:防锈漆2
遍
4.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 9.31

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-
建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-
建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建筑
装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-
建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-建
筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：北昌街、中源大道辅路与学富街图纸围挡-
建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

中源大道与祥安
南大街围挡A段

1 011608003007 铲除裱糊面

1拆除部位：拆除
围墙外墙原有喷
绘广告布
2.运距:自行考
虑
3其他:满足设计
图纸、相关标准
、规范及招标文
件的要求

m2 228

2 01B011 墙面仿真绿植

1.墙面仿真绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 228

分部小计

中源大道与祥安
南大街围挡B段
、C段

3 01B012 墙面仿真绿植

1.墙面仿真绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 318

分部小计

中源大道与祥安
南大街围挡D段
、E段、F段

4 011201001005 墙面一般抹灰

外墙1
1.6厚DPM20砂浆
(1:2.5水泥砂浆
)压实抹平
2.12厚DPM15砂
浆(1:3水泥砂浆
)扫毛
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 533.87

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011407001014 墙面喷刷涂料

外墙1
1.底层涂料1道,
面层涂料2道
2.刮涂耐水腻子
,干燥后打磨
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 533.87

分部小计

中源大道与祥安
南大街围挡G段

6 01B013 墙面仿真绿植

1.墙面仿真绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 147

分部小计

中源大道与祥安
南大街围挡H段

7 011405001003 金属面油漆

1.构件名称:铁
艺大门修复
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 19.6

8 01B014 墙面仿真绿植

1.墙面仿真绿植
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 19.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 011201001006 墙面一般抹灰

外墙1
1.6厚DPM20砂浆
(1:2.5水泥砂浆
)压实抹平
2.12厚DPM15砂
浆(1:3水泥砂浆
)扫毛
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 27.42

10 011407001015 墙面喷刷涂料

外墙1
1.底层涂料1道,
面层涂料2道
2.刮涂耐水腻子
,干燥后打磨
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 27.42

11 011407001016 墙面喷刷涂料

外墙3
1.墙面清理干净
2.底层涂料1道,
面层涂料2道
3.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 283.71

12 011407001017 墙面彩绘图案

外墙3
1.墙面彩绘图案
2.其他:满足设
计图纸、相关标
准、规范及招标
文件的要求

m2 198.6

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程
标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：中源大道与祥安南大街围挡-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 01B015 3m妮妮运动雕塑

1.材质:玻璃钢+
钢构件支撑（暂
估价）
2.含基础、运输
、安装等全部工
序

套 4 154400

2 01B016 3m滨滨运动雕塑

1.材质:玻璃钢+
钢构件支撑（暂
估价）
2.含基础、运输
、安装等全部工
序

套 4 154400

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计 308800

合   计 308800



总价措施项目清单与计价表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程
标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.55

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(松
北区) 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路
夜景照明提质+元素展示工程(
松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 补充主材0
01

3m妮妮运动雕塑 套 38600

2 补充主材0
01@1

3m滨滨运动雕塑 套 38600

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街路夜
景照明提质+元素展示工程(松北区
) 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



总承包服务费计价表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：雕塑-建筑装饰工程

标段：亚冬会品质提升保障街
路夜景照明提质+元素展示工程
(松北区) 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计
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