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民强村-建筑部分 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



民强村-建筑部分 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

新建铁艺栅栏

1 011503001002 铁艺栅栏

1.铁艺栅栏
2.H=1500mm
3.立柱:选用优
质低碳钢Q235国
标钢材;高度1.5
米,80*80*3方管
4.仿木栏杆:选
用优质低碳钢Q2
35国标钢材:高
度1.25米,宽80
mm,厚度1mm
5.横梁:选用优
质低碳钢Q235国
标钢材:长度3米
,40*60*2方管
6.表面处理:一
遍底漆、一遍中
间漆,两遍仿木纹
面漆,一遍透明面
漆
7.预埋件:6*200
*200钢板,50*2.
5钢管,长度1米
8.含制作、安装
、运输等全部过
程
9.具体做法详见
设计图纸

m 575

分部小计

简易围栏

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

2 011503001003 简易围栏

1.简易围栏
2.H=1500mm
3.30*30*1.5镀
锌带方管
4.高度1.25米,
宽100mm,厚度0.
4mm,彩钢片
5.立柱:40*40*2
镀锌钢管
6.含制作、安装
、运输等全部过
程
7.具体做法详见
设计图纸

m 300

分部小计

粉刷房屋

3 011407001007 墙面喷刷涂料

1.高级外墙涂料
一遍
2.水泥浆一道
3.破损处视情况
局部或全部部刮
腻子并打磨平整

m2 10028.78

分部小计

墙面彩绘

4 011407001008 墙面彩绘

1.保护罩面清漆
一遍
2.彩绘涂料,由
美术师制作

m2 361.5

分部小计

道路标线

5 040205006001 标线
1.材料品种:常
温漆
2.宽度:150mm

m2 150

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

新建铁艺栅栏

1 011503001002 铁艺栅栏

1.铁艺栅栏
2.H=1500mm
3.立柱:选用优
质低碳钢Q235国
标钢材;高度1.5
米,80*80*3方管
4.仿木栏杆:选
用优质低碳钢Q2
35国标钢材:高
度1.25米,宽80
mm,厚度1mm
5.横梁:选用优
质低碳钢Q235国
标钢材:长度3米
,40*60*2方管
6.表面处理:一
遍底漆、一遍中
间漆,两遍仿木纹
面漆,一遍透明面
漆
7.预埋件:6*200
*200钢板,50*2.
5钢管,长度1米
8.含制作、安装
、运输等全部过
程
9.具体做法详见
设计图纸

m 575

分部小计

简易围栏

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

2 011503001003 简易围栏

1.简易围栏
2.H=1500mm
3.30*30*1.5镀
锌带方管
4.高度1.25米,
宽100mm,厚度0.
4mm,彩钢片
5.立柱:40*40*2
镀锌钢管
6.含制作、安装
、运输等全部过
程
7.具体做法详见
设计图纸

m 300

分部小计

粉刷房屋

3 011407001007 墙面喷刷涂料

1.高级外墙涂料
一遍
2.水泥浆一道
3.破损处视情况
局部或全部部刮
腻子并打磨平整

m2 10028.78

分部小计

墙面彩绘

4 011407001008 墙面彩绘

1.保护罩面清漆
一遍
2.彩绘涂料,由
美术师制作

m2 361.5

分部小计

道路标线

5 040205006001 标线
1.材料品种:常
温漆
2.宽度:150mm

m2 150

分部小计

单价措施项目费

1 大型机械设备进
出场及安拆费

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

2
混凝土、钢筋混
凝土模板及支架
费

项 1

3 施工排水、降水
费

项 1

4
水平防护架、垂
直防护架、外架
封闭

项 1

5 专业工程措施项
目费

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红
鲜村和美乡村四星级村（基础设施
）建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村
、红鲜村和美乡村四星级村（
基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红
鲜村和美乡村四星级村（基础设施
）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强
村、红鲜村和美乡村四星级
村（基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村
、红鲜村和美乡村四星级村（
基础设施）建设项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村
、红鲜村和美乡村四星级村（
基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强
村、红鲜村和美乡村四星级
村（基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红鲜
村和美乡村四星级村（基础设施）建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民强村-建筑部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红
鲜村和美乡村四星级村（基础设施
）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



民强村-景观小品部分 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



民强村-景观小品部分 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 民强村-景观小品部分 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

村口牌坊(铁艺)

1 04B009 村口牌坊(铁艺)

1.村口牌坊(铁
艺)
2.规格:长8米;
宽2米;高5米
3.防腐木底座:
长9米;宽3米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 24000

分部小计

景观小品A

2 04B010 景观小品

1.景观小品A
2.规格:长3.5米
;宽1.5米;高1.5
米
3.防腐木底座:
长4.5米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 4200

分部小计

景观小品B

3 04B011 景观小品

1.景观小品B
2.规格:长3.5米
;宽1.5米;高1.5
米
3.防腐木底座:
长4.5米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 4200

分部小计

景观小品C

本页小计 32400



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 04B017 景观小品

1.景观小品C
2.规格:长6米;
宽1.5米;高1.5
米
3.防腐木底座:
长7.0米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 7200

分部小计

水系景观小品

5 04B012 水系景观小品

1.水系景观小品
2.规格:长5.6米
;高2.3米
3.防腐木底座:
长5.6米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 7000

分部小计

美食地图

6 04B016 美食地图

1.美食地图
2.规格:长7.6米
3.材质:金属及
亚克力
4.含制作、安装
、运输、预埋等
全部过程

个 1

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计 14200

合   计 46600



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

村口牌坊(铁艺)

1 04B009 村口牌坊(铁艺)

1.村口牌坊(铁
艺)
2.规格:长8米;
宽2米;高5米
3.防腐木底座:
长9米;宽3米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 24000

分部小计

景观小品A

2 04B010 景观小品

1.景观小品A
2.规格:长3.5米
;宽1.5米;高1.5
米
3.防腐木底座:
长4.5米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 4200

分部小计

景观小品B

3 04B011 景观小品

1.景观小品B
2.规格:长3.5米
;宽1.5米;高1.5
米
3.防腐木底座:
长4.5米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 4200

分部小计

景观小品C

本页小计 32400



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 04B017 景观小品

1.景观小品C
2.规格:长6米;
宽1.5米;高1.5
米
3.防腐木底座:
长7.0米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 7200

分部小计

水系景观小品

5 04B012 水系景观小品

1.水系景观小品
2.规格:长5.6米
;高2.3米
3.防腐木底座:
长5.6米;宽2.5
米
4.含制作、安装
、运输、基础、
土方、预埋等全
部过程

个 1 7000

分部小计

美食地图

6 04B016 美食地图

1.美食地图
2.规格:长7.6米
3.材质:金属及
亚克力
4.含制作、安装
、运输、预埋等
全部过程

个 1

分部小计

单价措施项目费

分部小计

本页小计 14200

合   计 46600



总价措施项目清单与计价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红
鲜村和美乡村四星级村（基础设施
）建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、
红鲜村和美乡村四星级村（基础
设施）建设项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村
、红鲜村和美乡村四星级村（
基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 补充主材0
01@8

水系景观小品民强村 m 1250

2 补充主材0
01@7

景观小品A民强村 m 1200

3 补充主材0
01@5

村口牌坊(铁艺)民强
村

m2 600

4 补充主材0
01@11

景观小品C民强村 m 1200

5 补充主材0
01@1

景观小品B民强村 m 1200

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红
鲜村和美乡村四星级村（基础设施
）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强
村、红鲜村和美乡村四星级
村（基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村
、红鲜村和美乡村四星级村（
基础设施）建设项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村
、红鲜村和美乡村四星级村（
基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强
村、红鲜村和美乡村四星级
村（基础设施）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红鲜
村和美乡村四星级村（基础设施）建
设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：民强村-景观小品部分

标段：香坊区成高子镇民强村、红
鲜村和美乡村四星级村（基础设施
）建设项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —


