
方正县林业和草原局聘请第三方编制撤销莲花湖自然保护区申报材料费使用方正县林业和草原局聘请第三方编制撤销莲花湖自然保护区申报材料费使用中标中标

（成交）明细（成交）明细

黑龙江省锋源工程项目管理有限公司受方正县林业和草原局委托，采用竞争性磋商进行采购聘请第三方编制撤销莲花湖自然保护区申报材

料费使用（项目编码：[230124]FYXM[CS]20230008）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （聘请第三方编制撤销莲花湖自然保护区申报材料费使用）
1.1、中标（成交）供应商：东北林业大学
1.2、中标（成交）总价： 249,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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务

聘请第
三方编
制撤销
莲花湖
自然保
护区申
报材料
费使用

方正
县及
招标
文件
指定
范
围。

对自然保护区的资源本底情况进行全面
调查， 对自然保护区1、撤销可行性论
进行客观评价， 对撤销的必要性和可行
性进行深入分析， 协助编制 《地方级自
然保护区撤销申报书》 ， 完成编制
《自然保护区综合科学考察报告》 ，
《撇销可行性论证报告》 ， 制作保护区
撤销多媒体资料与光像资料，及招标文

件指定服务要求。

合同
签订
后
70
个日
历天
内完
成。

对自然保护区的资源本底情况进行全面
调查，对自然保护区撤销可行性论进行
客观评价，对撤销的必要性和可行性进
行深入分析， 协助编制 《地方级自然
保护区撤销申报书》，完成编制 《自
然保护区综合科学考察报告》，《撇销
可行性论证报告》，制作保护区撤销多
媒体资料与光像资料，及招标文件指定

标准。

249,500.001.00项249,500.00

黑龙江省锋源工程项目管理有限公司

2023年05月05日

-第1页-


	方正县林业和草原局聘请第三方编制撤销莲花湖自然保护区申报材料费使用中标（成交）明细
	一、合同包1 （聘请第三方编制撤销莲花湖自然保护区申报材料费使用）


