

宾县财政局财政投资评审项目造价咨询服务中标（成交）明细

黑龙江君道工程管理有限公司受宾县财政局委托，采用公开招标进行采购财政投资评审项目造价咨询服务（项目编号：[230125]JDBZ[GK]20230002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（宾县财政局财政投资评审项目造价咨询服务）

- 1.1、中标（成交）供应商：华夏城投项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮：60.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按黑价联三十九号文件下浮（%）
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目（年度数量约为300项左右）	符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	1、合同履行期限：合同签订后两年（服务期1+1，根据第一年任务完成度决定是否续签合同）2、服务期限：2.1预算评审时限：自建设单位报审材料送达齐全之日起20天完成。2.2结算评审时限：自建设单位报审资料送达齐全之日起40天完成。	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	60.00

- 2.1、中标（成交）供应商：永明项目管理有限公司
- 2.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮：47.00 %
- 2.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按黑价联三十九号文件下浮（%）
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	服务内容宾县财政局财政投资评审项目（年度数量约为300项左右）1、工程预算的审核：根据委托方提供的施工图纸等相关资料，必要时可以现场勘查，审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。2、竣工结算的审核：根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸内容不符时，应约请各方履行确认手续；由总承包人分包的工程结算，其内容与总承包合同主要条款不相符的，应按总承包合同约定的原则进行审核；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。3、其他：工程造价方面的咨询服务，建设项目全过程工程造价的确定，控制及合同管理（含工程索赔的管理），工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	满足采购文件规定的服务要求	合同签订后两年（服务期1+1，根据第一年任务完成度决定是否续签合同）	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准。	1.00	1.00	项	1.00	47.00

- 3.1、中标（成交）供应商：黑龙江肯为工程管理有限责任公司
- 3.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮：46.00 %
- 3.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）	按黑价联三十九号文件下浮（%）
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	-----------------

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目造价咨询服务	1期:符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	合同签订后两年(服务期1+1,根据第一年任务完成度决定是否续签合同)	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	46.00

4.1、中标(成交)供应商:黑龙江金标项目管理有限公司

4.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 55.00 %

4.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目(年度数量约为300项左右)1、工程预算的审核;2、竣工结算的审核;3、其他:工程造价方面的咨询服务,建设项目全过程工程造价的确定,控制及合同管理(含工程索赔的管理),工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。二、服务期限1、预算评审时限:自建设单位报审材料送达齐全之日起20天完成。2、结算评审时限:自建设单位报审资料送达齐全之日起40天完成。	合同签订后两年(服务期1+1,根据第一年任务完成度决定是否续签合同)	符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知;符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准。	1.00	1.00	项	1.00	55.00	

5.1、中标(成交)供应商:黑龙江百联工程管理服务有限公司

5.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 45.00 %

5.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	1、工程预算的审核:根据委托方提供的施工图纸等相关资料,必要时可以现场勘查,审核工程量清单、招标控制价-第16页-等相应造价成果文件。2、竣工结算的审核:根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料,按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核;对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减,对少计、漏项的项目应予以调增;工程结算与竣工图纸或事实不符的内容,应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容不符时,应约请各方履行确认手续;由总承包人分包的工程结算,其内容与总承包合同主要条款不相符的,应按总承包合同约定的原则进行审核;工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件;出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。3、其他:工程造价方面的咨询服务,建设项目全过程工程造价的确定,控制及合同管理(含工程索赔的管理),工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	满足招标文件服务要求	1、预算评审时限:自建设单位报审材料送达齐全之日起20天完成。2、结算评审时限:自建设单位报审资料送达齐全之日起40天完成。	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	45.00

6.1、中标(成交)供应商:国正聚源工程咨询集团有限公司

6.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 45.00 %

6.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	1、工程预算的审核：根据委托方提供的施工图纸等相关资料，必要时可以现场勘查，审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。2、竣工结算的审核：根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；由总承包人分包的工程结算，其内容与总承包合同主要条款不相符的，应按总承包合同约定的原则进行审核；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘察和三方对账。3、其他：工程造价方面的咨询服务，建设项目全过程工程造价的确定，控制及合同管理（含工程索赔的管理），工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	项目咨询团队及人员1、项目审核团队人员的数量应能满足同时审核5个项目需要。2、审核人应项目负责人负责履行本合同、主持项目审核团队工作。3、审核人员应保持相对稳定，以保证审核工作正常进行。4、审核人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目审核团队人员。审核人更换项目负责人时，应提前向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。服务质量1、审核人应在5个工作日内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。2、审核人从事工程造价审核活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人合法权益。3、审核人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。4、报审材料及三方对账需要补充材料时，需提供由审核人出具并加盖公章的材料补充要求，通知评审工作人员。5、审核人取回结算评审项目材料后，2日内安排项目现场勘查，保证现场勘查工程师不少于2人。	合同签订后两年（服务期1+1，根据第一年任务完成度决定是否续签合同）	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准。	1.00	1.00	项	1.00	45.00

7.1、中标（成交）供应商：红城国际工程项目管理有限公司

7.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮：60.00 %

7.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目造价咨询服务宾县财政局财政投资评审项目（年度数量约为300项左右）	满足招标文件全部要求，并符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	合同签订后两年（服务期1+1，根据第一年任务完成度决定是否续签合同）	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	60.00

8.1、中标（成交）供应商：浙江展图工程咨询有限公司

8.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮：50.00 %

8.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	财政投资评审项目造价咨询服务	满足招标文件要求	合同签订后两年（服务期1+1，根据第一年任务完成度决定是否续签合同）	1期：符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	1.00	1.00	项	1.00	50.00

9.1、中标（成交）供应商：华瑞国际项目管理有限公司

9.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮：50.00 %

9.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	财政投资评审项目造价咨询服务	符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	合同签订后两年(服务期1+1,根据第一年任务完成度决定是否续签)	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	50.00

10.1、中标(成交)供应商:科信建设项目管理有限公司

10.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 50.00 %

10.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目造价咨询服务	完全响应招标文件要求	1、预算评审时限:自建设单位报审材料送达齐全之日起20天完成。2、结算评审时限:自建设单位报审资料送达齐全之日起40天完成。	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准。	1.00	1.00	项	1.00	50.00

11.1、中标(成交)供应商:山东汇鑫建安工程项目管理有限公司

11.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 50.00 %

11.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	1、工程预算的审核:根据委托方提供的施工图纸等相关资料,必要时可以现场勘查,审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。2、竣工结算的审核:根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料,按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核;对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减,对少计、漏项的项目应予以调增;工程结算与竣工图纸或事实不符的内容,应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或事实内容不符时,应约请各方履行确认手续;由总承包人分包的工程结算,其内容与总承包合同主要条款不相符的,应按总承包合同约定的原则进行审核;工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件;出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。3、其他:工程造价方面的咨询服务,建设项目全过程工程造价的确定,控制及合同管理(含工程索赔的管理),工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务			符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	50.00

12.1、中标(成交)供应商:黑龙江中燊拍项目管理有限公司

12.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 50.00 %

12.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品名	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	财政投资评审项目造价咨询服务	财政投资评审项目造价咨询服务	合同签订后两年(服务期1+1,根据第一年任务完成度决定是否续签合同),预算评审时限:自建设单位报审材料送达齐全之日起20天完成,结算评审时限:自建设单位报审资料送达齐全之日起40天完成。	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	50.00

- 13.1、中标（成交）供应商：万兴德项目管理有限公司
 13.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮： 48.23 %
 13.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑价联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	财政投资评审项目造价咨询服务	1期：符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	合同签订后两年（服务期1+1，根据第一年任务完成度决定是否续签合同	1期：符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	1.00	1.00	项	1.00	48.23

- 14.1、中标（成交）供应商：黑龙江元博工程造价咨询有限公司
 14.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮： 47.00 %
 14.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑价联三十九号文件下浮(%)
1-1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目造价咨询服务。服务内容：宾县财政局财政投资评审项目（年度数量约为300项左右）1、工程预算的审核：根据委托方提供的施工图纸等相关资料，必要时可以现场勘查，审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。2、竣工结算的审核：根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；由总承包人分包的工程结算，其内容与总承包合同约定原则进行审核；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。3、其他：工程造价方面的咨询服务，建设项目全过程工程造价的确定，控制及合同管理（含工程索赔的管理），工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	一、服务期限1、预算评审时限：自建设单位报审材料送达齐全之日起20天完成。2、结算评审时限：自建设单位报审资料送达齐全之日起40天完成。二、服务质量1、审核人应在5个工作日内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。2、审核人从事工程造价审核活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人合法权益。3、审核人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。4、报审材料及三方对账需要补充材料时，需提供由审核人出具并加盖公章的材料补充要求，通知评审工作人员。5、审核人取回结算评审项目材料后，2日内安排项目现场勘查，保证现场勘查工程师不少于2人。三、其他内容①按照财政部关于财政投资评审质量控制办法的要求，组织机构内部专业人员依法开展评审工作，对评审报告的真实性、准确性、合法性负责；②独立完成评审任务，不得以任何形式将财政投资评审任务再委托给其他评审机构。对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需事先征得委托评审任务的财政部门同意，并且自身完成的评审工作量不应低于60%；③涉及国家机密等特殊项目，不得使用聘用人员；④对评审工作实施中遇到的重大问题应及时向委托评审任务的财政部门报告；⑤编制完整的评审工作底稿，并经相关专业评审人员签字确认；⑥建立健全对评审报告的内部复核机制；⑦在规定时间内向委托评审任务的财政部门出具评审报告；如不能在规定的时间内完成评审任务，应及时向委托评审任务的财政部门报告，并说明原因；⑧建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作；⑨未经委托评审任务的财政部门批准，财政投资评审机构及有关人员，不得以任何形式对外提供、泄露或公开评审项目的有关情况；⑩不得向项目建设单位收取任何费用；(11)对因严重过失或故意提供不实或内容虚假的评审报告承担相应法律责任。(12)财政投资评审机构出具的评审报告质量达不到委托要求、在评审或核查中出现严重差错、超过评审及专项核查业务要求时间且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，财政部门将相应扣减委托业务费用，情节严重的，将不支付委托业务费用。	合同签订后两年（服务期1+1，根据第一年任务完成度决定是否续签合同）；1期：符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知；2期：符合《建设工程造价咨询规范》国家标准及省市现行建设工程造价咨询规范的标准。	1.00	1.00	项	1.00	47.00	

- 15.1、中标（成交）供应商：黑龙江驰路工程管理有限公司
 15.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮： 45.00 %
 15.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三九号文件下浮(%)
1-1	财政投资评审项目造价咨询服务 其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务(具体详见技术参数)宾县财政局财政投资评审项目(年度数量约为300项左右) 1 、工程预算的审核:根据委托方提供的施工图纸等相关资料,必要时可以现场勘查,审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。 2 、竣工结算的审核:根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料,按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核;对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减,对少计、漏项的项目应予以调增;工程结算与竣工图纸或事实不符的内容,应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或事实内容不符时,应约请各方履行确认手续;由总承包人分包的工程结算,其内容与总承包合同主要条款不相符的,应按总承包合同约定的原则进行审核;工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件;出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。 3 、其他:工程造价方面的咨询服务,建设项目全过程工程造价的确定,控制及合同管理(含工程索赔的管理),工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	财政投资评审项目造价咨询服务(具体详见技术参数)	1.合同签订后两年(服务期) 1+1 ,根据第一年完成任务是否续签合同	1.符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范合格标准 2.符合财政部关于印发《财政投资评审规定》的通知	1.00	1.00	项	1.00	45.00

16.1、中标(成交)供应商:深圳市海西工程管理有限公司

16.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 75.00 %

16.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三九号文件下浮(%)
1-1	财政投资评审项目造价咨询服务 其他专业技术服务	宾县财政局财政投资评审项目造价咨询服务	1 、工程预算的审核:根据委托方提供的施工图纸等相关资料,必要时可以现场勘查,审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。 2 、竣工结算的审核:根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料,按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核;对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减,对少计、漏项的项目应予以调增;工程结算与竣工图纸或事实不符的内容,应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或事实内容不符时,应约请各方履行确认手续;由总承包人分包的工程结算,其内容与总承包合同主要条款不相符的,应按总承包合同约定的原则进行审核;工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件;出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。 3 、其他:工程造价方面的咨询服务,建设项目全过程工程造价的确定,控制及合同管理(含工程索赔的管理),工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	1、预算评审时限:自建设单位报送材料送达之日起20天完成。 2、结算评审时限:自建设单位报送材料送达之日起40天完成。	符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	1.00	1.00	项	1.00	75.00

17.1、中标(成交)供应商:泰达工程管理有限公司

17.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 55.00 %

17.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三九号文件下浮(%)
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	---------------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目(年度数量约为300项左右) 1、工程预算的审核:根据委托方提供的施工图纸等相关资料,必要时可以现场勘查,审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。 2、竣工结算的审核:根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料,按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核;对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减,对少计、漏项的项目应予以调增;工程结算与竣工图纸或事实不符的内容,应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或事实内容不符时,应约请各方履行确认手续;由总承包人分包的工程结算,其内容与总承包合同主要条款不相符的,应按总承包合同约定的原则进行审核;工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件;出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。 3、其他:工程造价方面的咨询服务,建设项目全过程工程造价的确定,控制及合同管理(含工程索赔的管理),工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	1期:符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知	合同签订后两年(服务期1+1,根据第一年任务完成度决定是否续签合同)	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的标准。	1.00	1.00	项	1.00	55.00

18.1、中标(成交)供应商:黑龙江中科工程管理咨询有限公司

18.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 45.00 %

18.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
-----	------	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------	----------------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务 财政投资评审项目造价咨询服务	服务内容 宾县财政局财政投资评审项目（年度数量约为300项左右）1、工程预算的审核：根据委托方提供的施工图纸等相关资料，必要时可以现场勘查，审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。2、竣工结算的审核：根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料，按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核；对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减，对少计、漏项的项目应予以调增；工程结算与竣工图纸或事实不符的内容，应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容不符时，应约请各方履行确认手续；由总承包人分包的工程结算，其内容与总承包合同主要条款不相符的，应按总承包合同约定的原则进行审核；工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件；出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。3、其他：工程造价方面的咨询服务，建设项目全过程工程造价的确定，控制及合同管理（含工程索赔的管理），工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。二、服务期限 1、预算评审时限：自建设单位报审材料送达齐全之日起20天完成。2、结算评审时限：自建设单位报审资料送达齐全之日起40天完成。三、质量标准 符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准。四、项目咨询团队及人员 1、项目审核团队人员的数量应能满足同时审核5个项目需要。2、审核人应项目负责人负责履行本合同、主持项目审核团队工作。3、审核人员应保持相对稳定，以保证审核工作正常进行。4、审核人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目审核团队人员。审核人更换项目负责人时，应提前向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。五、服务质量 1、审核人应在5个工作日内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。2、审核人从事工程造价审核活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人合法权益。3、审核人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业。4、报审材料及三方对账需要补充材料时，需提供由审核人出具并加盖公章的材料补充要求，通知评审工作人员。5、审核人取回结算评审项目材料后，2日内安排项目现场勘查，保证现场勘查工程师不少于2人。六、保密措施：投标人自主编制。七、合同的续签要求及考核条件 1、招标人将每年对中标单位进行资格复审；2、招标人若发现投标人挂靠资质中标的，直接取消其中标资格；3、招标人若发现中标单位在履约过程中的履约能力与投标时的能力明显不符，业务质量差，工作效率低下，第一次发现，招标人给予警告警示，第二次发现招标人取消其续签资格；4、在实施管理中，中标单位有违约、违规、违法、违纪行为的，将取消中标资格，严重的将追究其责任；5、本次招标活动遵守中华人民共和国法律。若发生纠纷，应首先以协商方式解决；如协商不成功，应按中国现行的法律、法规，通过诉讼程序解决。6、已中标造价咨询机构实施动态跟踪管理，建立退出机制，对不按照规定选聘员工和执业工程师的造价咨询机构根据相关规定做出相关处理；同时对已中标单位进行不定期检查，对委托合同履行过程中，受托人被有关部门查实存在影响中标结果违法行为、不具备中标资格、项目实施过程中受托人因发生合并、分立、项目组织机构主要技术人员调整等变化，造成受托人难以胜任后续工作等不再符合中标条件的咨询机构实行自动退出动态管理。7、其他内容①按照财政部关于财政投资评审质量控制办法的要求，组织机构内部专业人员依法开展评审工作，对评审报告的真实性、准确性、合法性负责；②独立完成评审任务，不得以任何形式将财政投资评审任务再委托给其他评审机构。对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需事先征得委托评审任务的财政部门同意，并且自身完成的评审工作量不应低于60%；③涉及国家机密等特殊项目，不得使用聘用人员；④对评审工作实施中遇到的重大问题应及时向委托评审任务的财政部门报告；⑤编制完整的评审工作底稿，并经相关专业评审人员签字确认；⑥建立健全对评审报告的内部复核机制；⑦在规定时间内向委托评审任务的财政部门出具评审报告；如不能在规定时间内完成评审任务，应及时向委托评审任务的财政部门报告，并说明原因；⑧建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作；⑨未经委托评审任务的财政部门批准，财政投资评审机构及有关人员，不得以任何形式对外提供、泄露或公开评审项目的有关情况；⑩不得向项目建设单位收取任何费用；⑪对因严重过失或故意提供不实或内容虚假的评审报告承担相应法律责任。⑫财政投资评审机构出具的评审报告质量达不到委托要求、在评审或核查中出现严重差错、超过评审及专项核查业务要求时间且没有及时书面说明或者说明理由不充分的，财政部门将相应扣减委托业务费用，情节严重的，将不支付委托业务费用。	1期：符合《财政部关于印发《财政投资评审管理暂行规定》的通知	1期：符合《财政部关于印发《财政投资评审管理暂行规定》的通知	1.00	1.00	项	1.00	45.00	

- 19.1、中标（成交）供应商：黑龙江博展工程咨询有限公司
- 19.2、中标（成交）按黑价联三十九号文件下浮： 45.00 %
- 19.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	宾县财政局财政投资评审项目(年度数量约为300项左右)1、工程预算的审核:根据委托方提供的施工图纸等相关资料,必要时可以现场勘查,审核工程量清单、招标控制价等相应造价成果文件。2、竣工结算的审核:根据委托方提供的施工合同、竣工图纸、竣工资料、招标文件、投标文件及竣工结算书等相关资料,按施工合同约定的计价标准或计价方法进行审核;对工程结算内多计、重列的项目应予以扣减,对少计、漏项的项目应予以调增;工程结算与竣工图纸或事实不符的内容,应按实调整。审核时发现工程结算与竣工图纸或与事实内容不符时,应约请各方履行确认手续;由总承包人分包的工程结算,其内容与总承包合同主要条款不相符的,应按总承包合同约定的原则进行审核;工程结算审核文件应采用书面形式和电子文件;出具相应的造价成果文件。按委托方要求进行现场勘查和三方对账。3、其他:工程造价方面的咨询服务,建设项目全过程工程造价的确定,控制及合同管理(含工程索赔的管理),工程造价的信息咨询及其他相关咨询服务。	1期:符合财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知,及本项目招标文件全部要求	合同签订后两年(服务期1+1,根据第一年任务完成度决定是否续签)	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准。	1.00	1.00	项	1.00	45.00

20.1、中标(成交)供应商:黑龙江省鲲鹏工程咨询有限公司

20.2、中标(成交)按黑价联三十九号文件下浮: 60.00 %

20.3、中标(成交)标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)	按黑联三十九号文件下浮(%)
1-1	其他专业技术服务	财政投资评审项目造价咨询服务	财政投资评审项目造价咨询服务	详见招标文件技术要求附表一	合同签订后两年(服务期1+1,根据第一年任务完成度决定是否续签合同)	符合国家及省市现行建设工程造价咨询规范的合格标准	1.00	1.00	项	1.00	60.00

黑龙江君道工程管理有限公司

2023年04月25日