
宾县糖坊镇宾川村基础设施项
目工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：宾县糖坊镇宾川村基础设施项目工程
第  1  页  共  1  页

表-01



道路工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



道路工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 道路工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

道路工程

1 040202001001 路床(槽)整形 路床整形 m2 4839

2 040202013001 风化碎石
1.石料规格:风
化碎石
2.厚度:20cm

m2 4839

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C30
2.厚度:20cm
3.嵌缝材料:塑
料油膏

m2 4225.5

4 040103001001 回填土路肩
1.填方材料品种
:土
2.外购土

m3 456.8

分部小计

措施项目

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

推土机、压路机 台次 2

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

道路工程

1 040202001001 路床(槽)整形 路床整形 m2 4839

2 040202013001 风化碎石
1.石料规格:风
化碎石
2.厚度:20cm

m2 4839

3 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C30
2.厚度:20cm
3.嵌缝材料:塑
料油膏

m2 4225.5

4 040103001001 回填土路肩
1.填方材料品种
:土
2.外购土

m3 456.8

分部小计

单价措施项目费

5 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

推土机、压路机 台次 2

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施项
目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



圆管涵工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



圆管涵工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 圆管涵工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

圆管涵工程

1 040101002001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:普
通土
2.挖土深度:详
见图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 288

2 040103001001 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:普通土
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 184.35

3 040501001001 混凝土管

[项目特征]
1.垫层、基础材
质及厚度:C20混
凝土、砂砾
2.规格:DN600
3.铺设深度:详
见图纸
[工作内容]
1.垫层、基础铺
筑及养护
2.模板制作、安
装、拆除
3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养
护
4.预制管枕安装
5.管道铺设
6.管道接口
7.管道检验及试
验

m 72

分部小计

措施项目

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

挖掘机 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

圆管涵工程

1 040101002001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:普
通土
2.挖土深度:详
见图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 288

2 040103001001 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:普通土
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 184.35

3 040501001001 混凝土管

[项目特征]
1.垫层、基础材
质及厚度:C20混
凝土、砂砾
2.规格:DN600
3.铺设深度:详
见图纸
[工作内容]
1.垫层、基础铺
筑及养护
2.模板制作、安
装、拆除
3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养
护
4.预制管枕安装
5.管道铺设
6.管道接口
7.管道检验及试
验

m 72

分部小计

单价措施项目费

4 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

挖掘机 台次 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施项
目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：圆管涵工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



照明工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



照明工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 照明工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 040805001001 路灯

[项目特征]
1.名称:太阳能
路灯
2.灯杆材质、高
度:6m高
3.光源数量:LED
灯60W
4.垫层、基础:
厚度、材料品种
、强度等级:C20
混凝土基础60*6
0*140cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.基础制作、安
装
3.立灯杆
4.杆座制作、安
装
5.灯架制作、安
装
6.灯具附件安装
7.焊、压接线端
子
8.接线
9.补刷（喷）油
漆
10.灯杆编号
11.接地
12.试灯

套 43

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 040805001001 路灯

[项目特征]
1.名称:太阳能
路灯
2.灯杆材质、高
度:6m高
3.光源数量:LED
灯60W
4.垫层、基础:
厚度、材料品种
、强度等级:C20
混凝土基础60*6
0*140cm
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.基础制作、安
装
3.立灯杆
4.杆座制作、安
装
5.灯架制作、安
装
6.灯具附件安装
7.焊、压接线端
子
8.接线
9.补刷（喷）油
漆
10.灯杆编号
11.接地
12.试灯

套 43

分部小计

单价措施项目费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施项
目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：照明工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



砖砌边沟工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



砖砌边沟工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 砖砌边沟工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 m3 487.08

2 040103001001 回填方 m3 82

3 040103002001 余方弃置 m3 451

4 040501016001 砌筑方沟 m 820

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方 m3 487.08

2 040103001001 回填方 m3 82

3 040103002001 余方弃置 m3 451

4 040501016001 砌筑方沟 m 820

分部小计

单价措施项目费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设
施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础
设施项目工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基
础设施项目工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施项
目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：砖砌边沟工程
标段：宾县糖坊镇宾川村基础设施
项目工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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