
五常市乡村振兴局乡村振兴局_五常市2023年基础设施建设项目和产业发展项目

可行性研究报告采购中标（成交）明细

黑龙江甄诚项目管理有限公司受五常市乡村振兴局委托，采用竞争性磋商进行采购乡村振兴局_五常市2023年基础设施建设项目和产业发
展项目可行性研究报告采购（项目编码：[230184]ZCXMGL[CS]20230004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （工程设计前咨询服务）
1.1、中标（成交）供应商：中誉恒信工程咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 120,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1-
1

工程
设计
前咨
询服
务

服
务

五常市狮白鹅养殖产业项目可行性研究报告编制(1) 兴隆乡民兴
村、牛家满族镇狮白鹅养殖产业项目--总投资150万元 可建设面
积约1500平方米。(2) 背荫河镇蓝旗村、兴盛乡兴盛村狮白鹅
养殖产业项目 总投资150万元 可建设面积约1500平方米。提交

可行性研究报告纸质和电子版

符合现行国
家或行业有
关验收规范
和质量标准
的要求

合
同
签
订
后1
年
内

在合同履行期
限内按现行国
家或行业有关
的标准完成本
次供货

10,000.001.00个10,000.00
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2
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前咨
询服
务

服
务

五常市基础设施建设项目可行性报告编制道路硬化建设里程
53.124km,建安费用3541.12万元。提交可行性研究报告纸质

和电子版

符合现行国
家或行业有
关验收规范
和质量标准
的要求

合
同
签
订
后1
年
内

在合同履行期
限内按现行国
家或行业有关
的标准完成本
次供货

55,500.001.00个55,500.00

1-
3

工程
设计
前咨
询服
务

服
务

五常市龙凤山镇东兴村、胜源村乡村旅游发展产业项目 (二期)
可行性研究报告编制龙凤山房屋改造124座，耳房80座，栅栏
9886米，建安费1293.64万元。提交可行性研究报告纸质和电

子版

符合现行国
家或行业有
关验收规范
和质量标准
的要求

合
同
签
订
后1
年
内

在合同履行期
限内按现行国
家或行业有关
的标准完成本
次供货

22,500.001.00个22,500.00

1-
4

工程
设计
前咨
询服
务

服
务

五常市和牛养殖产业项目可行性研究报告编制民意乡褚家村、兴
盛乡辛家村和牛养殖产业项目投资--总投资1200万元 可建设牛
舍面积约1.1万平方米。提交可行性研究报告纸质和电子版

符合现行国
家或行业有
关验收规范
和质量标准
的要求

合
同
签
订
后1
年
内

在合同履行期
限内按现行国
家或行业有关
的标准完成本
次供货

22,000.001.00个22,000.00

1-
5

工程
设计
前咨
询服
务

服
务

五常市牛家满族镇新甸村“黄牛养殖”产业项目可行性报告编制牛
家满族镇新甸村“黄牛养殖”产业附属设施项目--总投资525.8万
元 建设内容围墙1800延长米 地面硬化3000平方米 储粪池

31.5立方米 储料棚约1800平方米。提交可行性研究报告纸质和
电子版

符合现行国
家或行业有
关验收规范
和质量标准
的要求

合
同
签
订
后1
年
内

在合同履行期
限内按现行国
家或行业有关
的标准完成本
次供货

10,000.001.00个10,000.00

黑龙江甄诚项目管理有限公司
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