
 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程 
昂昂溪-霍托气公路 

 

（四级公路） 

（K0+000-K0+024） 

 

 

一 阶 段 施 工 图 设 计 
 

 

 

第一册      共一册 

 

 

 

中联合创设计有限公司 

二 0 二四年六月 

 



 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程 
昂昂溪-霍托气公路 

 

（四级公路） 

（K0+000-K0+024） 

 

 

 

一 阶 段 施 工 图 设 计 
 

测 量 队 长：  

            设计负责人：  

            总 工 程 师：  

 

经       理： 

 



序 序

号 号

1 2 3 4 1 2 3 4

总目录 本册目录

第一册  共一册  

第一册  设计文件 、施工图预算 第十二篇  施工图预算

1 编制说明

本册目录 甲组文件

第一篇     总体设计 2 总预算表 01表

3 人工、材料、机械台班数量汇总表 02表

1 总说明书 S1-2 4 建筑安装工程费计算表 03表

2 路线平面图 S2-2 5 综合费率计算表 04表

3 直曲表 S3-4 6 专项费用计算表 06表

4 路基标准横断图 S3-2-3 7 工程建设其他费计算表 08表

5 路面工程数量表 S3-2-31 8 人工、材料、施工机械台班单价汇总表 09表

6 路面结构图 S3-2-32 乙组文件

7 路面板块及钢筋数量表 S3-2-33 9 分项工程概（预）算表 21-2表

8 水泥混凝土路面接缝构造图 S3-2-34 10 材料预算单价计算表 22表

9 拆除污工工程数量表 S3-3 11 机械台班单价计算表 24表

10 筑路材料料场 S10-2

图   表   名   称 图  号 备       注页数

本    册    目    录
第1页 共1页

   图   表   名   称 图  号 页数 备       注



 

 
 

 

 

 

 

 

第一篇   总体设计 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1  
 

说    明    书 
 

1、任务依据及测设经过 

1.1 任务依据 

施工图设计工作的主要任务依据是： 

（1）齐齐哈尔市昂昂溪区公路事业发展中心与我公司签订的勘测设计合同。 

1.2 测设简况 

     昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪-霍托气公路，该项目为昂昂溪

区日常养护工程，项目组于 2024 年 4 月中旬进入现场。对现场进行了实地查看，确定路线修复

位置、路面结构和维修长度 24 米，并充分征求了地方的意见。完成外业勘测与资料的收集工作。

内业设计组于 2024 年 6 月完成了该项目的一阶段施工图设计。 

本次勘察设计采用 GPS 进行导线测量，结合道路设计软件确定平面线形，对原旧路水泥混

凝土路面、路基进行挖探坑处理，采集原路面厚度、路基土，确定其路基土结构组成及含水量。

对沿线的水文、地质状况进行全面调查，对旧路路面进行交通量调查，并听取地方政府及专家的

意见和建议,确定其路面强度及结构厚度。 

2、采用技术标准 

2.1 主要技术指标 

（1）公路等级：四级公路； 

（2）设计速度：20km/h； 

（3）路面类型：水泥混凝土路面 

（4）标准轴载：BZZ-100 

（5）设计基准期 10 年 

（6）路基宽度 7.5m，路面宽度 6.0m； 

（7）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； 

（8）路基、桥涵设计洪水频率 1/25。 

2.2 主要采用的标准、规范 

（1）工程建设标准强制性条文（公路工程部分） 

（2）公路工程技术标准（JTG  B01-2014） 

（3）公路勘测规范（JTG  C10-2007） 

（4）公路勘测细则（JTG/T  C10-2007） 

（5）公路工程水文勘测设计规范（JTG  C30-2015） 

（6）公路工程地质勘察规范（JTG C20-2011） 

（7）公路路线设计规范（JTG  D20-2017） 

(8) 公路交通安全设施设计规范（JTG D81-2017） 

（9）道路交通标志和标线（GB5768-2017） 

（10）公路路基设计规范（JTG  D30-2015） 

（11）公路路基施工技术规范（JTG  T3610-2019） 

（12）公路排水设计规范（JTG/T D33-2012） 

（13）公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015） 

（14）公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40-2011） 

（15）公路水泥混凝土路面施工技术细则（JTG/T F30-2014） 

（16）公路工程抗震设计规范（JTG B02-2013） 

（17）公路工程基本建设项目设计文件编制办法(JTG 3830-2018) 

（18）路基土工试验规程（JTG  E40-2007） 

(19)公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2015) 

（20）公路安全生命防护工程实施技术指南 

（21）《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014  

（22）《公路交通安全设施设计细则》JTGT D81-2017 

（23）交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》 

 

3、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术

标准、工程概况 

3.1  路线走向及主要控制点 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪-霍托气公路，修复长度 24 米。

（头站村至大兴屯段） 

路线所经地区内无天然大的河流。 

主要建设规模工程数量表 

名       称 单位 工程量 

公路等级 级 四级公路 

设计速度 km/h 20 
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路基宽度 m 7.5 

路面宽度 m 6.0 

路线全长 m 24 

路面水泥混凝土厚度 cm 20 

基层 6%水泥稳定砂砾 cm 20 

 

4、可行性研究报告批复意见执行情况 

本次设计为一阶段施工图设计,执行可行性研究报告批复意见。 

4.1 建设项目的必要性与可行性 

①本项目是养护工程的建设，为保证沿线居民顺利通行的需要 

       本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪-霍托气公路，主要

是路面维修，道路路面部分段破损,路基较好，该路建成至今已超期服役多年，路面必须养护维

修。由于车辆较多，加上近几年过境车辆、冬秋季运粮等重载车辆的增加,路面出现局部破碎、

纵横裂缝、麻面较多、部分路面面层、基层破碎，需要路面面层、基层维修，交通养护部门现已

部分限制通行重载车辆，沿线村民的粮食等农作物根本无法顺畅运出及销售。 

因此，对该工程进行养护维修是必要的，可以彻底解决现有道路病害，提高本公路的路况

质量，保证沿线居民、企业在任何条件下都能顺利通行。 

②建设本项目是落实《黑龙江省公路网规划》，提升路网整体功能的需要 

本项目公路属于昂昂溪区公路网中的第二级，是昂昂溪区县级公路中的一条，因此本项目既

是公路网的连网路，又是乡际连接道路，是昂昂溪区乡级公路骨架之一，它的养护维修对完善和

优化昂昂溪区公路网，提高路网通行能力和服务水平具有重要意义，将在整个昂昂溪公路网中起

到重要作用。 

由于既有路段的诸多不适应性，导致部分道路使用者选择其他道路绕行，使区域内的公路

网格局发生变化，整体功能的发挥受到限制，因此，对既有道路进行养护提升，是提高既有道路

的使用功能，提升其在路网中的地位和作用的需要。 

③建设本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长

的需要 

本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪-霍托气公路工程，因

资金有限，维修长 24m，该路旧路线形较好，路基宽度 7-7.5m，路面宽度 6.0m，路面部分段的

破损限制了公路的服务功能，破损段养护部门铺筑了碎石土，施工时挖除铺筑面层、基层。 

随着项目附近区域经济进一步发展，公路服务水平势必会持续下降，而公路病害将会越来

越严重，驾驶的自由度将受到明显限制，车辆运行速度逐渐降低甚至出现拥堵，通过对其服务水

平进行定性分析，现状公路的通行能力和服务水平已不适应日益增长的交通需求。本拟建项目实

施后将显著提升昂昂溪区道路通行能力和服务水平。 

综上，现状公路的等级、功能和服务水平与其在路网中的地位、作用不匹配，现有旧路远远

不能满足“高效、便捷、舒适、安全”的公路使用要求，成为区域经济发展的制约因素，因此对

现有旧路进行养护提升改造势在必行。旧路通过维修改造建后，将大幅提高道路的通行能力，在

设计年限内可以保持较高的服务水平，对于构建较大容量的运输通道具有重要意义。因此，建设

本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长的需要。 

⑷建设本项目是促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目标的需要 

昂昂溪区隶属黑龙江省齐齐哈尔市，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本项目是沿线居民出行的最主要汽车通道，是沿线百姓群众生产和生活等实现对外交通的

主通道。既有道路部分路段破损。沿线居民出行困难，给当地群众的生产和生活带来严重影响。

尽快对本项目实施罩面改造，将进一步提升区域内的交通出行条件，解决沿线居民的出行难题，

是沿线广大群众热切期盼的大事。建设本项目为游客提供快速、经济、舒适自由的旅行环境，给

当地旅游业带来无限商机，成为昂昂溪区旅游业发展的支撑和依托，对促进区域旅游资源的进一

步开发和旅游业的良性发展都有非常重要的意义。建设本项目，是履行“十四五”规划要求，是

改善区域出行环境，带领贫困人口脱贫致富，促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目

标的重要保障。 

5、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系 

5.1  地形、地貌 
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昂昂溪区历史悠久，具有七千年古文化史驰名中外，自然资源、旅游资源丰富，工业具有

一定基础，城区建设等各项事业稳步发展，在农副产品深加工、旅游资源的利用、物资集散地的

建设等方面有着广阔的发展空间。 

该区位于齐齐哈尔市南郊，地理位置处于东经 123°41′-124°13′，北纬 46°59′-47

°17′，距中心城区 18 公里，距市三家子机场仅 13 公里，车程在 20 分钟以内，齐泰高速公路

贯穿全区，滨州、平齐两条铁路从区内通过，共有 3个停车站点，其中昂昂溪站是北京至莫斯科

的国际列车乘降站，现已开通国际客货联运业务。辖区内有铁路货场 7处，专用线 8条，专用线

总长度近 40 公里。三间房车站是全国大型编组站之一，是我省西部、内蒙古东部地区物资集散

中心，编组能力为 60 万吨/日，到满洲里运距为 648 公里，向西距内蒙古仅 530 公里，昂昂溪区

幅员面积 753 平方公里，有耕地 25.84 万亩，其中旱田 16.05 万亩，水田 9.79 万亩，林地 9.65

万亩，草原 17.4 万亩，湿地 22.71 万亩，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本路线处于松嫩平原地区，地表多为农田，林地，草地，公路自然区划为Ⅱ3 区。该线所经

地带属大、小兴安岭交汇处，松辽平原的西北边缘，路线起伏不大。 

5.2  区域地质特征 

路线所经过地带的地质构造为新生第四纪地层，为细砂及砂砾等，地基承载力较好。该地区

最大震级为三级，地震烈度为 5—6 度，对工程建设影响不大，根据路线所处地理位置及地质构

造情况，依据交通部颁发的《公路工程抗震设计规范》规定不需要进行抗震设计。 

 

图 5—1 区域地质图 

5.3  气候、气象 

路线所在地区属寒温带大陆性季风气候，其主要特点是：春干风大，夏热多雨，秋凉霜早，

冬寒雪少。全年平均气温 2.3℃，最冷月份在 1月份，平均气温零下 20℃；最热月份为 7月份，

平均气温 22℃，极端最低气温零下 41.2℃，极端最高气温 40.2℃，年平均降雨量 458mm，降雨

季（4-9 月）降水量 421.4mm，占年降水量的 92.3%，日时数 2708 小时，无霜期 135 天左右，冻

融时间为 10 月 19 日至翌年 4月 8日左右，最大冻深在 2.1--2.4m，全年主导风向为 NW（北西）

风，最大风速为 2.47 米/秒 

5.4  河流水文 

昂昂溪区所在地属于嫩江流域，嫩江是以雨水补给为主、冰雪融水补给为辅的河流，一年内

河道径流与降雨量的分配相吻合。由于降水时空的分布和降雨量的大小在流域内呈不均匀状态，

因此，流域内洪水的构成和地域分布也不尽相同。由于降雨多发生在 6～8 月份，因此，洪水也

多在同时期形成，有时也会延至 9月份(例如 1969 年洪水)。一般年份洪水为双峰或多峰形式，

个别年份有单峰形式。拟建项目距嫩江较远，没有直接的影响。 

5.5 区域地震 

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本项目沿线地区的地震动峰值加速度

系数为 0.05，属于Ⅵ度区，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B0l－2014）的规定，
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桥梁构造物不进行抗震设计，只采用简易设防。见图 5-2 

 

图 5-2 区域地震动峰值加速度图 

6、路线平面、纵断面设计 

6.1  技术标准 

该公路为是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪-霍托气公路工程，

工程是维修利用旧线，路线不做任何改变，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG  

B01-2014）和《公路路线设计规范》（JTG  D20-2017）确定路线平纵面线形设计标准，具体标

准执行情况如下； 

1.公路等级：全线采用四级公路标准 

2.设计速度：本项目为平原微丘区的四级公路，设计速度 20km/h。 

3.用地范围：全线公路用地范围为原旧路使用宽，不占新地，路基宽度按原路不变。 

6.2  平面线形设计 

本项目路线按照充分利用现有旧路为原则，没有征地拆迁，采用凸型曲线、圆曲线等优化旧路

来满足四级公路标准线形指标的部位。路线线型不调整，路线走向按原路不变。 

6.3  纵断面线形设计 

纵断面地面标高为设计中心线处地面标高，设计标高为新建罩面道路中心线标高。全线利用

原路高程控制。 
6.4  安全设施 

6.4.1  设计内容 

为更好地满足公路使用者的出行需求，促进公路交通的安全与畅通，本项目因是昂昂溪区

2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，安全标志主要利用原道路沿线现有安全

标志、地名牌等,不足部分或缺失的由养护部门补全，或下阶段建设。 

7、路基设计 

路基设计依据沿线地质、水文、地形、地貌、气象以及现有路基使用状况，并遵照《公路工

程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）进行。 

7.1 路基高度 

设计标高为新建路基路中心线标高。 

7.2 路基边坡 

本项目采用直线式边坡。填方边坡采用 1:1.5；挖方边坡采用 1:1。 

7.3 旧路调查  

现有道路路面修建已经多年，全线为路基宽 7-7.5m,路面宽 6.0m，原路面水泥混凝土 20cm

面层，基层砂砾土，路基一般段为中湿类，路基高度平均在 0.8-1.4m，两侧为农田，草地、村

屯，无河流，公路等级四级，通行时间较长，路面出现局部板破碎、断裂较严重，坑洞露骨，需

挖除维修建设，该路现已经远远满足不了“通畅、舒适、安全”的公路使用，制约沿线村屯经济

发展要求 

8、路基压实标准与压实度及填料强度要求 

8.1 路基压实标准与压实度 

路基压实采用重型压实标准，路基压实度及填料最小强度要求见表 5-1。表中所列压实度系

按《公路土工试验规程》（JTJ 051）中重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。 

路基填料及压实度标准                 表 5-1 

填挖类别 

路床顶面 

以下深度 

（cm） 

填料最 

小承载比 

（CBR）% 

填料最大 

粒径不大于 

（cm） 

压实度 

（%） 

0-30 5 10 ≥95 
零填及挖方 

30-80 3 10 ≥95 

0-30 5 10 ≥95 

30-80 3 10 ≥95 

80-150 3 15 ≥94 

填方 

≥150 2 15 ≥92 

8.2 路基填筑技术要求 
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1.填方路基应选用级配较好的砂性土、砂类土等粗粒土作为填料，路床填料最大粒径应小

于 100mm，路堤填料最大粒径应小于 150mm。路基填筑前必须进行室内试验，填料强度应满足表

5-1 的要求。 

2.泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于

填筑路基。路床及浸水部分路堤应采用粗颗粒材料填筑，不得采用粉质土。 

3.液限大于 50％、塑性指数大于 26 的细粒土，不得直接作为路基填料。 

4.挖路槽、挖出的路基材料必须经过现场试验控制使用，材料试验结果必须符合规范中对

于 CBR 值等的相关要求，若不满足规范要求，应与弃置或采取掺灰处理等措施后在使用。 

9、路基、路面排水系统及其防护设计 

9.1 路基排水工程 

一般路段考虑主要利用边沟通过桥涵等排水构造物将路侧积水排离路线。 

9.2 路面排水工程 

路面排水采用路面路拱横坡及路线纵坡将路面积水以分散的方式排离路面。通过村内段排

水硬化设施由村内负责。 

9.3 路基防护工程 

本项目全线路段路堤采用自然长草的生物防护形式。 

9.4 取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施 

路基弃土经现场试验满足路基填筑要求的材料可用于培路肩用土或村屯路用料，种植土、

腐殖土用于路基防护绿化或用于路基护坡道。 

11、路面结构设计 

11.1 交通量及轴载换算 

路面结构遵循因地制宜、合理选材、节约资源的原则。按照交通运输部颁《公路水泥混凝土

路面设计规范》、《公路路面基层施工技术规范》，水泥混凝土路面设计以 100KN 的单轴双轮组

荷载作为标准轴载，路面交通荷载等级为轻交通等级，混凝土设计弯拉强度标准值 4.5 MPa，设

计基准期为 10 年， 基层:6%水泥稳定砂砾 7天无侧限抗压强度不小于 2.5MPa。土路肩；填土采

用分层碾压,每层厚度不大于 20 厘米,压实度≥95%。 

土基回弹模量的确定 

本项目按照《公路自然区划图》，公路自然区划属于Ⅱ3区，土基回弹模量根据土质类型、密

实度、含水量、路基所处的干湿状态及公路所在地区的自然区划、路基填料（本路面填筑是砂砾

土）的物理力学性质、参考相邻公路的设计经验，及查表《公路水泥混凝土路面设计规范》 

现路床顶面的综合回弹模量值采用 60MPa。 

根据当地沿线的筑路材料和种类储量情况，通过计算确定如下路面结构： 

面层：20cm 水泥混凝土  

基层：20cm（6%）水泥稳定砂砾 

 

11.2 路面压实 

路面各结构层均采用重型压实标准， 路面各结构层有关要求见表 11-1。 

   路面各结构层有关要求                表 11-1 

结构层次 
压实

度% 
集料压碎值% 

验收弯沉值 

(1/100mm) 

7d 龄期无侧限抗

压强度标准值 

（Mpa） 

28d设计弯拉强

度标准值 

（Mpa） 

普通水泥混凝土面层  粗集料≤30   4.5 

6%水泥稳定砂砾基层 97 ≤35  2.5  

天然砂砾垫层 96 
≤30 

   

路槽顶面 93  290   

11.3 水泥混凝土板块尺寸及接缝设计 

11.3.1 板块尺寸 

板块采用长方形板，板宽 3.0m，板长 4.0m，其板块长宽比不宜超过 1.30，平面面积不宜大

于 25m2。 

11.3.2 接缝设计 

横向缩缝：临近胀缝或自由端部的 3条横向缩缝，采用设传力杆假缝形式，表面钢筋应做防

锈处理，其他情况采用不设传力杆假缝形式。 

横向施工缝：设在缩缝处采用平缝加传力杆型，且在其接缝面涂沥青，在胀缝处其构造与胀

缝相同。 

传力杆：采用直径 28mm 光面钢筋，长度 500mm，设在板中央，间距 300mm，最外侧传力杆距

纵向施工缝或自由边的距离为 150～250mm。 

11.4 水泥混凝土面层材料规格、要求 

11.4.1 水泥：水泥混凝土路面宜采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水

泥，也可采用矿渣硅酸盐水泥；高温期施工宜采用普通型水泥，低温期施工宜采用早强型水泥；

水泥的 3d 龄期抗压强度≥17.0MPa、抗折强度≥4.0MPa，28d 龄期抗压强度≥42.5MPa、抗折强
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度≥7.0MPa；水泥宜采用 42.5 级、其用量不得少于 315kg/m3，基层水泥采用 42.5 级，水泥的化

学成分、物理性能等路用品质、要求应符合下表的要求。                                                          

             水泥的化学成分和物理指标                 表 11-4 

水泥成分 中、轻交通荷载等级 试验方法 

铝酸三钙 ≤9.0% 

铁铝酸四钙 12.0～20.0% 

游离氧化钙 ≤1.8% 

氧化镁 ≤6.0% 

三氧化硫 ≤4.0% 

碱含量 怀疑有碱活性集料时，≤0.6%；无碱活性集料时，≤1.0% 

GB/T 176 

混合材种类 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土，有抗盐冻要求时不 水泥厂提供 

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格 

标准稠度需水量 ≤30% 
JTG E30 TR0505 

比表面积 300～450m
2
/kg JTG E30 TR050 

细度(80μm) ≤10% JTG E30 TR0502 

初凝时间 ≥0.75h 

终凝时间 ≤10h 
JTG E30 TR0505 

28d 干缩率* ≤0.10% JTG E30 TR0511 

耐磨性* ≤3.0kg/m
2
 JTG E30 TR0510 

注:面层水泥混凝土所用水泥计算要求应满足现行《道路硅酸盐水泥》（GB13963）或《通用硅酸盐》（GB175）的规定 

11.4.3.1 粗集料：碎石，路面面层粗集料应选用质地坚硬、耐久、洁净的碎石。碎石级别应不

低于Ⅲ级，技术指标见下表。                               

                               碎石技术指标                     表 11-5 

项          目 技   术   要   求 试验方法 

级          别 Ⅲ级  

碎石压碎指标（%） ≤30 JTG E42 T0316 

坚固性（按质量损失计%） ≤12 JTG E42 T0314 

针片状颗粒含量(按质量计%) ≤20 JTG E42 T0311 

含泥量（按质量计％） ≤2.0 

泥块含量（按质量计％） ≤0.7 
JTG E42 T0310 

吸水率（按质量计）（%） ≤3.0 JTG E42 T0307 

有机物含量(比色法) 合格  

硫化物及硫酸盐(按 SO3 质量计%) ≤1.0 GB/T 14685 

岩石抗压强度 MPa ≥100 JTG E42 T0221 

表观密度 ≥2500kg/m
3
 JTG E42 T0308 

松散堆积密度 ≥1350kg/m
3
 

空隙率 ≤47% 
JTG E42 T0309 

磨光值 ≥35.0 JTG E42 T0321 

碱活性反应 不的有碱活性反应或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325 

用做路面的碎石不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用 2～4个粒级的碎石

进行掺配，并应符合下表的合成级配的要求。碎石最大公称粒径不应大于 31.5mm。  

                              粗集料级配范围                   表 11-7 

粒  径 

（mm） 
方 筛 孔 尺 寸 （mm） 

 37.5 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36 

级  配 累 计 筛 余 （以质量计）（%） 

4.75～31.5 0 0～5 20～35 40～60 60～75 75～90 90～100 95～100 

11.4.4 细集料：细集料要求采用细度模数 2.0-3.7、质地坚硬、洁净、干燥、无风化的天然砂，

其级别不应低于Ⅲ级，混凝土中砂的细度模数原则上不小于 2.5，河沙紧缺时，可放宽至 2.0，

但路面的抗滑性能和平整度应满足规范要求，各项技术指标及级配要求见下表。 

                            中砂技术指标                      表 11-8 

项               目 技   术   要   求 试验方法 

级        别 Ⅲ级  

氟离子质量计％ ≤0.06 GB/T 14684 

坚固性（按质量损失计％） ≤10 JTG E42 T0340 

云母（按质量计％） ≤2.0 JTG E42 T0337 

含泥量（按质量计％） ≤3.0 JTG E42 T0333 

泥块含量（按质量计％） ≤1.0 JTG E42 T0335 

吸水率（%） ≤2.0 JTG E42 T0330 

有机物含量(比色法) 合格 JTG E42 T0336 

硫化物硫酸盐(按 SO3) ≤0.5 JTG E42 T0341 

轻物质（按质量％） ≤1.0 JTG E42 T0338 

表观密度 ≥2500kg/m
3
 JTG E42 T0328 

松散堆积密度 ≥1400kg/m
3
 

空隙率 <45% 
JTG E42 T0331 

碱活性反应 不的有碱活性反应或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325 

                   细集料（天然砂）级配范围                    表 11-9 
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方  孔  筛  尺  寸  (mm) 

0.075 0.15 0.3 0.6 1.18 2.36 4.75 砂分级 

累   计   筛   余 （以 质 量 计）  （%） 

粗砂 95～100 90～100 80～95 70～85 35～65 5～35 0～10 

中砂 95～100 90～100 70～92 40～70 10～50 0～25 0～10 

细砂 95～100 90～100 55～85 16～40 0～25 0～15 0～10 

 

11.4.5基层：水泥稳定砂砾的试件养生7天(湿养6天、浸水1天)无侧限抗压强度不低于2.5mpa。

施工气温应在 5℃以上； 

基层：水泥稳定砂砾集料的级配范围，见下表：11-10  

通过下列方筛孔（mm）重量的百分率（%） 
结构名称 

37.5 26.5 19 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.075 

基    层 90-100 66-100 54-100 39-100 28-84 20-70 14-57 8-47 0-30 

注：小于 0.075mm 的细粒含量不得大于 5%,小于 4.75mm 的颗粒含量不宜大于 50%。 

11.4.7 水： 

符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水可直接作为混凝土搅拌与养生用水。 

非饮用水应进行水质检验，并应符合下表 11-12 的要求，还应与蒸馏水进行水泥凝结时间

与水泥胶砂强度的对比试验；对比试验的水泥初凝与终凝时间差均不应大于 30min，水泥胶砂 3d

和 28d 强度不应低于蒸馏水配置的水泥胶砂 3d 和 28d 强度的 90%。 

                          非饮用水质量标准                     表 11-11 

项          目 钢筋混凝土及钢纤维混凝土 素混凝土 试验方法 

PH 值≥ 5.0 4.5 

CL
-
含量（mg/L）≤ 1000 3500 

SO4
2-
含量（mg/L）≤ 2000 2700 

碱含量（mg/L）≤ 1500 1500 

可溶物含量（mg/L）≤ 5000 10000 

不溶物含量 ≤0.7  

其他杂质 不应有漂浮的油脂和泡沫；不应有明显的颜色和异

JTG 63 

11.4.8 养生材料： 

水泥混凝土面层用养护剂应采用喷洒或者涂刷于水泥混凝土表面，可以形成一层连续的保

水密闭养生膜的乳液或高分子溶液，按照性能指标分Ⅰ型和Ⅱ型，应均匀、无明显色差、不含其

他杂质。养护剂的质量应符合下表的规定。 

                养护剂及其养生的水泥混凝土性能要求                   表 11-12 

合格品 要求 
类别 项          目 

Ⅰ型 Ⅱ型 

含固量（%）≥ 15 20 

干燥时间（h）≤ 3 3 

成膜后浸水溶解性 不容 

成膜耐热性 不熔化、不变色 

密封性 连续成膜、无透孔 

养生剂 

有效保水率（%）≥ 90 75 

3d 95 90 
抗压强度比（%）≥ 

7d 95 90 

3d 95 90 
弯拉强度比（%）≥ 

7d 95 90 

 

 

养生混凝土 

 

 磨损量（kg/m
2
）≤ 3.0 3.5 

试验方法 ：JT/T 522 

水泥混凝土面层用节水保湿养护膜，其质量应符合下表规定。 

养护膜性能要求 单层养护膜 双层养护膜 

3d有效保水率（%）≥ 90 95 

一次性保水时间（d）≥ 7 7 

3d 90 95 

养护膜养生混凝土抗压强度比/（%）≥ 

7d 90 95 

3d 90 95 

混凝土抗折强度比（%）（与标养比）≥ 

7d 90 95 

保温性（膜内温度与外界环境温度之差）（℃）≥ 4 4 

单位面积吸蒸馏水量（kg/m
2
）≥ 0.5 0.5 

养护膜养生混凝土磨耗量（kg/m
2
）≤ 2.5 2.0 

拉伸强度（MPa）≥ 10 12 

纵、横向直角撕裂强度（kN/m）≥ 50 50 
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塑料膜单层厚度（mm）＞ 0.01  

长度允许偏差（%） ±1.5 

宽度 不允许负偏差 

养护膜外观 干净整齐，无破损 

试验方法执行《混凝土节水保湿养护膜》JG/188-2010 

11.4.9 引气剂：为提高水泥混凝土路面弯拉强度，改善路面混凝土的耐候性和耐久性，路面中

必须使用引气剂。引气剂应选用表面张力降低值大、水泥稀浆中起泡容量多而细密、泡沫稳定时

间长、不溶残渣少并对钢筋无锈蚀危害的产品。技术指标见表 11-14。 

引气剂的技术性能指标         表 11-14 

减水率 

(％)，不小于 

泌水率比 

(％)，不大于 
含气量（％） 凝结时间（min） 

28d 抗压强度比 

(％)，不小于 

28d 收缩率比 

(％)，不大于 

≥6 ≤70 ≥3.0 -90～+120 ≥90 ≤120 

 
耐久性（200次）（%）

不小于 
磨耗量（kg/m

2
） 

28d抗弯拉强度比 

(％)，不小于 

28d 硬化混凝土

气泡间距系数

（μm） 

含气量 1h经时变

化量（％） 

 ≥80 ≤3.5 ≥100 ≤300 1.5～+1.5 

11.4.10 抗滑性要求 路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，在交工

验收时构造深度： 一般路段为 0.5～1.0mm，特殊路段（指急弯、陡坡和交叉口或集镇附近）为 

0.6-1.1mm，施工时可采用拉毛,根据现场情况采用以上其它方法，但必须达到交工验收时构造深

度要求。 

11.4.11 其它：其它未尽的相关要求按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

执行。 

11.6 路基施工方法及注意事项 

11.6.1 本路基是挖除旧路面面层、基层段，路基开工期间，应收集月、旬、日天气预报，遇有

影响路基施工质量的天气时，应暂停施工并采取必要的防范措施。雨季季节、低温季节施工应制

定相应的施工方案。对于深挖路槽，要避免降雨带来的路基侵泡，影响路基强度。 

11.6.2 做好平面控制点和水准点的保护工作，以防丢失、破坏或季节性冻融影响。 

11.6.3 路基处理应避免在春融期和雨季进行，并注意路基施工期间的排水及降雨。 

11.6.4 路基填土应严格控制，分层填筑、分层碾压，每层压实厚度不得超过 20cm。路基压实控

制在最佳含水量时进行，应特别注意与构造物衔接处的路基压实，以防止构造物两侧路基沉陷。 

11.6.5 路基横坡控制在 3％～4％之间，以利于排水通畅；在路基封顶时，找平为路面设计坡度。 

11.6.6 路基施工采用推进法施工作业，使运输车辆在已经填筑的路基上行驶，避免基底翻浆。

相邻施工路段填土高差不得大于一层填土厚度，并采取措施保证接合部路基压实质量。 

11.6.7 应注意施工环境保护，不允许任意扩大取土场面积、随意变更取土场、随意弃土等破坏

环境的施工行为。 

11.6.8 其它路基施工方法和要求按《公路路基施工技术规范》执行。 

11.7 路面施工方法及注意事项 

11.7.1 一般规定 

（1）本路基本是开挖段，路面各层铺筑期间，应收集月、旬、日天气预报，遇有影响路面

施工质量的天气时，应暂停施工并采取必要的防范措施。雨季、风天、高温季节、低温季节施工

应制定相应的施工方案。 

（2）做好施工前准备工作，包括施工机械选择、施工组织、搅拌场设置、摊铺前材料与设

备检查及对路基和基层的检测与修整。 

（3）面层在正式摊铺前，必须铺筑试验路段。 

（4）路面各层施工要严格控制厚度及标高，以保证设计强度与路面平整度，并应注意土路

肩的压实。 

（5）应注意施工环境保护，污水不得随意排放，废弃的水泥混凝土、基层残渣等废弃物应

集中堆放或掩埋。 

（6）外购砂石材料备料运输时，应按地方管理部门所给的便道上路，以免较重的料车损坏

村屯道路和对居民生活带来危害。 

11.7.2 

（1）各种路面结构及铺装里程详见《路面工程数量表》、《路面结构图》。 

（2）基层：采用水泥稳定砂砾 20cm，一次摊铺碾压成型，采用拌和站集中拌和，要控制好含水

量，使混合料运到现场，摊铺、碾压时的含水量接近最佳含水量，压实度为 97%。要求 7天抗压

强度达到早期强度后再进行面层施工。 

基层施工程序和要求可按《公路路面基层施工技术规范》有关规定执行。 

11.7.3 

（1）水泥混凝土路面面层采用拌和站集中拌和，汽车运输、三辊轴机组摊铺，切缝机切缝、

人工软拉槽，洒水养生法施工。预算工艺供参考。 

（2）混凝土拌和应严格控制材料配合比、水泥用量、拌和时间、拌和塌落度及拌和物出料
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温度，混合料应具有良好的流动性和饱水性。拌和时必须掺加引气剂，以提高混凝土的品质及耐

久性。 

（3）水泥混凝土必须按规定时间运到摊铺现场。运输必须严密，以免水泥浆流失。运输到

现场的拌和物必须具有适宜摊铺的工作性。 

（4）水泥混凝土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按时切割，以防缩裂。

缩缝传力杆施工时，应在路侧缩缝切割位置作标记，保证切缝位于传力杆中部。 

（5）填缝时要求缝内清洁、干燥、无杂物。 

（6）路面铺筑完成后应立即开始养生。根据气温情况，一般养生时间为 14～21d，并应特

别注重前 7d 的保湿（温）养生。其它路基施工方法和要求按《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》执行。 

11.7.4 混凝土路面施工如遇下述条件之一者，必须停工： 

（1）现场降雨； 

（2）风力大于 6级，风速在 10.8m/s 以上的强风天气； 

（3）现场气温高于 40℃或拌合物摊铺温度高于 35℃； 

（4）摊铺现场连续 5昼夜平均气温低于 5℃，夜间最低气温低于-3℃。 

12、桥梁、涵洞说明  

本项目无桥涵维修。 

13、路线交叉 

本项目因是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，主要是主线

的部分段养护维修，不能达到全线的维修，原有的平面交叉道口均利用保留，不进行维修和改变，

主线与道口相接处顺接。 

14、筑路材料 

    本着就地取材、减少工程造价的原则，对周边筑路材料进行了认真的调查，根据材质、储

量、运输情况，选设石场 1处，砂场 1处。对外购其它材料及水源情况也做了充分的调查。 

14.1 石场 

     本地不产碎石，材料需外运，距本项目工程较远、规模较大的石场有，扎赉特旗石场，

石料储量丰富，运输道路条件好，运距 145 公里，可用汽车及火车运输，石质为玄武岩，经

取样试验各种指标均达到工程质量要求。 

 14.2 砂场 

    砂场主要是甘南县砂场，产中、粗砂、砂砾，砾石，砂质纯净，杂质少，无风化现象，砂

砾磨圆性好，可用于路面、防护及桥涵、路基处理工程。该砂场中粗砂、天然砂砾质量好，

储量丰富，满足工程用砂指标，砂场运距平均 77 公里，可用汽车运输，施工选用时要做好

检验满足级配要求可用。 

14.3 水泥 

     路面面层、路面基层等选用水泥采用蒙西集团水泥厂生产的水泥，采用购买、汽车运输

到现场。 

14.4 水 

     沿线地下水埋藏浅，储量丰富，水质满足工程用水要求。但要注意不要造成水资源浪费。 

14.5 其它材料 

     钢筋、木材、石灰及铁件等其它建筑材料均由当地建材市场供应，汽油、柴油由路线附

近加油站购买。土由当地及沿线利用开采。 

15、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施 

15.1  施工期限及施工期限的安排 

本路段是日常养护工程，里程短，按 2月工期安排。施工期 2024 年完工。施工组织由中

标单位根据业主要求、施工设备、工期安排及技术力量自行编制。 

15.2 保通措施或保通方案 

本项目为修复工程，施工期间避免不了要封闭交通，为避免施工车辆与社会车辆互相干扰，

应制定完善的保通方案，加强施工道路的交通管制，提高施工道路的通行能力，确保施工道路沿

线交通的顺畅，把对当地经济发展和人民生活的影响控制在最小范围内。 

本项目所经区域有通乡、通村屯公路多条，可以作为施工期间临时绕行道路。具体保通方案

设计原则如下： 

1、施工期间，增加临时交通安全设施，包括标志、太阳能黄闪灯、隔离设施、轮廓标、警

示带等内容。 

2、各施工单位配备交通协管员，加强重要施工区域的交通秩序管理，尽量避免交通拥堵现

象的出现。 

3、施工期间，增加交通管理、装备及交警部门宣传费，加强保洁及养护等内容。 

4、充分利用新闻媒体（电台、电视台、网络、报刊等）传播媒介，提前做好沿线来往车辆

驾驶员的宣传教育工作。 
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16、施工中的环境保护措施及注意事项 

1、在公路用地范围内由于施工导致的所有裸露的土质地表均须用草皮封闭。 

2、施工中应作好施工便道和临时排水设施，以确保受干扰地段的交通方便及排灌系统不被

阻断。 

3、搅拌站应尽量远离村庄、居民点，高噪声的施工机械应避免夜间作业。本段设拌合站 1

处。 

4、施工期间严格保护沿线自然景观和生态环境，不经允许不得随意破坏沿线防洪、排灌、

水利设施、文物、水源等。施工中采取有效措施，防止施工中产生的废水、废泥浆、砼渣、噪声、

粉尘对周围环境的污染。施工完成后彻底清理施工现场，临时占地必须达到还耕标准。 

5、混凝土拌和场厂址及燃料油仓库应选择在人口稀少、自然通风、远离河流、平坦且开阔

地段，以减少对居民区的大气污染和对水质环境的污染，并应设防火急救措施。其它未尽事宜，

按有关环境保护规范和法规执行。 

17、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

路线设计采用纬地道路设计软件，路面设计采用公路路面设计程序系统 HPDS2017，预算采

用同望概预算编制软件。计算机辅助设计与绘图贯穿于整个项目的设计中，路线设计图表、 路

基设计图表、平交图表及交通工程图表等均采用计算机辅助设计与绘图，计算机出图率达到 100

％。设计图表设计统一采用 AutoCAD、Word、Excel 等办公软件，以保证设计文件的统一、美观。 

18、有关说明 

①沿线两侧通讯，电力等地下构造物较多，施工前应做好调查工作，在取得地方的同意方可施工，

对具体位置，施工前应按地方政府及有关管养理部门的要求确定进行施工。 
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直线、曲线及转角表

昂昂溪-霍托气公路 S2-4 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 5215110.123 564779.8963 K0+000

52.01912 52.01912144°52′10.6″

JD2 5215067.579 564809.8301 K0+052.019

  编制：   复核：       审核：



说明:

公路用地范围

8
08
0

60
路

中
心

线

60

1:1 1:1
.5

1.5%2.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩

1:
1

1.5% 2.5%

1:1.5

土路肩行车道 边沟 公路用地

1、本图尺寸以厘米计。

路

中
心

线

公路用地范围

8
0

1:1.5 1:
1

8
0

1:1

Ⅱ 挖 方 路 基公路界限

60

公路界限

60

1:
1.
5

2.5% 1.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩

2.5%1.5%

土路肩行车道 边沟 公路用地

Ⅰ 填 方 路 基公路界限 公路界限
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铺筑 宽

长度 度 垫 面 面积 加宽面积 总面积 宽度 厚度 面积 体积 厚度 面积

（m） （m） 层 层 （1000m2）（1000m2）（1000m2） （m） （cm）（1000m2）（m3） （cm） （1000m2）

2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K0+000.0 ～ K0+024.0 24.000 6 水泥混凝土面层 20 0.144 0.144 20 0.043

24.000 6.6 乳化沥青稀释封层 0.158 0.158

24.000 6.6 6%水泥稳定砂砾基层 20 0.158 0.158 20 0.043

24.000 6 水泥混凝土面层 20 0.144 0.000 0.144 20 0.043

24.000 6.6 乳化沥青稀释封层 0.158 0.000 0.158 0 0.000

24.000 6.6 6%水泥稳定砂砾基层 20 0.158 0.000 0.158 20 0.043

编制： 复核： 审核：

路面工程数量表
昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程

行车道、路缘带及硬路肩 工  程  数  量

合计：

1

结构类型 底基
层

下垫
层

结构
类型

备注起迄桩号

基层

路面 人行道板、路缘石 培路肩

                    .



砂性土

设计--4.5mPa

符合规定的填、挖方

面层类型

行

车

道

路

面

结

构

层

例

结 构 图 式

自然区划

图

代号

干湿类型

路基土组

填挖标准

设计标准

 Ⅰ

Ⅱ3

水泥混凝土

基(垫层)层 级 配 标 准 表

路  面  级  配  标  准  表

每 千 平 米 材 料 数 量 表

中湿及中湿以上

面层：水泥混凝土20cm

750 

:1
.5

:1.5

乳化沥青稀释封层 

基层：6%水泥稳定砂砾20cm

(m )

中(粗)砂

结

构

厚

度

摊

铺

次

数

面层：水泥混凝土 20

材料名称

结构名称

基层：水泥稳定砂砾（6%）

(m )(T)

面         层

水泥 天然砂砾

(m )

垫  层

(T)(m )

基     层

砂砾 水泥 备  注

底  基  层

20

水泥砂砾

(m ) (T)

碎石

千平米用量施工时面层、基层、垫层用量可以按实际材料配合比试验报告要求进行调整

26.59.5 16.0 19.04.751.18 2.360.30

筛孔尺寸

粗集料

细集料

0.15 0.60

累 计 筛 余　( 以 质 量 计 )　　(％)

方

孔

级
配

碎
石

材料名称 31.5

37.5 塑指9.5 0.601.182.364.7519.031.5

筛孔尺寸

材料名称

通　过　下　列　筛　孔　(mm)　重　量　百　分　率　(％)

0.075

垫层： 砂砾

基层：水泥稳定砂砾（6%）

26.5

注：基层：大于4.75mm控制颗粒含量应大于50%。

107.72206.2691.11

265.3 26.8
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桥涵面板
钢筋(Kg)

纵缝钢筋重
量(Kg)

横缝总数量 假缝数量
传力杆缩缝及
横向施工缝

胀缝数量 板长度（m) 纵缝数量
HPB300φ

14
HPB300φ

28
HPB300φ

28
HPB300φ

12
HRB400 φ

14

1 四
水泥混凝土面

层20CM
K0+000 ～ K0+024 24.00 0.00 3.00 7 7 0 0 4.0 6 0.00 3.86 0.00 0.00 35.57 39

2

24.000 0 7 7 0 0.0 6 0.000 3.864 0.000 0.000 35.574 39

编制 复核 审核

起讫桩号
钢筋总重量

(Kg)
备注名称

序
号

公路等级

合  计

昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程

水泥混凝土路面板块布置及钢筋数量表
S3-2-33-1

横缝数量、传力杆长50cm、每道板缝设20根
纵缝设拉杆长70cm，

每块板设7根
横、胀缝及支架钢筋重量(Kg)

中心
桩号

建设长度

(m)

布筋
范围
(m)

板块
宽度
（m）





昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程

（m） （m） （m）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K0+000 ～ K0+024 24 挖除旧路面 清除破碎水泥混凝土面层 6.0 0.2 29

2 K0+000 ～ K0+024 24 挖除旧路面基层 挖除路面基层 水泥稳定砂砾 6.5 0.2 31

29 31 0 0 0.0

复核： 审核：

起 讫 桩 号 下垫层填砂砾
（m3）

弃方（m3）
清除沥青层

（m3）

备  注

合计:

编制:

序号
长度

  拆 除 原 路 工 程 数 量 表
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工  程  数  量
平均厚度

凿除混凝土面
层（m3）

挖除路面基层
（m3）

2

类型 处理方式
平均宽度

S3-3



S10-2

备注

（1000m3） （m） （%）

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 块、片石、碎石 石-2 扎赉特旗 K0+000 145 该采石场位于扎赉特旗，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 火车、汽车

岩石成份新鲜，强度高，属玄武岩

鄂式碎石机械可生产各种规格碎石，片石、块石，产量大

可用于防护工程，桥涵工程

2 砂、砂砾、砾石 砂-1 甘南县 K0+000 77  该采砂场位于甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

3 中（粗）砂 砂-2 甘南县 K0+000 83  该采砂场位甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

4 水泥 富区水泥厂 K0+000 47 该水泥厂生产各种标号的袋装及散装水泥 丰富 购买 汽车

编制： 复核： 审核：

成料率
开采方式 运输方式

便道
（Km)

右
材料名称
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昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪-霍托气公路
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上路距离（Km)

序号 材料名称 料场编号 料场地名 上路桩号
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编 制 说 明  
一、编制依据及说明： 

1、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程建设项目概

算预算编制办法》（JTG 3830-2018）； 

2、 中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程预算定额》

（JTG/T 3832-2018）； 

3、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程机械台班费

用定额》(JTG/T3833-2018）； 

4、  中华人民共和国建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建

标【2013】44 号）文件； 

5、  黑龙江省交通运输厅文件黑交（2019）90号《黑龙江省交通运输厅关于印发

执行交通运输部工程建设项目估算概算预算编制办法的补充规定的通知》 

6、  黑龙江省公路工程造价管理总站文件（黑路价发【2019】2号）文件, 《关

于调整我省公路工程规费的通知》 

7、 预算编制范围为：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复

工程24m。 

二、 各项费用的计取： 

1、 人工费： 

生产工人每工日人工费 97.58（元/工日）； 

2、 材料费： 

i. 材料供应价格及供应地点：地产材料其供应价格为建设单位提供的

实地调查平均价格；主要材料以我公司调查及黑龙省造价站发布的

2024 年 2 月《齐齐哈尔市公路工程主要建筑材料价格》价格及建设

单位提供的价格为准，主要供应地点为工程附近地区。             

ii. 材料运杂费： 

1. 汽车运费：按国家计委交公路发【2009】275 号文《关于发布<汽

车货物运价规则>的通知》和黑龙江省交通厅、物价局发布的黑价

联字【1998】280 号文《关于印发<黑龙江省汽车运价规则>的通

知》规定执行。 

2. 汽车装卸搬运费：按照省物价局黑价联字【1996】79 号和黑龙江

省交通厅黑交【1996】326 号文联合发布的《关于整顿装卸搬运

价格的通知》规定执行。 

3、 机械费： 

施工机械预算价格执行中华人民共和国交通部公告(2018年第86号)

公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018），车船使用税按

照《黑龙江省车船税实施办法》（黑政发【2011】100 号）规定车船税的

计税标准与方法执行。 

4、 勘察、设计费：按国家计委、建设部发布的计价格[2002]10 号《工程勘

察设计收费管理规定》、省内有关文件规定和合同计算。      

三、 建设项目规模与性质：本建设项目规模为四级公路，工程性质为路面修复工程。 

四、   第一部分 建筑安装工程费:31795.27 元 

                 公路基本造价：36637.41 元 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.024 31795 1324803 86.78公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 0.024 1039 43285.42 2.84km102

0.024 1039 43285.42 2.84kmLJ01 场地清理

28.8 1039 36.07 2.84m3LJ0102 挖除旧路面

28.8 499 17.31 1.36m3LJ010201 挖除水泥混凝土路面

31.2 540 17.31 1.47m3LJ010203 挖除基层路面

路面工程 0.024 29078 1211591.29 79.37km103

144 28451 197.58 77.66m2LM02 水泥混凝土路面

158 8679 54.93 23.69m2LM0203 路面基层

158 8679 54.93 23.69m2LM020302 水泥稳定类基层20cm

158 1458 9.23 3.98m2LM0204 透层、黏层、封层

158 1458 9.23 3.98m2LM020403 封层

144 18314 127.18 49.99m2LM0205 水泥混凝土面层

144 18073 125.51 49.33m2LM020501 水泥混凝土

0.039 241 6179.44 0.66tLM020502 钢筋

0.024 627 26128.13 1.71m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

0.024 627 26128.13 1.71kmLM0402 路肩

17.2 627 36.46 1.71m3LM040201 培路肩

专项费用 0.024 1678 69926.29 4.58元110

0.024 1208 50347.92 3.30元11001 施工场地建设费

0.024 470 19578.38 1.28元11002 安全生产费

0.024公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.024 4842 201755.67 13.22公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.024 4211 175471.71 11.49公路公里301 建设项目管理费

0.024 785 32709.92 2.14公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管
理费}

30101 建设单位（业主）管理费

0.024 533 22195.29 1.45公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

0.024 19 774.83 0.05公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104 设计文件审查费

0.024 2875 119791.67 7.85公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

0.024 631 26283.96 1.72公路公里
${部颁2018建设项目前期工作费}

303 建设项目前期工作费

0.024公路公里4 第四部分 预备费

0.024元401 基本预备费

0.024元402 价差预备费

0.024 36637 1526558.67 100.00公路公里5 第一至四部分合计

0.024公路公里6 建设期贷款利息

0.024 36637 1526558.67 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程 共 1 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 30.637工日人工 30.0370.60097.5897.58 30.637 0.6 30.037

1051001 3.998工日机械工 3.0380.96097.5897.58 3.998 0.96 3.038

2001001 0.024tHPB300钢筋 0.0243890.793,890.79 0.024 0.024

2001002 0.021tHRB400钢筋 0.0213716.503,716.5 0.021 0.021

2001022 0.027kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.0274.794.79 0.027 0.027

2003004 0.008t型钢（工字钢,角钢） 0.0083725.563,725.56 0.008 0.008

2009011 0.023kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 0.0235.735.73 0.023 0.023

3001001 0.015t石油沥青 0.0154461.764,461.76 0.015 0.015

3001005 0.233t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化改性沥青） 0.2333490.153,490.15 0.233 0.233

3003003 117.574kg柴油（0号,－10号,－20号） 73.44744.1268.008 117.574 44.126 73.447

3005001 0.003t煤 0.003450.00450 0.003 0.003

3005002 59.788kW�h电 59.7881.631.63 59.788 59.788

3005004 8.442m3水 8.4423.003 8.442 8.442

4003002 0.010m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0102068.242,068.24 0.01 0.01

0.0022.5005503004 0.097m3砂（路面用堆方） 0.095124.77124.77 0.097 0.095 0.002

0.3382.5005503005 13.851m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 13.513124.77124.77 13.851 13.513 0.338

0.4191.0005503007 42.346m3砂砾（堆方） 41.926127.10127.1 42.346 41.926 0.419

5503013 0.044t矿粉（粒经＜0.0074cm,重量比＞70%） 0.044140.00140 0.044 0.044

0.0051.0005503015 0.471m3路面用石屑 0.466202.26202.26 0.471 0.466 0.005

0.2471.0005505013 24.923m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 24.676198.32198.32 24.923 24.676 0.247

0.1461.0005509002 14.770t42.5级水泥 14.623429.48429.48 14.77 14.623 0.146

7801001 38.741元其他材料费 38.7411.001 38.741 38.741

8001030 0.480台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压 0.4801535.311,535.31 0.48 0.48

8001049 0.085台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 0.0851313.491,313.49 0.085 0.085

8001085 0.361台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 0.361157.70157.7 0.361 0.361

8003008 0.040台班生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-50） 0.040715.75715.75 0.04 0.04

8003031 0.047台班容量4000L以内液态沥青运输车（LYZ-4000） 0.047418.94418.94 0.047 0.047

8003062 0.046台班摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层机（RF80 47kW） 0.0463012.673,012.67 0.046 0.046

8003079 0.356台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） 0.356146.18146.18 0.356 0.356

8003085 0.358台班电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 0.358216.36216.36 0.358 0.358

8005002 0.760台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 0.760211.44211.44 0.76 0.76

8005032 0.288台班容量8m3以内混凝土搅拌运输车 0.2881723.331,723.33 0.288 0.288

8007014 0.372台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 0.372703.01703.01 0.372 0.372

8007043 0.196台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 0.1961130.541,130.54 0.196 0.196

8015028 0.004台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 0.004242.31242.31 0.004 0.004

8099001 36.587元小型机具使用费 36.5871.001 36.587 36.587

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程

编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程 共 1 页第 1 页 03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备购置
费（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

103986784 843 45 6259 737 795km 0.024路基工程1 43285.42102

103986784 843 45 6259 737 795km 0.024场地清理2 43285.42LJ01

103986784 843 45 6259 737 795m3 28.800挖除旧路面3 36.07LJ0102

49941376 421 22 3028 354 382m3 28.800挖除水泥混凝土路
面

4 17.31LJ010201

54045408 422 23 3230 383 414m3 31.200挖除基层路面5 17.31LJ010203

29078240116591 168236 952 12612931 19467 1662 24060km 0.024路面工程6 1211591.29103

28451234916157 163212 840 12272587 19467 1606 23659m2 144.000水泥混凝土路面7 197.58LM02

86797173934 4015 28 29639 7143 402 7584m2 158.000路面基层8 54.93LM0203

86797173934 4015 28 29639 7143 402 7584m2 158.000水泥稳定类基层
20cm

9 54.93LM020302

14581201118 1115 27 8576 926 197 1199m2 158.000透层、黏层、封层10 9.23LM0204

14581201118 1115 27 8576 926 197 1199m2 158.000封层11 9.23LM020403

18314151211105 112182 785 8462473 11397 1006 14876m2 144.000水泥混凝土面层12 127.18LM0205

18073149210929 110182 777 8332448 11226 1005 14679m2 144.000水泥混凝土13 125.51LM020501

24120177 21 8 1325 171 1 197t 0.039钢筋14 6179.44LM020502

62752434 424 112 34344 57 401m2 0.024路槽、路肩及中央
分隔带

15 26128.13LM04

62752434 424 112 34344 57 401km 0.024路肩16 26128.13LM0402

62752434 424 112 34344 57 401m3 17.200培路肩17 36.46LM040201

16781678元 0.024专项费用18 69926.29110

12081208元 0.024施工场地建设费19 50347.9211001

470470元 0.024安全生产费20 19578.3811002

17375 176279 9972990 19467 2399 265340.024 1323 2487 31795 1324803.00合计

复核：颜艳编制：刘锐



第 1 页 04表编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.554 0.271 1.1399.140 0.245 0.224 9.609 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

02 石方 0.108 0.204 0.472 0.259 1.0431.861 0.212 0.176 2.249 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

03 运输 0.118 0.132 0.552 0.264 1.0661.748 0.249 0.157 2.154 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

04 路面 0.066 0.159 0.376 0.404 1.0054.909 0.230 0.321 5.460 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

05 隧道 0.096 0.266 0.409 0.513 1.2842.269 0.257 2.526 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.499 0.466 1.3535.291 0.164 0.262 5.717 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.499 0.466 1.3530.164 0.262 0.426 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.598 0.545 1.6177.028 0.177 0.903 0.333 8.441 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.067 1.094 2.93713.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.067 1.094 2.93713.020 1.702 0.622 15.344 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.067 1.094 2.93713.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.067 1.094 2.93713.020 0.622 13.642 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.501 0.637 1.4478.219 0.254 0.928 0.389 9.790 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.363 0.653 1.2840.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.363 0.653 1.2840.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.363 0.653 1.2840.581 0.351 0.932 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

编制：刘锐 复核：颜艳



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程

06表编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 1208 1208

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 470 470

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
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序号 费用名称 说明及计算式金额(元) 备注单位 数量 单价（元）
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程

08表编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂昂溪-霍托气公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 4842

301 建设项目管理费 4211

30101 建设单位（业主）管理费 0.0322861803*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 785 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30103 工程监理费 0.0219077664*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 533 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 0.0007647816*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 19 ${部颁2018设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 0.5*5750 2875

303 建设项目前期工作费 0.0259434463*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 631 ${部颁2018建设项目前期工作费}

复核：颜艳编制：刘锐



建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 97.58

2 机械工 工日 1051001 97.58

3 HPB300钢筋 t 2001001 3890.79

4 HRB400钢筋 t 2001002 3716.50

5 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.79

6 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3725.56

7 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.73

8 石油沥青 t 3001001 4461.76

9
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 3490.15

10 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.00

11 煤 t 3005001 450.00

12 电 kW�h 3005002 1.63

13 水 m3 3005004 3.00

14 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 2068.24

15 砂路面用堆方 m3 5503004 124.77

16 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 124.77

17 砂砾堆方 m3 5503007 127.10

18 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 140.00

19 路面用石屑 m3 5503015 202.26

20 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 198.32

21 42.5级水泥 t 5509002 429.48

22 其他材料费 元 7801001 1.00

23 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1535.31

24 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1313.49

25 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 157.70

26 生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备WBC-50 台班 8003008 715.75

27 容量4000L以内液态沥青运输车LYZ-4000 台班 8003031 418.94

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

28 摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层机RF80 47kW 台班 8003062 3012.67

29 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 146.18

30 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 216.36

31
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 211.44

32 容量8m3以内混凝土搅拌运输车 台班 8005032 1723.33

33 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 703.01

34 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1130.54

35 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 242.31

36 小型机具使用费 元 8099001 1.00

37 定额基价 元 1999 1.00

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
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代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

毛质量系
数或单位

毛质量

200100
1

HPB300钢筋 t 3822.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 1.000000 (0.51*42.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*1 39.830 3861.83 0.750 28.964 3890.790

200100
2

HRB400钢筋 t 3649.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 1.000000 (0.51*42.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*1 39.830 3688.83 0.750 27.666 3716.500

200300
4

型钢 t 3658.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 1.000000 (0.51*42.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*1 39.830 3697.83 0.750 27.734 3725.560

300100
1

石油沥青 t 4325.000 冯屯---工地 汽车、1.0、70.0 1.000000 (0.51*70.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1*1 46.700 4371.70 2.060 90.057 4461.760

300100
5

乳化沥青 t 3373.000 冯屯---工地 汽车、1.0、70.0 1.000000 (0.51*70.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1*1 46.700 3419.70 2.060 70.446 3490.150

300300
3

柴油 kg 7.730 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+50.0%)+9.63*1.0)*1*0.0
01

0.020 7.75 3.260 0.253 8.000

400300
2

锯材 m3 2007.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 0.650000 (0.51*42.0*(1+10.0%)+6.43*1.0)*1*0.
65

19.490 2026.49 2.060 41.746 2068.240

550300
4

砂 m3 50.000 砂场---工地 汽车、1.0、83.0 1.500000 (0.51*83.0+3.85*1.0)*1*1.5 69.270 119.27 2.500 2.982 2.060 2.518 124.770

550300
5

中（粗）砂 m3 50.000 砂场---工地 汽车、1.0、83.0 1.500000 (0.51*83.0+3.85*1.0)*1*1.5 69.270 119.27 2.500 2.982 2.060 2.518 124.770

550300
7

砂砾 m3 50.000 砂场---工地 汽车、1.0、77.0 1.700000 (0.51*77.0+3.85*1.0)*1*1.7 73.300 123.30 1.000 1.233 2.060 2.565 127.100

550301
5

路面用石屑 m3 75.000 石场---拌合站 汽车、1.0、150.0 1.500000 (0.51*150.0+4.31*1.0)*1*1.5 121.220 196.22 1.000 1.962 2.060 4.083 202.260

550501
3

碎石（4cm） m3 75.000 石场---工地 汽车、1.0、145.0 1.500000 (0.51*145.0+4.31*1.0)*1*1.5 117.390 192.39 1.000 1.924 2.060 4.003 198.320

550900
2

42.5级水泥 t 380.000 蒙西水泥---工地 汽车、1.0、47.0 1.010000 (0.51*47.0*(1+10.0%)+9.91*1.0)*1*1.
01

36.640 416.64 1.000 4.166 2.060 8.669 429.480

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
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序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

97.58元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

--元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.0元/kg

费用定额

煤

1.63元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

1
800103

0
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1535.31 604.710 604.71 2.000 195.16 735.4491.930 930.60

2
800104

9
斗容量3.0m3轮胎式装载机 1313.49 286.790 286.79 1.000 97.58 921.20115.150 7.92 1026.70

3
800108

5
机械自身质量0.6t手扶式振
动碾

157.70 34.520 34.52 1.000 97.58 25.603.200 123.18

4
800300

8
生产能力50t/h以内稳定土厂
拌设备

715.75 192.060 192.06 3.000 292.74 230.95141.690 523.69

5
800303

1
容量4000L以内液态沥青运
输车

418.94 318.160 318.16 1.000 97.58 3.20 100.78

6
800306

2
摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层
机

3012.67 1979.330 1979.33 2.000 195.16 828.32103.540 9.86 1033.34

7
800307

9
混凝土电动真空吸水机组 146.18 21.570 21.57 1.000 97.58 27.0316.580 124.61

8
800308

5
电动混凝土切缝机(含锯片
摊销费用)

216.36 87.890 87.89 1.000 97.58 30.8918.950 128.47

9
800500

2
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机

211.44 25.510 25.51 1.000 97.58 88.3554.200 185.93

10
800503

2
容量8m3以内混凝土搅拌运
输车

1723.33 817.350 817.35 1.000 97.58 804.56100.570 3.84 905.98

11
800701

4
装载质量8t以内自卸汽车 703.01 205.990 205.99 1.000 97.58 395.6049.450 3.84 497.02

12
800704

3
容量10000L以内洒水汽车 1130.54 605.760 605.76 1.000 97.58 422.4052.800 4.80 524.78

13
801502

8
容量32kV�A以内交流电弧
焊机

242.31 5.170 5.17 1.000 97.58 139.5685.620 237.14

复核：颜艳编制：刘锐


