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说    明    书 
 

1、任务依据及测设经过 

1.1 任务依据 

施工图设计工作的主要任务依据是： 

（1）齐齐哈尔市昂昂溪区公路事业发展中心与我公司签订的勘测设计合同。 

1.2 测设简况 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路工程，该项目

为昂昂溪区罩面工程，项目组于 2024 年 4 月中旬进入现场。对现场进行了实地查看，确定路线

修复位置和长度为 260 米罩面工程，并充分征求了地方的意见。完成外业勘测与资料的收集工作。

内业设计组于 2024 年 6 月完成了该项目的一阶段施工图设计。 

本次勘察设计采用 GPS 进行导线测量，结合道路设计软件确定平面线形，对原旧路水泥混

凝土路面、路基进行挖探坑处理，采集原路面厚度、路基土，确定其路基土结构组成及含水量。

对沿线的水文、地质状况进行全面调查，对旧路路面进行交通量调查，并听取地方政府及专家的

意见和建议,确定其路面强度及结构厚度。 

2、采用技术标准 

2.1 主要技术指标 

（1）公路等级：四级公路； 

（2）设计速度：20km/h； 

（3）路面类型：沥青混凝土路面 

（4）标准轴载：BZZ-100 

（5）设计使用年限 8年（罩面工程以实际运营为准） 

（6）路基宽度 6.5m，路面宽度 4.5m； 

（7）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； 

（8）路基、桥涵设计洪水频率 1/25。 

2.2 主要采用的标准、规范 

（1）工程建设标准强制性条文（公路工程部分） 

（2）公路工程技术标准（JTG  B01-2014） 

（3）公路勘测规范（JTG  C10-2007） 

（4）公路勘测细则（JTG/T  C10-2007） 

（5）公路工程水文勘测设计规范（JTG  C30-2015） 

（6）公路工程地质勘察规范（JTG C20-2011） 

（7）公路路线设计规范（JTG  D20-2017） 

(8) 公路交通安全设施设计规范（JTG D81-2017） 

（9）道路交通标志和标线（GB5768-2017） 

（10）公路路基设计规范（JTG  D30-2015） 

（11）公路路基施工技术规范（JTG  T3610-2019） 

（12）公路排水设计规范（JTG/T D33-2012） 

（13）公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015） 

（14）公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40-2011） 

（15）公路水泥混凝土路面施工技术细则（JTG/T F30-2014） 

（16）公路工程抗震设计规范（JTG B02-2013） 

（17）公路工程基本建设项目设计文件编制办法(JTG 3830-2018) 

（18）路基土工试验规程（JTG  E40-2007） 

(19)公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2015) 

（20）公路安全生命防护工程实施技术指南 

（21）《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014  

（22）《公路交通安全设施设计细则》JTGT D81-2017 

（23）交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》 

 

3、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术

标准、工程概况 

3.1  路线走向及主要控制点 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路，采用沥青中粒

式混凝土罩面240米。全长0.26公里，路线起点K0+000道口处，路线终点二十三中学附近K0+260

处。 

路线所经地区内无天然大的河流。 

主要建设规模工程数量表 

名       称 单位 工程量 

公路等级 级 四级公路 
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设计速度 km/h 20 

路基宽度 m 6.5 

路面宽度 m 4.5 

路线全长 m 260 

路面中粒式沥青混凝土厚度 cm 7 

路面中粒式沥青混凝土面积 M2 1227 

面层量含弯道加宽数量，施工时可根据实际宽度调整，不得改变路基实际宽度。 

4、可行性研究报告批复意见执行情况 

本次设计为一阶段施工图设计,执行可行性研究报告批复意见。 

4.1 建设项目的必要性与可行性 

①本项目的养护工程的建设，保证沿线居民顺利通行的需要 

       本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路工

程，主要是路面罩面，道路路面面层麻面，坑槽,路基较好，该路建成至今已超期服役多年，路

面必须养护维修。由于车辆较多，加上近几年过境车辆、冬秋季运粮等重载车辆的增加,路面出

现局部破损、纵横裂缝、麻面较多，需要路面面层罩面中粒式沥青混凝土 7cm，交通养护部门现

已部分限制通行重载车辆，沿线村民的粮食等农作物根本无法顺畅运出及销售，附近学校学生通

行困难。 

因此，对该工程进行养护维修是必要的，可以彻底解决现有道路病害，提高本公路的路况

质量，保证沿线居民、企业在任何条件下都能顺利通行。 

②建设本项目是落实《黑龙江省公路网规划》，提升路网整体功能的需要 

本项目公路属于昂昂溪区公路网中的第二级，是昂昂溪区县级公路中的一条，因此本项目既

是公路网的连网路，又是乡际连接道路，是昂昂溪区乡级公路骨架之一，它的养护维修对完善和

优化昂昂溪区公路网，提高路网通行能力和服务水平具有重要意义，将在整个昂昂溪公路网中起

到重要作用。 

由于既有路段的诸多不适应性，导致部分道路使用者选择其他道路绕行，使区域内的公路

网格局发生变化，整体功能的发挥受到限制，因此，对既有道路进行养护提升，是提高既有道路

的使用功能，提升其在路网中的地位和作用的需要。 

③建设本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长

的需要 

本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路工

程，累计全长 0.26km，该路旧路线形较好，路基宽度 6.5m，路面宽度 4.5m，路面部分段的破损

限制了公路的服务功能。 

随着项目附近区域经济进一步发展，公路服务水平势必会持续下降，而公路病害将会越来

越严重，驾驶的自由度将受到明显限制，车辆运行速度逐渐降低甚至出现拥堵，通过对其服务水

平进行定性分析，现状公路的通行能力和服务水平已不适应日益增长的交通需求。本拟建项目实

施后将显著提升昂昂溪区道路通行能力和服务水平。 

综上，现状公路的等级、功能和服务水平与其在路网中的地位、作用不匹配，现有旧路远远

不能满足“高效、便捷、舒适、安全”的公路使用要求，成为区域经济发展的制约因素，因此对

现有旧路进行养护提升改造势在必行。旧路通过维修改造建后，将大幅提高道路的通行能力，在

设计年限内可以保持较高的服务水平，对于构建较大容量的运输通道具有重要意义。因此，建设

本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长的需要。 

⑷建设本项目是促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目标的需要 

昂昂溪区隶属黑龙江省齐齐哈尔市，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本项目是沿线居民出行的最主要汽车通道，是沿线百姓群众生产和生活等实现对外交通的

主通道。既有道路部分路段破损。沿线居民出行困难，给当地群众的生产和生活带来严重影响。

尽快对本项目实施罩面改造，将进一步提升区域内的交通出行条件，解决沿线居民的出行难题，

是沿线广大群众热切期盼的大事。建设本项目为游客提供快速、经济、舒适自由的旅行环境，给

当地旅游业带来无限商机，成为昂昂溪区旅游业发展的支撑和依托，对促进区域旅游资源的进一

步开发和旅游业的良性发展都有非常重要的意义。建设本项目，是履行“十四五”规划要求，是

改善区域出行环境，带领贫困人口脱贫致富，促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目
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标的重要保障。 

5、路线平面、纵断面设计 

5.1  技术标准 

该公路为是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路工

程，工程是罩面利用旧线，路线不做任何改变，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG  

B01-2014）和《公路路线设计规范》（JTG  D20-2017）确定路线平纵面线形设计标准，具体标

准执行情况如下； 

1.公路等级：全线采用四级公路标准 

2.设计速度：本项目为平原微丘区的四级公路，设计速度 20km/h。 

3.用地范围：全线公路用地范围为原旧路使用宽，不占新地。 

5.2  平面线形设计 

本项目路线按照充分利用现有旧路为原则，没有征地拆迁，采用凸型曲线、圆曲线等优化旧路

来满足四级公路标准线形指标的部位。 

本工程路线全长 0.26Km，罩面 。 

5.3  纵断面线形设计 

纵断面地面标高为设计中心线处地面标高，设计标高为新建罩面道路中心线标高。全线利用

原路高程控制，纵断面设计满足四级公路标准为原则。 
5.4  安全设施 

5.4.1  设计内容 

为更好地满足公路使用者的出行需求，促进公路交通的安全与畅通，本项目因是昂昂溪区

2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，安全标志主要利用原道路沿线现有安全

标志、地名牌等,不足部分或缺失的由养护部门补全，或下阶段建设。 

6、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案 

6.1 路基设计原则 

路基主要利用原路路基，本项目没有路基开挖和新建。对路基宽度不做改变。 

6.2 路基横断面布设及加宽超高方式 

6.2.1 路基横断面 

按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）4.0.14 条规定，公路路基宽度为车道宽度与

路肩宽度之和，本路宽采用原路宽 6.5 米。  

6.2.2 路拱横坡及加宽超高方式 

行车道及路肩横坡：路拱采用为平坡路面 ；全线土路肩横坡采用 3%。 

平曲线半径 R≤150m 时，在曲线上设置超高。超高方式采用绕路路基边线旋转，超高缓和段

Lc=B×△i/p，其中 B 为旋转轴至行车道（设路缘带时为路缘带）外侧边缘的宽度，△i 为超高

坡度于路拱坡度代数差（%），p为超高渐变率，取 1/125，超高缓和段设置在缓和曲线，曲线部

分为全超高段。平曲线半径 R≤250m 时，在曲线内侧设置加宽，四级公路单车道加宽值采用Ⅰ类

加宽值的一半值。本路加宽，施工时可以按原路实际宽度执行。 

6、3 路基设计 

路基设计依据沿线地质、水文、地形、地貌、气象以及现有路基使用状况，并遵照《公路工

程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）进行。路基按原路基

利用，不进行改变。 

6.4 路基高度 

设计标高为原路路基路中心线标高。 

6.5 路基边坡 

本项目采用直线式边坡。填方边坡采用 1:1.5；挖方边坡采用 1:1。 

6.6 旧路调查  

现有道路路面修建已经多年，全线为路基宽 6.5m,路面宽 4.5m，路面水泥混凝土面层 20，

基层水泥稳定砂砾 18cm，路基一般段为中湿类，路基高度平均在 0.8-1.4m，两侧为农田，学校

单位，公路等级四级，通行时间较长，路面出现局部破损、纵横裂缝、麻面较多，需要路面面层

罩面中粒式沥青混凝土 7cm 和局部段基层维修，该路现已经远远满足不了“通畅、舒适、安全”

的公路使用，制约沿线村屯经济发展要求。 

7、路基、路面排水系统及其防护设计 

7.1 路基排水工程 

一般路段考虑主要利用边沟通过桥涵等排水构造物将路侧积水排离路线。 

7.2 路面排水工程 

路面排水采用路面路拱横坡及路线纵坡将路面积水以分散的方式排离路面。通过村内段排

水硬化设施由村内负责。 

7.3 路基防护工程 

本项目全线路段路堤采用自然长草的生物防护形式。 

7.4 取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施 

路基弃土经现场试验满足路基填筑要求的材料可用于培路肩用土，种植土、腐殖土用于路
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基防护绿化或用于路基护坡道。本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护

工程，没有路基开挖施工项目，对挖面层工程量，均可利用培路肩、村屯道路养护等。 

 

8.1 路面结构设计 

8.1.1 设计依据 

根据设计交通量、使用要求及气候水文地质等自然条件，遵循因地制宜、合理选材、方便施工的原

则，进行路面结构组合设计。公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015）、《公路沥青路面设

计规范》（JTG D50-2017）、《城市道路设计规范 CJJ37—2012》设计、《公路排水设计规范》（JTG/T 

D33-2012）设计。 

8.1.2.路面结构组合  

面层： 中粒式沥青混凝土            7cm 

路面结构层技术标准要求见下表： 

路面结构 材料名称 
压实度 

（%） 

集料压值 

（%） 

弯沉值 

(mm) 

7 天龄期无 

侧限抗压强度

（mpa） 

水泥剂

量（%） 

面层 中粒式沥青混凝土  ﹤25    

 

8.1.3 各种材料规格及质量要求： 

8.8.3.1 水泥：基层、底基层采用水泥的物理性能及化学成份应符合现行的国家《硅酸盐水泥、普通硅

酸盐水泥》和《道路硅酸盐水泥》的规定，水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的

检验证书。 

主要化学成分和物理指标如下： 

项              目 技术要求 

铝酸三钙 不宜＞9.0% 

铁铝酸四钙 不宜＜12.% 

游离氧化钙 不得＞1.5% 

氧化镁 不得＞6.0% 

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格 

标准稠度需水量 不宜＜30% 

烧失量 不得＞5% 

比表面积 宜在 300—450m3/kg 

细度（80μm） 筛余量不得＞5% 

初凝时间 不早于 1.5h 

终凝时间 不迟于 10h 

28d 干缩率 不得＞0.10% 

耐磨性 不得＞3.6 kg/ m2 

8.1.3.2 碎石：要求有良好的颗粒形状，以接近立方体和多棱角为宜。 

路面对碎石等级、强度、岩性要求如下： 

技术指标 水泥混凝土 

石料等级 Ⅱ级 

碱集料反应 

经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率应

小于 0.10% 

石料压碎指标（%） ＜15 

坚固性（按质量计%） ＜8 

针片状颗粒含量（按质量计%） ＜15 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐（按 SO3质量计

%） 
＜1.0 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 
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8.1.3.3 砂：质量应坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、应有适当的级配，并符合下表中的技

术要求。 

项              目 技术要求 

石料等级 Ⅱ级 

最大压碎指标（%） ＜25 

坚固性（按质量计%） ＜8 

云母（按质量计%） ＜2.0 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐(按 SO3质量计%) ＜0.5 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 

碱集料反应 

经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率

应小于 0.10% 

  

8.1.3.4 1①沥青：采用道路石油沥青，沥青标号 110 号，沥青等级 B级，其主要技术指标如下： 

适用的气候分区： 2-2 

针入度（25℃、100g、5s）：100--120（0.1mm） 

延  度（5cm/min、15℃）：≥100cm 

软化点（ R&B）：不小于 42℃ 

溶解度       ：≥99.5 

闪  点（COC）：不小于 230℃ 

含蜡量（蒸馏法）：≤3% 

质量变化：不大于±0.8 

残留针入度比（25℃）：不小于 52 

残留延度（10℃）：≥8cm 

残留延度（15℃）：≥30cm 

②、透层沥青：选用慢裂的喷洒用型乳化沥青 PC-2 或 PA-2 

高温条件下宜采用粘度较大的乳化沥青，寒冷条件宜使用粘度较小的乳化沥青 

筛上剩余量：≤0.1% 

粒子电荷:阳离子带正电(+)、阴离子带付电(-) 

破乳速度试验:慢裂 

粘度:道路标准粘度计 C25,3 （S）8-20 恩格拉度 E25 1-6 

蒸发残留物含量:≥50% 

蒸发残留物针入度（25℃、100g、5s）：50--300（0.1mm） 

蒸发残留物延度比（25℃）：≥40% 

蒸发残留物溶解度（ 三 氯 乙 稀 ）：≥97.5 

与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于：2/3 

常温存稳定性：1d,不大于 1%；5d，不大于 5% 

3.3.3.5 水：清洗集料，拌和集料及养生所用的水，不应含有影响集料质量的油、酸、碱、盐类、

有机物等。饮用水一般均适用于集料及养生；非饮用水，经化验符合下列要求时也可使用。硫酸

盐含量（按 SO4
2-计算）不超过 2.7mg/cm3含盐量不得超过 5mg/cm3；PH 值不得小于 4。 

8.1.3.6 土：路基用土:塑性指数 15-17 的低液限粘土。如采用其它材料填筑时，应进行试验后，经指

挥部及监理办的同意方可采用。 

8.1.3.7 其它材料：执行相应的设计图纸及有关《规范》。 

8.2.1   施工方法及注意事项 

8.2.2 .1  路面工程 

1、对原路面清扫干净，进行铣刨 3cm。 

2、粘层油：浇洒前路面应清扫干净，洒布后必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄

层不得有洒花漏空或成条状，也不得堆积。气温低于 10℃、遇大风降雨时不宜浇洒粘层沥青；

浇洒粘层沥青后，严禁车辆行人通过。 

3、沥青混凝土路面施工，采用集中拌和法，汽车运输，摊铺机摊铺，机械碾压法施工。压实度

大于 94%,在铺筑沥青面层前，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入层时，应予清除。 

沥青混合料必须严格控制配合比及各道工序的油温和碾压温度。 
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控制温度 出厂温度℃ 摊铺温度℃ 开始碾压温度℃ 碾压终了温度℃ 

沥青混合料 135-155 125-150 120-130 ≥55 

沥青路面施工应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）执行。 

4、 路肩：填土采用分层碾压,每层厚度不大于 20 厘米,压实度≥95%。 

5、面层、基层、土基的施工均执行有关《施工技术规范》。 

6、中粒式沥青罩面工程对于起终点和与道口、单位相接处硬化路面，做顺坡处理。 

3.5.5 抗滑标准: 

路面表面构造深度,应采用拉槽、拉毛方法制作，构造深度在初期使用应满足下表规定值 

路面表面构造深度标准表 

路段划分 构造深度 TD（mm） 

一般路段 ≥0.45 

9、桥梁、涵洞说明  

本项目无桥涵维修。 

10、路线交叉 

本项目因是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，主要是主线的

部分养护罩面工程维修，不能达到全线的维修罩面，原有的平面交叉道口均利用保留，不进行维

修和改变，主线与道口相接处顺接。 

 

11、筑路材料 

    本着就地取材、减少工程造价的原则，对周边筑路材料进行了认真的调查，根据材质、储

量、运输情况，选设石场 1处，砂场 1处。对外购其它材料及水源情况也做了充分的调查。 

11.1 石场 

     本地不产碎石，材料需外运，距本项目工程较远、规模较大的石场有，扎赉特旗石场，

石料储量丰富，运输道路条件好，运距 140 公里，可用汽车及火车运输，石质为玄武岩，经

取样试验各种指标均达到工程质量要求。 

11.2 砂场 

    砂场主要是甘南县砂场，产中、粗砂、砂砾，砾石，砂质纯净，杂质少，无风化现象，砂

砾磨圆性好，可用于路面、防护及桥涵、路基处理工程。该砂场中粗砂、天然砂砾质量好，

储量丰富，满足工程用砂指标，砂场运距平均 77 公里，可用汽车运输，施工选用时要做好

检验满足级配要求可用。 

11.3 水泥 

     路面面层、路面基层等选用水泥采用蒙西集团水泥厂生产的水泥，采用购买、汽车运输

到现场。 

11.4 水 

     沿线地下水埋藏浅，储量丰富，水质满足工程用水要求。但要注意不要造成水资源浪费。 

11.5 其它材料 

     钢筋、木材、石灰及铁件等其它建筑材料均由当地建材市场供应，汽油、柴油由路线附

近加油站购买。土由当地及沿线利用开采。 

12、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施 

12.1  施工期限及施工期限的安排 

本路段修复工程，按 2月工期安排。施工期 2024 年完工。施工组织由中标单位根据业主

要求、施工设备、工期安排及技术力量自行编制。 

12.2 保通措施或保通方案 

本项目为修复工程，施工期间避免不了要封闭交通，为避免施工车辆与社会车辆互相干扰，

应制定完善的保通方案，加强施工道路的交通管制，提高施工道路的通行能力，确保施工道路沿

线交通的顺畅，把对当地经济发展和人民生活的影响控制在最小范围内。 

本项目所经区域有通乡、通村屯公路多条，可以作为施工期间临时绕行道路。具体保通方案

设计原则如下： 

1、施工期间，增加临时交通安全设施，包括标志、太阳能黄闪灯、隔离设施、轮廓标、警

示带等内容。 

2、各施工单位配备交通协管员，加强重要施工区域的交通秩序管理，尽量避免交通拥堵现

象的出现。 

3、施工期间，增加交通管理、装备及交警部门宣传费，加强保洁及养护等内容。 

4、充分利用新闻媒体（电台、电视台、网络、报刊等）传播媒介，提前做好沿线来往车辆

驾驶员的宣传教育工作。 

13、施工中的环境保护措施及注意事项 

1、在公路用地范围内由于施工导致的所有裸露的土质地表均须用草皮封闭。 

2、施工中应作好施工便道和临时排水设施，以确保受干扰地段的交通方便及排灌系统不被
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阻断。 

3、搅拌站应尽量远离村庄、居民点，高噪声的施工机械应避免夜间作业。本段设拌合站 1

处。 

4、施工期间严格保护沿线自然景观和生态环境，不经允许不得随意破坏沿线防洪、排灌、

水利设施、文物、水源等。施工中采取有效措施，防止施工中产生的废水、废泥浆、砼渣、噪声、

粉尘对周围环境的污染。施工完成后彻底清理施工现场，临时占地必须达到还耕标准。 

5、混凝土拌和场厂址及燃料油仓库应选择在人口稀少、自然通风、远离河流、平坦且开阔

地段，以减少对居民区的大气污染和对水质环境的污染，并应设防火急救措施。其它未尽事宜，

按有关环境保护规范和法规执行。 

14、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

路线设计采用纬地道路设计软件，路面设计采用公路路面设计程序系统 HPDS2017，预算采

用同望概预算编制软件。计算机辅助设计与绘图贯穿于整个项目的设计中，路线设计图表、 路

基设计图表、平交图表及交通工程图表等均采用计算机辅助设计与绘图，计算机出图率达到 100

％。设计图表设计统一采用 AutoCAD、Word、Excel 等办公软件，以保证设计文件的统一、美观。 

15、有关说明 

⑴沿线两侧通讯，电力等地下构造物较多，施工前应做好调查工作，在取得地方的同意方可施工，

对具体位置，施工段长度、宽度等，施工前应按地方政府及有关管养部门的要求确定后进行施工。 

⑵临时工程及临时占地不计价。 



 

 

 

 

 

 

 

 

第二篇   路 线 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



居民区

居民区

居民区

二十三中学





直线、曲线及转角表

昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 S2-4 第 1 页   共 1 页

交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 5224173.596 560424.0674 K0+000

43.68858 63.29802193°13′26.4″

JD1 5224111.977 560409.5874 K0+063.298
83°25′25.2″

(Y)
22 19.609 32.03239 7.4708 7.186 K0+043.689 K0+059.705 K0+075.721

256.2215 294.3853276°38′51.6″

JD2 5224146.056 560117.1813 K0+350.497 5°18′41.9″(Z) 400 18.554 37.08214 0.4301 0.027 K0+331.943 K0+350.484 K0+369.025

130.9753 149.5297271°20′09.8″

JD3 5224149.542 559967.6923 K0+500

  编制：   复核：       审核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表

昂昂溪区至胜和村公路修复工程 S2-5 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 150.776

-0.071 100 75.184

1 K0+100 150.705 13200 24.816 0.02332704 K0+075.184 K0+124.816

0.305 100 50.321

2 K0+200 151.01 9400 24.863 0.032881317 K0+175.137 K0+224.863

-0.224 100 75.137

3 K0+300 150.786 0 0 0 K0+300 K0+300

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表

昂昂溪区至胜和村公路修复工程 S2-14 第 1 页   共 1 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 5224173.596 560424.0674

K0+050 5224125.212 560411.7739

K0+100 5224117.057 560365.994

K0+150 5224122.846 560316.3302

K0+200 5224128.634 560266.6664

K0+250 5224134.422 560217.0025

K0+260 5224135.58 560207.0698

K0+300 5224140.21 560167.3387

K0+350 5224145.593 560117.6338

K0+400 5224147.211 560067.6651

K0+450 5224148.377 560017.6787

编制： 复核：



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三篇   路基、路面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公路界限

公路用地

公路用地

公路界限 Ⅱ 挖 方 路 基

1:1

3.0%

1:1
.5

0.0%

边沟 路肩 路面

1:1.5

3.0%

1:
1

路肩 边沟 公路用地

公路界限

Ⅰ填 方 路 基

3.0%

1:1

1:
1.
5

0.0%

路肩边沟 路面

3.0%

1:1.5 1:
1

路肩 边沟 公路用地

公路界限



路 基 超 高 加 宽 表
昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程 S3-2-29 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 

K0+050 3.250 2.250 0.000 4.000 -3.000 4.350 3.350 1.100 -4.000 -4.000 

K0+100 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 

K0+150 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 

K0+200 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 

K0+250 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 

K0+260 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 

K0+300 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 3.250 2.250 0.000 0.000 -3.000 

编制： 复核: 审核:



平  曲  线  上  路  面  加  宽  表

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路 S3-2-30 第  1  页  共  1  页

交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注
桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+063.298 22 1.1 32.032393 40 72.032 57.2352

合    计

编 制： 复 核：
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铺筑 宽

长度 度 垫 面 面积 加宽面积 总面积 宽度 厚度 面积 体积 厚度 面积

（m） （m） 层 层 （1000m2）（1000m2）（1000m2） （m） （cm）（1000m2）（m3） （cm） （1000m2）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K0+000.0 ～ K0+260.0 260.000 4.5 中粒式沥青混凝土罩面 7 1.170 0.057 1.227 4 0.520

260.000 4.5 原水泥混凝土路面铣刨 3 1.170 0.057 1.227

260.000 4.5 粘层油 1.170 0.057 1.227

260.000 4.5 中粒式沥青混凝土罩面 7 1.170 0.057 1.227 4 0.520

260.000 4.5 原水泥混凝土路面铣刨 3 1.170 0.057 1.227

260.000 4.5 粘层油 1.170 0.057 1.227

编制： 复核： 审核：

      2、加宽为曲线内侧量，可根据路线实际情况调整。

合计：

1

结构类型 底基
层

下垫
层

起迄桩号

基层

说明：1、坑槽找平和与道口顺坡需要增加沥青混凝土4.8立米

路面工程数量表
昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程

行车道、路缘带及硬路肩 工  程  数  量

结构
类型

备注
路面 人行道板、路缘石 培路肩

                    .



砂性土

弯沉值 0.31    

符合规定的填、挖方

面层类型

行

车

道

路

面

结

构

层

例

结 构 图 式

自然区划

图

代号

干湿类型

路基土组

填挖标准

设计标准

 Ⅰ

Ⅱ3

沥青混凝土

中湿及中湿以上

罩面：中粒式沥青混凝土7cm

原路水泥混凝土路面铣刨3
粘层油

原路：水泥混凝土路面

面   层

千平方米主要材料用量一览表

材料名称

面层：中粒式沥青混凝土7cm罩面

结构名称
石油沥青T

A-100(甲)

铺

装

次

数
数量

砂 砾
（m）

集料（m）

基 层

水 泥
  T

底基层 垫层

砂 砾
（m）

水 泥
  T

砂 砾
（m）

2.路面沥青混凝土和基层混合料均采用拌合厂集中拌合。

3.其他有关试验及施工方法均按国，部颁布相应规范严格执行。

4.工程量：罩面修建长度260米。

说明:

  1.本图尺寸均以厘米计。
  

千平米用量施工时面层用量可以按实际材料配合比试验报告要求进行调整



S10-2

备注

（1000m3） （m） （%）

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 块、片石、碎石 石-2 扎赉特旗 K0+000 140 该采石场位于扎赉特旗，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 火车、汽车

岩石成份新鲜，强度高，属玄武岩

鄂式碎石机械可生产各种规格碎石，片石、块石，产量大

可用于防护工程，桥涵工程

2 砂、砂砾、砾石 砂-1 甘南县 K0+000 77  该采砂场位于甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

3 中（粗）砂 砂-2 甘南县 K0+000 77  该采砂场位甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

4 水泥 富区水泥厂 K0+000 47 该水泥厂生产各种标号的袋装及散装水泥 丰富 购买 汽车

编制： 复核： 审核：

成料率
开采方式 运输方式

便道
（Km)

右
材料名称

储量 覆盖层厚度

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路

 沿 线 筑 路 材 料 料 场 表
第1页  共1页

上路距离（Km)

序号 材料名称 料场编号 料场地名 上路桩号
左
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昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪区至胜合村公路 S11-3

序

工  程  名  称 便  桥 交通标志 太阳能黄闪灯 路栏 锥形交通标 反光警示带 整修便道 备    注

号 占地 硬化 (m/座) (架) (个) (根) (个) (m) (km)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 施工临时工程 20 4 8 30 0.2

2 施工临时占地工程 1000

合计 1000 0 0 20 4 8 30 0 0.2

编制： 审核：

其 他 临　时　工　程　数  量　表

工    程    项    目    及    数    量

场地面积（m2）

3

桩    号

复核：

临时占地暂定胜合村附近，施工单位可根据当地政府要求和实际情况选用确定位置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



 

 

 

 

 

 

 

 

第十二篇   施工图预算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

编 制 说 明  
一、编制依据及说明： 

1、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程建设项目概

算预算编制办法》（JTG 3830-2018）； 

2、 中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程预算定额》

（JTG/T 3832-2018）； 

3、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程机械台班费

用定额》(JTG/T3833-2018）； 

4、  中华人民共和国建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建

标【2013】44 号）文件； 

5、  黑龙江省交通运输厅文件黑交（2019）90号《黑龙江省交通运输厅关于印发

执行交通运输部工程建设项目估算概算预算编制办法的补充规定的通知》 

6、  黑龙江省公路工程造价管理总站文件（黑路价发【2019】2号）文件, 《关

于调整我省公路工程规费的通知》 

7、 预算编制范围为：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程昂昂溪

区至胜合村公路罩面工程长260m。 

二、 各项费用的计取： 

1、 人工费： 

生产工人每工日人工费 97.58（元/工日）； 

2、 材料费： 

i. 材料供应价格及供应地点：地产材料其供应价格为建设单位提供的

实地调查平均价格；主要材料以我公司调查及黑龙省造价站发布的

2024 年 2 月《齐齐哈尔市公路工程主要建筑材料价格》价格及建设

单位提供的价格为准，主要供应地点为工程附近地区。             

ii. 材料运杂费： 

1. 汽车运费：按国家计委交公路发【2009】275 号文《关于发布<汽

车货物运价规则>的通知》和黑龙江省交通厅、物价局发布的黑价

联字【1998】280 号文《关于印发<黑龙江省汽车运价规则>的通

知》规定执行。 

2. 汽车装卸搬运费：按照省物价局黑价联字【1996】79 号和黑龙江

省交通厅黑交【1996】326 号文联合发布的《关于整顿装卸搬运

价格的通知》规定执行。 

3、 机械费： 

施工机械预算价格执行中华人民共和国交通部公告(2018年第86号)

公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018），车船使用税按

照《黑龙江省车船税实施办法》（黑政发【2011】100 号）规定车船税的

计税标准与方法执行。 

4、 勘察、设计费：按国家计委、建设部发布的计价格[2002]10 号《工程勘

察设计收费管理规定》、省内有关文件规定和合同计算。      

三、 建设项目规模与性质：本建设项目规模为四级公路，工程性质为路面修复工程。 

四、   第一部分 建筑安装工程费:127987.28 元 

                 公路基本造价：140626.66 元 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.26 127987 492258.75 91.01公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 0.26km102

路面工程 0.26 120076 461828.97 85.39km103

0.26 116955 449826.72 83.17kmLM01 沥青混凝土路面

1227 2610 2.13 1.86m2LM0104 透层、黏层、封层

1227 2610 2.13 1.86m2LM010402 黏层

1227 114345 93.19 81.31m2LM0105 沥青混凝土面层

1227 114345 93.19 81.31m2LM010502 中粒式沥青混凝土面层

1349.7 2347 1.74 1.67m2LM02 水泥混凝土路面

1349.7 2347 1.74 1.67m2LM0205 水泥混凝土面层

1349.7 2347 1.74 1.67m2LM020501 水泥混凝土

520 773 1.49 0.55m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

0.26 773 2974.02 0.55kmLM0402 路肩

0.26 773 2974.02 0.55kmLM040201 培路肩

专项费用 0.26 7912 30429.78 5.63元110

0.26 6020 23155.02 4.28元11001 施工场地建设费

0.26 1891 7274.76 1.35元11002 安全生产费

0.26公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.26 12639 48613.03 8.99公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.26 9508 36569.91 6.76公路公里301 建设项目管理费

0.26 3897 14987.47 2.77公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管
理费}

30101 建设单位（业主）管理费

0.26 2644 10169.73 1.88公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

0.26 92 355.02 0.07公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104 设计文件审查费

0.26 2875 11057.69 2.04公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

0.26 3131 12043.13 2.23公路公里
${部颁2018建设项目前期工作费}

303 建设项目前期工作费

0.26公路公里4 第四部分 预备费

0.26元401 基本预备费

0.26元402 价差预备费

0.26 140627 540871.78 100.00公路公里5 第一至四部分合计

0.26公路公里6 建设期贷款利息

0.26 140627 540871.78 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
单价(元)

1001001 22.697工日人工 22.69797.5897.58 22.697 22.697

1051001 15.621工日机械工 15.62197.5897.58 15.621 15.621

3001001 0.506t石油沥青 0.5064029.114,029.11 0.506 0.506

3001002 10.342t改性沥青（SBS、SBR、SR复合） 10.3424932.354,932.35 10.342 10.342

3003001 1230.005kg重油 1230.0053.593.59 1,230.005 1,230.005

3003002 31.460kg汽油（93号） 31.4609.499.49 31.46 31.46

3003003 393.565kg柴油（0号,－10号,－20号） 393.5658.008 393.565 393.565

3005001 0.098t煤 0.098450.00450 0.098 0.098

3005002 855.111kW�h电 855.1111.631.63 855.111 855.111

5503013 9.643t矿粉（粒经＜0.0074cm,重量比＞70%） 9.643140.00140 9.643 9.643

0.3411.0005503015 34.443m3路面用石屑 34.102194.38194.38 34.443 34.102 0.341

0.6221.0005505017 62.844m3路面用碎石（1.5cm）（最大粒经1.5cm堆方） 62.222189.23189.23 62.844 62.222 0.622

0.3871.0005505018 39.108m3路面用碎石（2.5cm）（最大粒经2.5cm堆方） 38.721189.23189.23 39.108 38.721 0.387

7801001 38.411元其他材料费 38.4111.001 38.411 38.411

7901001 502.933元设备摊销费 502.9331.001 502.933 502.933

8001045 1.466台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 1.466607.12607.12 1.466 1.466

8001085 0.437台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 0.437157.70157.7 0.437 0.437

8003040 0.025台班容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 0.025857.95857.95 0.025 0.025

8003047 1.370台班
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备（LB-
30） 1.3705542.815,542.81 1.37 1.37

8003056 0.937台班
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带
自动找平)（LT-6A） 0.937820.96820.96 0.937 0.937

8003063 1.687台班
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-
10） 1.6871108.541,108.54 1.687 1.687

8003066 0.843台班机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16） 0.843661.06661.06 0.843 0.843

8003094 0.243台班铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200） 0.2434503.804,503.8 0.243 0.243

8007012 0.706台班装载质量5t以内自卸汽车（CA340） 0.706618.24618.24 0.706 0.706

8007014 0.243台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 0.243703.01703.01 0.243 0.243

8007015 1.967台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 1.967786.27786.27 1.967 1.967

8007041 0.054台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 0.054733.26733.26 0.054 0.054

8007043 0.036台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 0.0361130.541,130.54 0.036 0.036

8099001 23.068元小型机具使用费 23.0681.001 23.068 23.068

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页 03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备购置
费（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

120076991490771 3100864 1103 70292215 80724 15125 98064km 0.260路面工程1 461828.97103

116955965788518 3023741 829 68471404 80724 13730 95858km 0.260沥青混凝土路面2 449826.72LM01

26102162391 821 1 1842105 23 2127m2 1227.000透层、黏层、封层3 2.13LM0104

26102162391 821 1 1842105 23 2127m2 1227.000黏层4 2.13LM010402

114345944186127 2941740 828 66641404 78619 13708 93731m2 1227.000沥青混凝土面层5 93.19LM0105

114345944186127 2941740 828 66641404 78619 13708 93731m2 1227.000中粒式沥青混凝土
面层

6 93.19LM010502

23471941727 5994 139 140395 1326 1721m2 1349.700水泥混凝土路面7 1.74LM02

23471941727 5994 139 140395 1326 1721m2 1349.700水泥混凝土面层8 1.74LM0205

23471941727 5994 139 140395 1326 1721m2 1349.700水泥混凝土9 1.74LM020501

77364525 1829 135 42416 69 485m2 520.000路槽、路肩及中央
分隔带

10 1.49LM04

77364525 1829 135 42416 69 485km 0.260路肩11 2974.02LM0402

77364525 1829 135 42416 69 485km 0.260培路肩12 2974.02LM040201

79127912元 0.260专项费用13 30429.78110

60206020元 0.260施工场地建设费14 23155.0211001

18911891元 0.260安全生产费15 7274.7611002

90771 3100864 11032215 80724 15125 1059760.260 7029 9914 127987 492258.75合计

复核：颜艳编制：刘锐
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.554 0.271 3.8869.140 0.245 0.224 9.609 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.747

02 石方 0.108 0.204 0.472 0.259 3.8351.861 0.212 0.176 2.249 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.792

03 运输 0.118 0.132 0.552 0.264 2.4401.748 0.249 0.157 2.154 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5001.374

04 路面 0.066 0.159 0.376 0.404 3.4324.909 0.230 0.321 5.460 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.427

05 隧道 0.096 0.266 0.409 0.513 4.8532.269 0.257 2.526 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.499 0.466 4.9405.291 0.164 0.262 5.717 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.499 0.466 4.9400.164 0.262 0.426 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.598 0.545 6.3437.028 0.177 0.903 0.333 8.441 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 1.702 0.622 15.344 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.622 13.642 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.501 0.637 5.5908.219 0.254 0.928 0.389 9.790 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.351 0.932 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

编制：刘锐 复核：颜艳



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

06表编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 6020 6020

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 1891 1891

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

07表编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称 说明及计算式金额(元) 备注单位 数量 单价（元）

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

08表编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 12639

301 建设项目管理费 9508

30101 建设单位（业主）管理费 0.0322861803*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 3897 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30103 工程监理费 0.0219077664*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 2644 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 0.0007647816*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 92 ${部颁2018设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 0.5*5750 2875

303 建设项目前期工作费 0.0259434463*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 3131 ${部颁2018建设项目前期工作费}

复核：颜艳编制：刘锐



建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 97.58

2 机械工 工日 1051001 97.58

3 石油沥青 t 3001001 4029.11

4 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 4932.35

5 重油 kg 3003001 3.59

6 汽油93号 kg 3003002 9.49

7 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.00

8 煤 t 3005001 450.00

9 电 kW�h 3005002 1.63

10 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 140.00

11 路面用石屑 m3 5503015 194.38

12 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 189.23

13 路面用碎石（2.5cm）最大粒经2.5cm堆方 m3 5505018 189.23

14 其他材料费 元 7801001 1.00

15 设备摊销费 元 7901001 1.00

16 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 607.12

17 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 157.70

18 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 857.95

19
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备LB-
30

台班 8003047 5542.81

20
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机
(不带自动找平)LT-6A

台班 8003056 820.96

21
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
YZC-10

台班 8003063 1108.54

22 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 661.06

23 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4503.80

24 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 618.24

25 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 703.01

26 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 786.27

27 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 733.26

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

28 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1130.54

29 小型机具使用费 元 8099001 1.00

30 定额基价 元 1999 1.00

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010402
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程

共 4 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：黏层 单位：m2 数量：1227.0 单价： 2.13

透层、黏层、封层

石油沥青层黏层

1000m2

1.227

2～2～16～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

3001001 石油沥青 t 4029.11 0.412 0.506 2036.81 0.506 2036.81

3005001 煤 t 450.00 0.080 0.098 44.17 0.098 44.17

7801001 其他材料费 元 1.00 14.800 18.160 18.16 18.160 18.16

7901001 设备摊销费 元 1.00 4.400 5.399 5.40 5.399 5.40

8003040
容量8000L以内沥青洒布
车LS-7500

台班 857.95 0.020 0.025 21.05 0.025 21.05

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.200 1.472 1.47 1.472 1.47

9999001 定额基价 元 1.00 1948.000 2391.000 2391.00 2391.000 2391.00

0.71

82.05

1.20

215.51

183.56

2127.07

企业管理费

规费 2.397

2390.633

0.71

82.05元

元

金额合计

税金 215.51

2610.09元

元

2610.09

措施费
5.460 1.20元

2127.07直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2473.881 183.56元

21.936

2390.634

2394.578

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010502
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程

共 4 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中粒式沥青混凝土面层 单位：m2 数量：1227.0 单价： 93.19

沥青混合料路面铺筑中粒式 沥青混合料运输

生产能力30t/h以内设备拌和沥青混凝
土混合料(中粒式)

装载质量10t以内自卸汽车运输沥青混
合料8km

生产能力30t/h以内设备拌和，机械摊
铺沥青碎石混合料(特粗式)

1000m3路面实体 1000m3 1000m3路面实体

0.091 0.091 0.091

2～2～11～8改 2～2～13～3改 2～2～14～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 123.300 11.182 1091.15 35.300 3.201 312.39 14.383 1403.54

3001002
改性沥青SBS、SBR、SR复
合

t 4932.35 114.042 10.342 51012.68 10.342 51012.68

5503013
矿粉粒经＜0.0074cm,重量
比＞70%

t 140.00 106.330 9.643 1350.03 9.643 1350.03

5503015 路面用石屑 m3 194.38 376.030 34.102 6628.78 34.102 6628.78

5505017
路面用碎石（1.5cm）最
大粒经1.5cm堆方

m3 189.23 686.090 62.222 11774.17 62.222 11774.17

5505018
路面用碎石（2.5cm）最
大粒经2.5cm堆方

m3 189.23 426.960 38.721 7327.18 38.721 7327.18

7801001 其他材料费 元 1.00 223.300 20.251 20.25 20.251 20.25

7901001 设备摊销费 元 1.00 5486.100 497.534 497.53 497.534 497.53

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 607.12 16.160 1.466 889.76 1.466 889.76

8003047
生产能力30t/h以内沥青混
合料拌和设备LB-30

台班 5542.81 15.110 1.370 7595.46 1.370 7595.46

8003056
最大摊铺宽度4.5m以内沥
青混合料摊铺机(不带自
动找平)LT-6A

台班 820.96 10.330 0.937 769.10 0.937 769.10

8003063
机械自身质量10t以内双钢
轮振动压路机YZC-10

台班 1108.54 18.600 1.687 1869.92 1.687 1869.92

8003066
机械自身质量9～16t轮胎
式压路机YL16

台班 661.06 9.300 0.843 557.55 0.843 557.55

8007012
装载质量5t以内自卸汽车
CA340

台班 618.24 7.790 0.706 436.77 0.706 436.77

8007015
装载质量10t以内自卸汽车
QD361

台班 786.27 21.690 1.967 1546.65 1.967 1546.65

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.54 0.400 0.036 41.01 0.036 41.01

9999001 定额基价 元 1.00 894021.000 81079.000 81079.00 16467.000 1493.000 1493.00 39098.000 3546.000 3546.00 86118.000 86118.00

827.99

2941.08

739.97

9441.32

6663.79

93730.71

企业管理费

规费 1704.431

81087.680

502.81

2782.93

191.966

1493.542

56.63

36.44

910.363

3546.229

268.56

121.71元

元

金额合计

税金 8882.53

107577.32

160.92

1948.89

397.87

4818.65元

元

114344.86

措施费
5.460 514.11 1493.377 32.17 3545.838 193.60元

88633.53 1546.82 3550.36直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 84384.784 6261.35 1562.156 115.91 3861.563 286.53元

9416.016

1493.377 3545.83881086.641

98694.789 1787.967 4420.778

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

2.154%

2.440%

%29.500

7.420%

%9.000

5.460%

3.432%

%29.500

7.420%

%9.000

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM020501
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程

共 4 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥混凝土 单位：m2 数量：1349.7 单价： 1.74

全部挖除旧路面

铣刨水泥混凝土路面厚度3cm

1000m2

1.350

2～3～1～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.000 4.049 395.11 4.049 395.11

8003094
铣刨宽度2000mm以内路
面铣刨机LX200

台班 4503.80 0.180 0.243 1094.18 0.243 1094.18

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 0.180 0.243 170.79 0.243 170.79

8007041
容量6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 733.26 0.040 0.054 39.59 0.054 39.59

8099001 小型机具使用费 元 1.00 16.000 21.595 21.60 21.595 21.60

9999001 定额基价 元 1.00 1280.000 1727.000 1727.00 1727.000 1727.00

139.09

59.28

94.31

193.82

139.57

1721.27

企业管理费

规费 471.498

1727.355

139.09

59.28元

元

金额合计

税金 193.82

2347.34元

元

2347.34

措施费
5.460 94.31元

1721.27直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1880.957 139.57元

1727.355

1727.355

2153.522

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM040201
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程

共 4 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：km 数量：0.26 单价： 2974.02

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩4cm

100m3

0.208

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 20.500 4.264 416.08 4.264 416.08

8001085
机械自身质量0.6t手扶式
振动碾YZS06B

台班 157.70 2.100 0.437 68.88 0.437 68.88

9999001 定额基价 元 1.00 2524.000 525.000 525.00 525.000 525.00

135.32

18.02

28.67

63.85

42.43

484.96

企业管理费

规费 458.705

525.080

135.32

18.02元

元

金额合计

税金 63.85

773.24元

元

773.24

措施费
5.460 28.67元

484.96直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 571.765 42.43元

525.080

525.080

709.400

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

毛质量系
数或单位

毛质量

300100
1

石油沥青 t 3728.000 储运站---工地
盘锦---储运站

汽车、1.0、75.0
火车、1.0、1010.0

1.000000
[(0.51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1+(

0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1]*1 219.790 3947.79 2.060 81.324 4029.110

300100
2

改性沥青 t 4613.000 储运站---工地
盘锦---储运站

汽车、1.0、75.0
火车、1.0、1010.0

1.000000
[(0.51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1+(

0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1]*1 219.790 4832.79 2.060 99.555 4932.350

300300
2

汽油 kg 9.170 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+100.0%)+9.63*1.0)*1*0.
001

0.020 9.19 3.260 0.300 9.490

300300
3

柴油 kg 7.730 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+50.0%)+9.63*1.0)*1*0.0
01

0.020 7.75 3.260 0.253 8.000

550301
5

路面用石屑 m3 75.000 石场---拌合站 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 188.57 1.000 1.886 2.060 3.923 194.380

550501
7

路面用碎石（1.5cm） m3 70.000 石场---工地 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 183.57 1.000 1.836 2.060 3.819 189.230

550501
8

路面用碎石（2.5cm） m3 70.000 石场---工地 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 183.57 1.000 1.836 2.060 3.819 189.230
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程昂昂溪区至胜合村公路修复工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

97.58元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

3.59元/kg

费用定额

重油

9.49元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.0元/kg

费用定额

煤

1.63元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

1
800104

5
斗容量1.0m3轮胎式装载机 607.12 114.160 114.16 1.000 97.58 392.2449.030 3.14 492.96

2
800108

5
机械自身质量0.6t手扶式振
动碾

157.70 34.520 34.52 1.000 97.58 25.603.200 123.18

3
800304

0
容量8000L以内沥青洒布车 857.95 360.290 360.29 1.000 97.58 394.9649.370 5.12 497.66

4
800304

7
生产能力30t/h以内沥青混合
料拌和设备

5542.81 1010.530 1010.53 3.000 292.74 3222.38897.600 1017.15624.020 4532.28

5
800305

6

最大摊铺宽度4.5m以内沥青
混合料摊铺机(不带自动找
平)

820.96 369.800 369.80 2.000 195.16 256.0032.000 451.16

6
800306

3
机械自身质量10t以内双钢轮
振动压路机

1108.54 478.180 478.18 2.000 195.16 435.2054.400 630.36

7
800306

6
机械自身质量9～16t轮胎式
压路机

661.06 294.680 294.68 1.000 97.58 268.8033.600 366.38

8
800309

4
铣刨宽度2000mm以内路面
铣刨机

4503.80 2784.960 2784.96 2.000 195.16 1523.68190.460 1718.84

9
800701

2
装载质量5t以内自卸汽车 618.24 120.530 120.53 1.000 97.58 397.7341.910 2.40 497.71

10
800701

4
装载质量8t以内自卸汽车 703.01 205.990 205.99 1.000 97.58 395.6049.450 3.84 497.02

11
800701

5
装载质量10t以内自卸汽车 786.27 241.330 241.33 1.000 97.58 442.5655.320 4.80 544.94

12
800704

1
容量6000L以内洒水汽车 733.26 307.390 307.39 1.000 97.58 325.4134.290 2.88 425.87

13
800704

3
容量10000L以内洒水汽车 1130.54 605.760 605.76 1.000 97.58 422.4052.800 4.80 524.78
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