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说    明    书 
 

1、任务依据及测设经过 

1.1 任务依据 

施工图设计工作的主要任务依据是： 

（1）齐齐哈尔市昂昂溪区公路事业发展中心与我公司签订的勘测设计合同。 

1.2 测设简况 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程水师营-大民火车站公路工程，该项目

为昂昂溪区 2022 年养护修复工程，项目组于 2024 年 4 月中旬进入现场。对现场进行了实地查看，

确定路线修复位置和长度，其中中粒式沥青混凝土罩面工程长 607 米，分两段⑴K0+000-K0+115；

⑵K0+521-K1+013，维修路面基层 244 平米，6 小块，在充分征求了地方的意见，完成外业勘测

与资料的收集工作。内业设计组于 2024 年 6 月完成了该项目的一阶段施工图设计。 

本次勘察设计采用 GPS 进行导线测量，结合道路设计软件确定平面线形，对原旧路沥青混

凝土路面、路基进行挖探坑处理，采集原路面厚度、路基土，确定其路基土结构组成及含水量。

对沿线的水文、地质状况进行全面调查，对旧路路面进行交通量调查，并听取地方政府及专家的

意见和建议,确定其路面强度及结构厚度。 

2、采用技术标准 

2.1 主要技术指标 

（1）公路等级：三级公路； 

（2）设计速度：30km/h； 

（3）路面类型：沥青混凝土路面 

（4）标准轴载：BZZ-100 

（5）设计使用年限 8年（罩面以实际运营为准） 

（6）路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m； 

（7）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； 

（8）路基、桥涵设计洪水频率 1/25。 

2.2 主要采用的标准、规范 

（1）工程建设标准强制性条文（公路工程部分） 

（2）公路工程技术标准（JTG  B01-2014） 

（3）公路勘测规范（JTG  C10-2007） 

（4）公路勘测细则（JTG/T  C10-2007） 

（5）公路工程水文勘测设计规范（JTG  C30-2015） 

（6）公路工程地质勘察规范（JTG C20-2011） 

（7）公路路线设计规范（JTG  D20-2017） 

(8) 公路交通安全设施设计规范（JTG D81-2017） 

（9）道路交通标志和标线（GB5768-2017） 

（10）公路路基设计规范（JTG  D30-2015） 

（11）公路路基施工技术规范（JTG  T3610-2019） 

（12）公路排水设计规范（JTG/T D33-2012） 

（13）公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015） 

（14）公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40-2011） 

（15）公路水泥混凝土路面施工技术细则（JTG/T F30-2014） 

（16）公路工程抗震设计规范（JTG B02-2013） 

（17）公路工程基本建设项目设计文件编制办法(JTG 3830-2018) 

（18）路基土工试验规程（JTG  E40-2007） 

(19)公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2015) 

（20）公路安全生命防护工程实施技术指南 

（21）《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014  

（22）《公路交通安全设施设计细则》JTGT D81-2017 

（23）交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》 

（24）齐齐哈尔市昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程有关建设资金文件，

黑财指（建）【2021】150 号；黑财指（建）【2021】424 号；黑财预【2021】143 号；黑财指

（建）【2022】99 号；黑财指（建）【2022】379 号。 

3、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术

标准、工程概况 

3.1  路线走向及主要控制点 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程水师营-大民火车站公路工程，主要控

制点水师营方向，大民火车站方向，林机厂门前，通过的桥和道口，路线起点 K0+000 圆通快递

附近道口，终点 K1+100 道口处。维修罩面长 607 米。 

路线所经地区内无天然大的河流。 
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主要建设规模工程数量表 

名       称 单位 工程量 

公路等级 级 三级公路 

设计速度 km/h 30 

路基宽度 m 8.5 

路面宽度 m 7.0 

路线全长 m 607 

路面中粒式沥青混凝土厚度 cm 7 

路面中粒式沥青混凝土面积 M2 4272 

基层 6%水泥稳定砂砾 M2 244 

底基层 5%水泥稳定砂砾 M2 244 

 

4、可行性研究报告批复意见执行情况 

本次设计为一阶段施工图设计,执行可行性研究报告批复意见。 

4.1 建设项目的必要性与可行性 

①本项目的养护工程的建设，保证沿线居民顺利通行的需要 

       本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程水师营-大民火车站公路工

程，主要是路面罩面，道路路面部分段破损,路基较好，该路建成至今已超期服役多年，路面必

须养护维修。由于车辆较多，加上近几年过境车辆、冬秋季运粮等重载车辆的增加,路面出现局

部破碎、纵横裂缝、麻面较多、部分段基层破碎，需要路面面层罩面中粒式沥青混凝土 7cm 和局

部段基层维修，交通养护部门现已部分限制通行重载车辆，沿线村民的粮食等农作物根本无法顺

畅运出及销售。 

因此，对该工程进行养护维修是必要的，可以彻底解决现有道路病害，提高本公路的路况

质量，保证沿线居民、企业在任何条件下都能顺利通行。 

②建设本项目是落实《黑龙江省公路网规划》，提升路网整体功能的需要 

本项目公路属于昂昂溪区公路网中的第二级，是昂昂溪区县级公路中的一条，因此本项目既

是公路网的连网路，又是乡际连接道路，是昂昂溪区乡级公路骨架之一，它的养护维修对完善和

优化昂昂溪区公路网，提高路网通行能力和服务水平具有重要意义，将在整个昂昂溪公路网中起

到重要作用。 

由于既有路段的诸多不适应性，导致部分道路使用者选择其他道路绕行，使区域内的公路

网格局发生变化，整体功能的发挥受到限制，因此，对既有道路进行养护提升，是提高既有道路

的使用功能，提升其在路网中的地位和作用的需要。 

③建设本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长

的需要 

本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程水师营-大民火车站公路工

程，累计全长 0.607km，该路旧路线形较好，路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m，路面部分段有 6

块，破损限制了公路的服务功能，破损段养护部门铺筑了碎石土，施工时挖除铺筑基层。 

随着项目附近区域经济进一步发展，公路服务水平势必会持续下降，而公路病害将会越来

越严重，驾驶的自由度将受到明显限制，车辆运行速度逐渐降低甚至出现拥堵，通过对其服务水

平进行定性分析，现状公路的通行能力和服务水平已不适应日益增长的交通需求。本拟建项目实

施后将显著提升昂昂溪区道路通行能力和服务水平。 

综上，现状公路的等级、功能和服务水平与其在路网中的地位、作用不匹配，现有旧路远远

不能满足“高效、便捷、舒适、安全”的公路使用要求，成为区域经济发展的制约因素，因此对

现有旧路进行养护提升改造势在必行。旧路通过维修改造建后，将大幅提高道路的通行能力，在

设计年限内可以保持较高的服务水平，对于构建较大容量的运输通道具有重要意义。因此，建设

本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长的需要。 

⑷建设本项目是促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目标的需要 

昂昂溪区隶属黑龙江省齐齐哈尔市，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本项目是沿线居民出行的最主要汽车通道，是沿线百姓群众生产和生活等实现对外交通的

主通道。既有道路部分路段破损。沿线居民出行困难，给当地群众的生产和生活带来严重影响。

尽快对本项目实施罩面改造，将进一步提升区域内的交通出行条件，解决沿线居民的出行难题，
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是沿线广大群众热切期盼的大事。建设本项目为游客提供快速、经济、舒适自由的旅行环境，给

当地旅游业带来无限商机，成为昂昂溪区旅游业发展的支撑和依托，对促进区域旅游资源的进一

步开发和旅游业的良性发展都有非常重要的意义。建设本项目，是履行“十四五”规划要求，是

改善区域出行环境，带领贫困人口脱贫致富，促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目

标的重要保障。 

 

5、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系 

5.1  地形、地貌 

昂昂溪区历史悠久，具有七千年古文化史驰名中外，自然资源、旅游资源丰富，工业具有

一定基础，城区建设等各项事业稳步发展，在农副产品深加工、旅游资源的利用、物资集散地的

建设等方面有着广阔的发展空间。 

该区位于齐齐哈尔市南郊，地理位置处于东经 123°41′-124°13′，北纬 46°59′-47

°17′，距中心城区 18 公里，距市三家子机场仅 13 公里，车程在 20 分钟以内，齐泰高速公路

贯穿全区，滨州、平齐两条铁路从区内通过，共有 3个停车站点，其中昂昂溪站是北京至莫斯科

的国际列车乘降站，现已开通国际客货联运业务。辖区内有铁路货场 7处，专用线 8条，专用线

总长度近 40 公里。三间房车站是全国大型编组站之一，是我省西部、内蒙古东部地区物资集散

中心，编组能力为 60 万吨/日，到满洲里运距为 648 公里，向西距内蒙古仅 530 公里，昂昂溪区

幅员面积 753 平方公里，有耕地 25.84 万亩，其中旱田 16.05 万亩，水田 9.79 万亩，林地 9.65

万亩，草原 17.4 万亩，湿地 22.71 万亩，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本路线处于松嫩平原地区，地表多为农田，林地，草地，公路自然区划为Ⅱ3 区。该线所经

地带属大、小兴安岭交汇处，松辽平原的西北边缘，路线起伏不大。 

5.2  区域地质特征 

路线所经过地带的地质构造为新生第四纪地层，为细砂及砂砾等，地基承载力较好。该地区

最大震级为三级，地震烈度为 5—6 度，对工程建设影响不大，根据路线所处地理位置及地质构

造情况，依据交通部颁发的《公路工程抗震设计规范》规定不需要进行抗震设计。 

 

图 5—1 区域地质图 

5.3  气候、气象 

路线所在地区属寒温带大陆性季风气候，其主要特点是：春干风大，夏热多雨，秋凉霜早，

冬寒雪少。全年平均气温 2.3℃，最冷月份在 1月份，平均气温零下 20℃；最热月份为 7月份，

平均气温 22℃，极端最低气温零下 41.2℃，极端最高气温 40.2℃，年平均降雨量 458mm，降雨

季（4-9 月）降水量 421.4mm，占年降水量的 92.3%，日时数 2708 小时，无霜期 135 天左右，冻

融时间为 10 月 19 日至翌年 4月 8日左右，最大冻深在 2.1--2.4m，全年主导风向为 NW（北西）

风，最大风速为 2.47 米/秒 

5.4  河流水文 

昂昂溪区所在地属于嫩江流域，嫩江是以雨水补给为主、冰雪融水补给为辅的河流，一年内

河道径流与降雨量的分配相吻合。由于降水时空的分布和降雨量的大小在流域内呈不均匀状态，

因此，流域内洪水的构成和地域分布也不尽相同。由于降雨多发生在 6～8 月份，因此，洪水也

多在同时期形成，有时也会延至 9月份(例如 1969 年洪水)。一般年份洪水为双峰或多峰形式，

个别年份有单峰形式。拟建项目距嫩江较远，没有直接的影响。 

5.5 区域地震 

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本项目沿线地区的地震动峰值加速度
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系数为 0.05，属于Ⅵ度区，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B0l－2014）的规定，

桥梁构造物不进行抗震设计，只采用简易设防。见图 5-2 

 

图 5-2 区域地震动峰值加速度图 
 

6、路线平面、纵断面设计 

6.1  技术标准 

该公路为是本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程水师营-大民火车

站公路工程，工程是罩面利用旧线，路线不做任何改变，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》

（JTG  B01-2014）和《公路路线设计规范》（JTG  D20-2017）确定路线平纵面线形设计标准，

具体标准执行情况如下； 

1.公路等级：全线采用三级公路标准 

2.设计速度：本项目为平原微丘区的三级公路，设计速度 30km/h。 

3.用地范围：全线公路用地范围为原旧路使用宽，不占新地，路基宽度按原路不变。 

6.2  平面线形设计 

本项目路线按照充分利用现有旧路为原则，没有征地拆迁，采用凸型曲线、圆曲线等优化旧路

来满足三级公路标准线形指标的部位。 

本工程路线全长 0.607Km，罩面 。 

6.3  纵断面线形设计 

纵断面地面标高为设计中心线处地面标高，设计标高为新建罩面道路中心线标高。全线利用

原路高程控制，不进行调整，纵断面设计满足三级公路标准为原则。 
6.4  安全设施 

6.4.1  设计内容 

为更好地满足公路使用者的出行需求，促进公路交通的安全与畅通，本项目因是昂昂溪区

2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，安全标志主要利用原道路沿线现有安全

标志、地名牌等,不足部分或缺失的由养护部门补全，或下阶段建设。 

6.4.2 道路标线  

标线：按照《道路交通标志和标线》GB5768—2009 

《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82—2009 

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311—2005 

的要求，设置了车行道分界线。车道分界线线宽采用黄色 15cm 宽，实线段为 4m，间距为 6m，曲

线段、特殊段为实线，减速标线采用热熔突起型标线涂料，其余标线均采用热熔反光型标线涂料，

标线厚度 1.5--2.5mm，标线颜色等指标要求应符合 GB/T 16311 的具体规定。标线 85 ㎡。 

7、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案 

7.1 路基设计原则 

路基主要利用原路路基，本项目没有路基开挖和新建，宽度不变，没有新占地情况。 

7.2 路基横断面布设及加宽超高方式 

7.2.1 路基横断面 

按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）4.0.14 条规定，公路路基宽度为车道宽度与

路肩宽度之和，本路宽采用原路宽 8.5 米。  

7.2.2 路拱横坡及加宽超高方式 

行车道及路肩横坡：路拱采用为双向坡路面 1.5%  ；全线土路肩横坡采用 2.5%。 

平曲线半径 R≤250m 时，在曲线上设置超高。超高方式采用绕路路基边线旋转，超高缓和段

Lc=B×△i/p，其中 B 为旋转轴至行车道（设路缘带时为路缘带）外侧边缘的宽度，△i 为超高

坡度于路拱坡度代数差（%），p为超高渐变率，取 1/125，超高缓和段设置在缓和曲线，曲线部

分为全超高段。本段路没有曲线加宽。 

7、3 路基设计 

路基设计依据沿线地质、水文、地形、地貌、气象以及现有路基使用状况，并遵照《公路工

程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）进行。 

7.4 路基高度 



 

 5  
 

设计标高为原路路基路中心线标高。 

7.5 路基边坡 

本项目采用直线式边坡。填方边坡采用 1:1.5；挖方边坡采用 1:1。 

7.6 旧路调查  

现有道路路面修建已经多年，全线为路基宽 8.5m,路面宽 7.0m，原路路面沥青混凝土面层，

基层水泥稳定砂砾 20cm，林机厂大门前是面层水泥混凝土 20cm,路基一般段为中湿类，路基高度

平均在 0.5-1.4m，两侧为农田，草地、村屯，无河流，公路等级三级沥青混凝土路面，通行时

间较长，路面出现局部破损、纵横裂缝、麻面较多、部分段基层破碎，需要路面面层罩面中粒式

沥青混凝土 7cm 和局部段基层维修，该路现已经远远满足不了“通畅、舒适、安全”的公路使用，

制约沿线村屯经济发展要求。 

      

图 7-1 旧路路面现状 

7．7 路基、路面排水系统及其防护设计 

7．7.1 路基排水工程 

一般路段考虑主要利用边沟通过桥涵等排水构造物将路侧积水排离路线。 

7．7.2 路面排水工程 

路面排水采用路面路拱横坡及路线纵坡将路面积水以分散的方式排离路面。通过村内段排

水硬化设施由村内负责。 

7.7.3 路基防护工程 

本项目全线路段路堤采用自然长草的生物防护形式。 

7.7.4 取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施 

路基弃土经现场试验满足路基填筑要求的材料可用于培路肩用土，种植土、腐殖土用于路

基防护绿化或用于路基护坡道。本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，

没有路基开挖施工项目，对挖除基层、面层工程量，均可利用培路肩、村屯道路养护等。  

 

8、路面结构设计 

8.1 设计依据 

根据设计交通量、使用要求及气候水文地质等自然条件，遵循因地制宜、合理选材、方便施工的原

则，进行路面结构组合设计。公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015）、《公路沥青路面设

计规范》（JTG D50-2017）、《城市道路设计规范 CJJ37—2012》设计、《公路排水设计规范》（JTG/T 

D33-2012）设计。 

8.2.路面结构组合  

罩面工程长 607 米；分两段 K0+000-K0+115；K0+521-K1+013 

罩面面层： 中粒式沥青混凝土罩面            7cm 

       维修段有 6小块维修基层，底基层，共 244 平米，林机场门前按 8*23 米维修 184 平米，

其它 5小块在 K0+000-K0+115 之间 60 平米。 

基层： 6%水泥稳定砂砾              20cm 

底基层： 5%水泥稳定砂砾              20cm 

路面结构层技术标准要求见下表： 

路面结构 材料名称 
压实度 

（%） 

集料压值 

（%） 

弯沉值 

(mm) 

7 天龄期无 

侧限抗压强度（mpa） 

水泥剂量

（%） 

面层 沥青混凝土  ﹤25    

基层 水泥稳定砂砾 ≥98 ≤35  ≥3.0 6 

底基层 水泥稳定砂砾 ≥97 ≤35  ≥2.0 5 

原路基础 路基用料 ≥93  2.00   

 

8.3 各种材料规格及质量要求： 

8.3.1 水泥：基层、底基层采用水泥的物理性能及化学成份应符合现行的国家《硅酸盐水泥、普通硅酸

盐水泥》和《道路硅酸盐水泥》的规定，水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检
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验证书。 

主要化学成分和物理指标如下： 

项              目 技术要求 

铝酸三钙 不宜＞9.0% 

铁铝酸四钙 不宜＜12.% 

游离氧化钙 不得＞1.5% 

氧化镁 不得＞6.0% 

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格 

标准稠度需水量 不宜＜30% 

烧失量 不得＞5% 

比表面积 宜在 300—450m3/kg 

细度（80μm） 筛余量不得＞5% 

初凝时间 不早于 1.5h 

终凝时间 不迟于 10h 

28d 干缩率 不得＞0.10% 

耐磨性 不得＞3.6 kg/ m2 

8.3.2 碎石：要求有良好的颗粒形状，以接近立方体和多棱角为宜。 

路面对碎石等级、强度、岩性要求如下： 

技术指标 水泥混凝土 

石料等级 Ⅱ级 

碱集料反应 

经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率应

小于 0.10% 

石料压碎指标（%） ＜15 

坚固性（按质量计%） ＜8 

针片状颗粒含量（按质量计%） ＜15 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐（按 SO3质量计

%） 
＜1.0 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 

8.3.3 砂：质量应坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、应有适当的级配，并符合下表中的技术

要求。 

项              目 技术要求 

石料等级 Ⅱ级 

最大压碎指标（%） ＜25 

坚固性（按质量计%） ＜8 

云母（按质量计%） ＜2.0 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐(按 SO3质量计%) ＜0.5 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 

碱集料反应 

经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率

应小于 0.10% 
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8.3.4 1①沥青：采用道路石油沥青，沥青标号 110 号，沥青等级 B级，其主要技术指标如下： 

适用的气候分区： 2-2 

针入度（25℃、100g、5s）：100--120（0.1mm） 

延  度（5cm/min、15℃）：≥100cm 

软化点（ R&B）：不小于 42℃ 

溶解度       ：≥99.5 

闪  点（COC）：不小于 230℃ 

含蜡量（蒸馏法）：≤3% 

质量变化：不大于±0.8 

残留针入度比（25℃）：不小于 52 

残留延度（10℃）：≥8cm 

残留延度（15℃）：≥30cm 

②、透层沥青：选用慢裂的喷洒用型乳化沥青 PC-2 或 PA-2 

高温条件下宜采用粘度较大的乳化沥青，寒冷条件宜使用粘度较小的乳化沥青 

筛上剩余量：≤0.1% 

粒子电荷:阳离子带正电(+)、阴离子带付电(-) 

破乳速度试验:慢裂 

粘度:道路标准粘度计 C25,3 （S）8-20 恩格拉度 E25 1-6 

蒸发残留物含量:≥50% 

蒸发残留物针入度（25℃、100g、5s）：50--300（0.1mm） 

蒸发残留物延度比（25℃）：≥40% 

蒸发残留物溶解度（ 三 氯 乙 稀 ）：≥97.5 

与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于：2/3 

常温存稳定性：1d,不大于 1%；5d，不大于 5% 

8.3.5 水：清洗集料，拌和集料及养生所用的水，不应含有影响集料质量的油、酸、碱、盐类、

有机物等。饮用水一般均适用于集料及养生；非饮用水，经化验符合下列要求时也可使用。硫酸

盐含量（按 SO4
2-计算）不超过 2.7mg/cm3含盐量不得超过 5mg/cm3；PH 值不得小于 4。 

8.3.6 土：路基用土:塑性指数 15-17 的低液限粘土。如采用其它材料填筑时，应进行试验后，经指挥

部及监理办的同意方可采用。 

8.3.7 其它材料：执行相应的设计图纸及有关《规范》。 

8.4   施工方法及注意事项 

8.4.1 路基工程 

1、施工前对于开挖段，要按指挥部要求进行开挖，避免破坏地下设施及两侧绿化带。 

2、填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料。填料最大粒径应小于 15 厘米。

当采用细粒土填筑时，路堤填料最小强度应符合《路基压实标准与压实度及填料强度要求表》。 

3、路基填土前应先清除地表腐殖土、垃圾土、草皮并进行基底碾压。当填土高度大于 30cm 时，应分层

填筑、压实，每层压实厚度不大于 20cm，并注意构造物衔接处的填土碾压，必须达到设计中所要求的

压实度标准，以防止该处路基的不均匀沉陷而造成路面破坏。 

4、对基底及挖路槽段的处理，应分层碾压并达到设计标准，在进行填筑。 

5、旧路有淤积，翻浆的路段, 必需挖出淤积换填土（砂砾），碾压达到设计标准后,再进行填土。 

6、路基碾压时，应严格控制填料的最佳含水量，以便达到设计中所要求的压实度标准。 

8.4 .2  路面工程 

1、维修段 244 平米，挖除，林机厂门前是水泥混凝土路面破损挖除 8*23 米，184 平米。 

2、底基层：采用（5%）水泥稳定砂砾 20cm，一次摊铺碾压成型，采用拌和站集中拌和，要控制好含水

量，使混合料运到现场，摊铺、碾压时的含水量接近最佳含水量，压实度为 97%。要求 7 天抗压强度达

到早期强度后再进行面层施工。 

3、基层：采用（6%）水泥稳定砂砾 20cm，一次摊铺碾压成型，采用拌和站集中拌和，要控制好含水量，

使混合料运到现场，摊铺、碾压时的含水量接近最佳含水量，压实度为 98%。要求 7 天抗压强度达到早

期强度后再进行面层施工。 

底基层、基层施工程序和要求可按《公路路面基层施工技术规范》有关规定执行。 

4、透层油：浇洒前路面应清扫干净，洒布后应不致流淌、渗透入基层一定深度，不得在表面形

成油膜，未渗透基层时，应予清出；气温低于 10℃、遇大风降雨时不宜浇洒透层沥青；浇洒透

层沥青后，严禁车辆行人通过。 

5、对原路面清扫干净，进行铣刨 3cm。 

6、粘层油：浇洒前路面应清扫干净，洒布后必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄

层不得有洒花漏空或成条状，也不得堆积。气温低于 10℃、遇大风降雨时不宜浇洒粘层沥青；

浇洒粘层沥青后，严禁车辆行人通过。 

7、沥青混凝土路面施工，采用集中拌和法，汽车运输，摊铺机摊铺，机械碾压法施工。压实度

大于 94%,在铺筑沥青面层前，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入层时，应予清除。 

沥青混合料必须严格控制配合比及各道工序的油温和碾压温度。 



 

 8  
 

控制温度 出厂温度℃ 摊铺温度℃ 开始碾压温度℃ 碾压终了温度℃ 

沥青混合料 135-155 125-150 120-130 ≥55 

沥青路面施工应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）执行。 

4、 路肩：填土采用分层碾压,每层厚度不大于 20 厘米,压实度≥95%。 

5、面层、基层、底基层、土基的施工均执行有关《施工技术规范》。 

6、中粒式沥青罩面工程对于起终点和与道口、单位相接处硬化路面，做顺坡处理。 

8.5 抗滑标准: 

路面表面构造深度,应采用拉槽、拉毛方法制作，构造深度在初期使用应满足下表规定值 

路面表面构造深度标准表 

路段划分 构造深度 TD（mm） 

一般路段 ≥0.45 

 

9、桥梁、涵洞说明  

本项目无桥、涵维修。 

10、路线交叉 

本项目因是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，主要是主线的

部分段养护罩面和维修，不能达到全线的维修罩面，原有的平面交叉道口均利用保留，不进行维

修和改变，主线与道口相接处顺接。 

11、筑路材料 

    本着就地取材、减少工程造价的原则，对周边筑路材料进行了认真的调查，根据材质、储

量、运输情况，选设石场 1处，砂场 1处。对外购其它材料及水源情况也做了充分的调查。 

11.1 石场 

     本地不产碎石，材料需外运，距本项目工程较远、规模较大的石场有，扎赉特旗石场，

石料储量丰富，运输道路条件好，运距 145 公里，可用汽车及火车运输，石质为玄武岩，经

取样试验各种指标均达到工程质量要求。 

 11.2 砂场 

    砂场主要是甘南县砂场，产中、粗砂、砂砾，砾石，砂质纯净，杂质少，无风化现象，砂

砾磨圆性好，可用于路面、防护及桥涵、路基处理工程。该砂场中粗砂、天然砂砾质量好，

储量丰富，满足工程用砂指标，砂场运距平均 83 公里，可用汽车运输，施工选用时要做好

检验满足级配要求可用。 

11.3 水泥 

     路面面层、路面基层等选用水泥采用蒙西集团水泥厂生产的水泥，采用购买、汽车运输

到现场。 

11.4 水 

     沿线地下水埋藏浅，储量丰富，水质满足工程用水要求。但要注意不要造成水资源浪费。 

11.5 其它材料 

     钢筋、木材、石灰及铁件等其它建筑材料均由当地建材市场供应，汽油、柴油由路线附

近加油站购买。土由当地及沿线利用开采。 

12、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施 

12.1  施工期限及施工期限的安排 

本路段修复工程，按 6个月工期安排。施工期 2024 年完工。施工组织由中标单位根据业

主要求、施工设备、工期安排及技术力量自行编制。 

12.2 保通措施或保通方案 

本项目为修复工程，施工期间避免不了要封闭交通，为避免施工车辆与社会车辆互相干扰，

应制定完善的保通方案，加强施工道路的交通管制，提高施工道路的通行能力，确保施工道路沿

线交通的顺畅，把对当地经济发展和人民生活的影响控制在最小范围内。 

本项目所经区域有通乡、通村屯公路多条，可以作为施工期间临时绕行道路。具体保通方案

设计原则如下： 

1、施工期间，增加临时交通安全设施，包括标志、太阳能黄闪灯、隔离设施、轮廓标、警

示带等内容。 

2、各施工单位配备交通协管员，加强重要施工区域的交通秩序管理，尽量避免交通拥堵现

象的出现。 

3、施工期间，增加交通管理、装备及交警部门宣传费，加强保洁及养护等内容。 

4、充分利用新闻媒体（电台、电视台、网络、报刊等）传播媒介，提前做好沿线来往车辆

驾驶员的宣传教育工作。 

13、施工中的环境保护措施及注意事项 

1、在公路用地范围内由于施工导致的所有裸露的土质地表均须用草皮封闭。 

2、施工中应作好施工便道和临时排水设施，以确保受干扰地段的交通方便及排灌系统不被
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阻断。 

3、搅拌站应尽量远离村庄、居民点，高噪声的施工机械应避免夜间作业。本段设拌合站 1

处。 

4、施工期间严格保护沿线自然景观和生态环境，不经允许不得随意破坏沿线防洪、排灌、

水利设施、文物、水源等。施工中采取有效措施，防止施工中产生的废水、废泥浆、砼渣、噪声、

粉尘对周围环境的污染。施工完成后彻底清理施工现场，临时占地必须达到还耕标准。 

5、拌和场厂址及燃料油仓库应选择在人口稀少、自然通风、远离河流、平坦且开阔地段，

以减少对居民区的大气污染和对水质环境的污染，并应设防火急救措施。其它未尽事宜，按有关

环境保护规范和法规执行。 

14、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

路线设计采用纬地道路设计软件，路面设计采用公路路面设计程序系统 HPDS2017，预算采

用同望概预算编制软件。计算机辅助设计与绘图贯穿于整个项目的设计中，路线设计图表、 路

基设计图表、平交图表及交通工程图表等均采用计算机辅助设计与绘图，计算机出图率达到 100

％。设计图表设计统一采用 AutoCAD、Word、Excel 等办公软件，以保证设计文件的统一、美观。 

15、有关说明 

⑴沿线两侧通讯，电力等地下构造物较多，施工前应做好调查工作，在取得地方的同意方可施工，

对具体施工位置，施工长度，施工前应按地方政府及有关管养部门的要求确定进行施工。 

⑵临时工程及临时占地不计价。 
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拆除水泥







直线、曲线及转角表
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 5235848.497 572758.216 K0+000

261.8144 302.1296 87°09′52.2″

JD1 5235863.443 573059.9758 K0+302.130 3°04′44.8″(Y) 1500 40.315 80.61108 0.5417 0.019 K0+261.814 K0+302.120 K0+342.425

100.1779 182.2015 90°14′37″

JD2 5235862.668 573242.1756 K0+484.312 0°57′21.1″(Z) 5000 41.708 83.41466 0.174 0.002 K0+442.603 K0+484.311 K0+526.018

82.0364 146.62 89°17′15.9″

JD3 5235864.49 573388.7842 K0+630.930 5°14′20.3″(Y) 500 22.875 45.71871 0.523 0.032 K0+608.054 K0+630.914 K0+653.773

446.2268 469.1021 94°31′36.2″

JD5 5235827.467 573856.4231 K1+100

  编制：   复核：       审核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 152.285

0.135 100 74.99999996

1 K0+100 152.42 15873.0159 25.00000004 0.0196875 K0+075 K0+125

-0.18 100 74.99999996

2 K0+200 152.24 0 0 0 K0+200 K0+200

0.425 100 100

3 K0+300 152.665 0 0 0 K0+300 K0+300

0.686 100 100

4 K0+400 153.351 0 0 0 K0+400 K0+400

-0.661 100 100

5 K0+500 152.69 0 0 0 K0+500 K0+500

-0.537 100 75

6 K0+600 152.153 9900.9901 25 0.0315625 K0+575 K0+625

-0.032 100 49.99999993

7 K0+700 152.121 8751.4586 25.00000007 0.035708333 K0+675 K0+725

0.53933333 150 99.99999991

8 K0+850 152.93 17523.3645 25.00000002 0.017833333 K0+825 K0+875

0.82466667 150 99.99999999

9 K1+000 154.167 12711.8644 24.99999999 0.024583333 K0+975 K1+025

1.218 100 75.00000001

10 K1+100 155.385 0 0 0 K1+100 K1+100

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 5235848.497 572758.216 K0+800 5235851.144 573557.3589

K0+050 5235850.97 572808.1548 K0+850 5235847.198 573607.2029

K0+100 5235853.443 572858.0936 K0+900 5235843.252 573657.0469

K0+150 5235855.917 572908.0324 K0+950 5235839.306 573706.891

K0+200 5235858.39 572957.9712 K1+000 5235835.359 573756.735

K0+250 5235860.864 573007.9099 K1+050 5235831.413 573806.579

K0+261.814 5235861.448 573019.7099 K1+100 5235827.467 573856.4231

K0+300 5235862.852 573057.8687

K0+302.120 5235862.901 573059.988

K0+342.425 5235863.271 573100.2906

K0+350 5235863.239 573107.8651

K0+400 5235863.026 573157.8646

K0+442.603 5235862.845 573200.4676

K0+450 5235862.819 573207.8642

K0+484.311 5235862.842 573242.1749

K0+500 5235862.931 573257.8639

K0+526.018 5235863.186 573283.8806

K0+550 5235863.484 573307.8607

K0+600 5235864.106 573357.8569

K0+608.054 5235864.206 573365.9107

K0+630.914 5235863.968 573388.7668

K0+650 5235862.969 573407.8257

K0+653.773 5235862.685 573411.5882

K0+700 5235859.037 573457.6708

K0+750 5235855.09 573507.5148

编制： 复核：
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长度 长度

（m) （m)

K0+000 - K1+100 1100 虚线 ,曲线部分实线 85.0

虚线 ,曲线部分实线 85.0

合计

编制： 复核： 审核：

备注 备注型式 数量（㎡）

标 线  设 置 一  览 表

弯道起讫桩号 路线起讫桩号 型式

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程水师营-大民火车站公路

合计

数量（㎡）

说明：曲线部分实线，曲线段长度见直曲线表



一般路段路面标线   (7.0m路面)

禁止超车路面标线   (7.0m路面)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三篇   路基、路面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



说明:

8
08
0

60
路

中
心

线

60

1:1 1:1
.5

1.5%2.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩
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土路肩行车道 边沟 公路用地

1、本图尺寸以厘米计。
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1:1

Ⅱ 挖 方 路 基公路界限

60

公路界限

60

1:
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2.5% 1.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩

2.5%1.5%

土路肩行车道 边沟 公路用地

Ⅰ 填 方 路 基公路界限 公路界限
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公路用地范围

公路用地范围



说明:

1、本图尺寸以厘米计。
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路

中
心

线

1:1
.51:1

2.5% 1.5%1.5% 2.5%
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1:1

公路界限 Ⅱ 挖 方 路 基
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1

公路界限

公路界限 Ⅰ 填 方 路 基 公路界限



路 基 超 高 加 宽 表
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桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+100 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+150 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+200 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+250 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+300 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+350 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+400 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+450 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+550 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+600 4.250 3.500 0.000 0.591 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+650 4.250 3.500 0.000 2.000 -2.500 4.250 3.500 0.000 -2.000 -2.500 

K0+700 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+750 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+800 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+850 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+900 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+950 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

编制： 复核: 审核:
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铺筑 宽

长度 度 垫 面 面积 加宽面积 总面积 宽度 厚度 面积 体积 厚度 面积

（m） （m） 层 层 （1000m2）（1000m2）（1000m2） （m） （cm）（1000m2）（m3） （cm） （1000m2）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K0+000.0 ～ K0+115.0 115.000 7 中粒式沥青混凝土罩面 7 0.805 0.805 4 0.230

115.000 7 原沥青混凝土路面铣刨 3 0.745 0.745

115.000 7.6 粘层油 0.814 0.814

K0+521.0 ～ K1+013.0 492.000 7 中粒式沥青混凝土罩面 7 3.444 0.023 3.467 4 0.984

492.000 7 原沥青混凝土路面铣刨 3 3.260 0.000 3.260

492.000 7.6 粘层油 3.555 3.555

透层油 0.244 0.244

基层6%水泥稳定砂砾 20 0.244 0.244

底基层5%水泥稳定砂砾 20 0.244 0.244

607.000 7 中粒式沥青混凝土罩面 7 4.249 0.023 4.272 4 1.214

607.000 7 原水泥混凝土路面铣刨 3 4.005 0.000 4.005

607.000 7.6 粘层油 4.369 4.369

透层油 0.244 0.244

基层6%水泥稳定砂砾 20 0.244 0.244

底基层5%水泥稳定砂砾 20 0.244 0.244

编制： 复核： 审核：

结构
类型

备注
路面 人行道板、路缘石 培路肩

路面工程数量表
昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

行车道、路缘带及硬路肩 工  程  数  量

2、罩面路面找平，道口等相接处顺坡增加14立米

合计：

1

结构类型 底基
层

铣刨
层

起迄桩号

基层

说明：1、基层、底基层有6块维修共244平米包扣林机场门前

                    .



砂性土

弯沉值 0.31    

符合规定的填、挖方

面层类型

行

车

道

路

面

结

构

层

例

结 构 图 式

自然区划

图

代号

干湿类型

路基土组

填挖标准

设计标准

 Ⅰ

Ⅱ3

沥青混凝土

中湿及中湿以上

面   层

千平方米主要材料用量一览表

材料名称

面层：中粒式沥青混凝土7cm

结构名称
石油沥青T

A-100(甲)

铺

装

次

数
数量

砂 砾
（m）

集料（m）

基 层

水 泥
  T

底基层 垫层

砂 砾
（m）

水 泥
  T

砂 砾
（m）

2.路面沥青混凝土和基层混合料均采用拌合厂集中拌合。

3.其他有关试验及施工方法均按国，部颁布相应规范严格执行。
 

说明:

  1.本图尺寸均以厘米计。
  

850 

7  

:1
.5

:1.5

罩面：中粒式沥青混凝土7cm

原路沥青混凝土路面铣刨3
粘层油

原路：沥青混凝土路面

Ⅱ

37.5 塑指9.5 0.601.182.364.7519.031.5

筛孔尺寸

材料名称

通　过　下　列　筛　孔　(mm)　重　量　百　分　率　(％)

基(垫层)层 级 配 标 准 表

0.075

垫层： 砂砾

底基层：水泥稳定砂砾（5%）

基层：水泥稳定砂砾（6%）

26.5

注：底（基）层：大于4.75mm控制颗粒含量应大于50%。

基 层：6%水泥稳定砂砾20cm

底基层：5%水泥稳定砂砾20cm

千平米用量施工时面层、基层、垫层用量可以按实际材料配合比试验报告要求进行调整



昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

（m） （m） （m）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K0+000 ～ K0+030 30 挖除旧路面
清除林机厂门前破碎水泥混凝土面层 184

平米
8.0 0.2 37

2 K0+000 ～ K0+030 30 挖除旧路面基层 挖除路面基层 244平米 7.0 0.2 61

   

37 61 0 0 0.0

复核： 审核：

起 讫 桩 号 下垫层填砂砾
（m3）

弃方（m3）
清除沥青层

（m3）

备  注

合计:

编制:

2

平均宽度

说明：1、基层、底基层有6块维修共244平米包扣林机场门前，累计的面积。

2、林机场门前拆除按宽8米，长23米，拆除184平米，再铺结构层，其它5块
60平米，具体位置见平面图和现场确定。

序号
长度

  拆 除 原 路 工 程 数 量 表
第1页 共1页

工  程  数  量
平均厚度

凿除混凝土面
层（m3）

挖除路面基层
（m3）

类型 处理方式

S3-3



S10-2

备注

（1000m3） （m） （%）

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 块、片石、碎石 石-2 扎赉特旗 K0+000 145 该采石场位于扎赉特旗，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 火车、汽车

岩石成份新鲜，强度高，属玄武岩

鄂式碎石机械可生产各种规格碎石，片石、块石，产量大

可用于防护工程，桥涵工程

2 砂、砂砾、砾石 砂-1 甘南县 K0+000 77  该采砂场位于甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

3 中（粗）砂 砂-2 甘南县 K0+000 83  该采砂场位甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

4 水泥 富区水泥厂 K0+000 47 该水泥厂生产各种标号的袋装及散装水泥 丰富 购买 汽车

编制： 复核： 审核：

成料率
开采方式 运输方式

便道
（Km)

右
材料名称

储量 覆盖层厚度

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

 沿 线 筑 路 材 料 料 场 表
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上路距离（Km)

序号 材料名称 料场编号 料场地名 上路桩号
左
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昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程 S11-3

序

工  程  名  称 便  桥 交通标志 太阳能黄闪灯 路栏 锥形交通标 反光警示带 整修便道 备    注

号 占地 硬化 (m/座) (架) (个) (根) (个) (m) (km)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 施工临时工程 20 4 8 30 0.2

2 施工临时占地工程 1000

合计 1000 0 0 20 4 8 30 0 0.2

编制： 审核：

桩    号

复核：

临时占地暂定昂昂溪区，施工单位可根据当地政府要求和实际情况选用确定位置

其 他 临　时　工　程　数  量　表

工    程    项    目    及    数    量

场地面积（m2）

3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



 

 

 

 

 

 

 

 

第十二篇   施工图预算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

编 制 说 明  
一、编制依据及说明： 

1、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程建设项目概

算预算编制办法》（JTG 3830-2018）； 

2、 中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程预算定额》

（JTG/T 3832-2018）； 

3、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程机械台班费

用定额》(JTG/T3833-2018）； 

4、  中华人民共和国建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建

标【2013】44 号）文件； 

5、  黑龙江省交通运输厅文件黑交（2019）90号《黑龙江省交通运输厅关于印发

执行交通运输部工程建设项目估算概算预算编制办法的补充规定的通知》 

6、  黑龙江省公路工程造价管理总站文件（黑路价发【2019】2号）文件, 《关

于调整我省公路工程规费的通知》 

7、 预算编制范围为：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程水师营

-大民火车站公路修复工程607m。 

二、 各项费用的计取： 

1、 人工费： 

生产工人每工日人工费 97.58（元/工日）； 

2、 材料费： 

i. 材料供应价格及供应地点：地产材料其供应价格为建设单位提供的

实地调查平均价格；主要材料以我公司调查及黑龙省造价站发布的

2024 年 2 月《齐齐哈尔市公路工程主要建筑材料价格》价格及建设

单位提供的价格为准，主要供应地点为工程附近地区。             

ii. 材料运杂费： 

1. 汽车运费：按国家计委交公路发【2009】275 号文《关于发布<汽

车货物运价规则>的通知》和黑龙江省交通厅、物价局发布的黑价

联字【1998】280 号文《关于印发<黑龙江省汽车运价规则>的通

知》规定执行。 

2. 汽车装卸搬运费：按照省物价局黑价联字【1996】79 号和黑龙江

省交通厅黑交【1996】326 号文联合发布的《关于整顿装卸搬运

价格的通知》规定执行。 

3、 机械费： 

施工机械预算价格执行中华人民共和国交通部公告(2018年第86号)

公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018），车船使用税按

照《黑龙江省车船税实施办法》（黑政发【2011】100 号）规定车船税的

计税标准与方法执行。 

4、 勘察、设计费：按国家计委、建设部发布的计价格[2002]10 号《工程勘

察设计收费管理规定》、省内有关文件规定和合同计算。      

三、 建设项目规模与性质：本建设项目规模为三级公路，工程性质为路面修复工程。 

四、   第一部分 建筑安装工程费:481405.37 元 

                 公路基本造价：520562.73 元 



表A.0.2-5-1 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 2 页第 1 页 01-1表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标
各项费用比例

(%)
单位 备注项 目 节 细目

第一部分 建筑安装工程费 0.607 481405 793089.56 92.48公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

路基工程 0.607 1733 2855.35 0.33km102

场地清理 0.607 1733 2855.35 0.33kmLJ01

挖除旧路面 37 1733 46.84 0.33m3LJ0102

挖除水泥混凝土路面 37 654 17.69 0.13m3LJ010201

挖除基层路面 61 1079 17.69 0.21m3LJ010203

路面工程 0.607 446797 736074.86 85.83km103

沥青混凝土路面 0.607 444992 733100.85 85.48kmLM01

路面底基层 244 13276 54.41 2.55m2LM0102

水泥稳定类底基层 244 13276 54.41 2.55m2LM010202

路面基层 244 13730 56.27 2.64m2LM0103

水泥稳定类基层 244 13730 56.27 2.64m2LM010302

透层、黏层、封层 4613 17641 3.82 3.39m2LM0104

透层 244 1363 5.58 0.26m2LM010401

黏层 4369 9313 2.13 1.79m2LM010402

沥青路面铣刨3cm 4005 6965 1.74 1.34m2

沥青混凝土面层 4272 400345 93.71 76.91m2LM0105

中粒式沥青混凝土面层 4272 400345 93.71 76.91m2LM010502

路槽、路肩及中央分隔带 0.607 1805 2974.01 0.35m2LM04

路肩 0.607 1805 2974.01 0.35kmLM0402

培路肩 48.56 1805 37.18 0.35m3LM040201

交通工程及沿线设施 0.607 3791 6245.07 0.73公路公里107

交通安全设施 0.607 3791 6245.07 0.73公路公里10701

标线 85 3791 44.6 0.73m2JA04

路面标线 85 3791 44.6 0.73m2JA0401

热熔标线 85 3791 44.6 0.73m2/mJA040101

专项费用 0.607 29084 47914.29 5.59元110

施工场地建设费 0.607 21970 36193.75 4.22元11001

安全生产费 0.607 7114 11720.54 1.37元11002

第二部分 土地使用及拆迁补偿费 0.607公路公里

第三部分 工程建设其他费 0.607 39157 64509.66 7.52公路公里

建设项目管理费 0.607 27725 45675.92 5.33公路公里301

建设单位（业主）管理费 0.607 14227 23438.28 2.73公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管
理费}

30101

工程监理费 0.607 9654 15904.03 1.85公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103

设计文件审查费 0.607 337 555.2 0.06公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104

竣（交）工验收试验检测费 0.607 3508 5778.42 0.67公路公里30105

建设项目前期工作费 0.607 11432 18833.74 2.20公路公里
${部颁2018建设项目前期工作费}

303

第四部分 预备费 0.607公路公里

基本预备费 0.607元401

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-5-1 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 2 页第 2 页 01-1表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标
各项费用比例

(%)
单位 备注项 目 节 细目

价差预备费 0.607元402

第一至四部分合计 0.607 520563 857599.23 100.00公路公里

建设期贷款利息 0.607公路公里

公路基本造价 0.607 520563 857599.23 100.00公路公里

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 2 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.607 481405 793089.56 92.48公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 0.607 1733 2855.35 0.33km102

0.607 1733 2855.35 0.33kmLJ01 场地清理

37 1733 46.84 0.33m3LJ0102 挖除旧路面

37 654 17.69 0.13m3LJ010201 挖除水泥混凝土路面

61 1079 17.69 0.21m3LJ010203 挖除基层路面

路面工程 0.607 446797 736074.86 85.83km103

0.607 444992 733100.85 85.48kmLM01 沥青混凝土路面

244 13276 54.41 2.55m2LM0102 路面底基层

244 13276 54.41 2.55m2LM010202 水泥稳定类底基层

244 13730 56.27 2.64m2LM0103 路面基层

244 13730 56.27 2.64m2LM010302 水泥稳定类基层

4613 17641 3.82 3.39m2LM0104 透层、黏层、封层

244 1363 5.58 0.26m2LM010401 透层

4369 9313 2.13 1.79m2LM010402 黏层

4005 6965 1.74 1.34m2沥青路面铣刨3cm

4272 400345 93.71 76.91m2LM0105 沥青混凝土面层

4272 400345 93.71 76.91m2LM010502 中粒式沥青混凝土面层

0.607 1805 2974.01 0.35m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

0.607 1805 2974.01 0.35kmLM0402 路肩

48.56 1805 37.18 0.35m3LM040201 培路肩

交通工程及沿线设施 0.607 3791 6245.07 0.73公路公里107

0.607 3791 6245.07 0.73公路公里10701 交通安全设施

85 3791 44.6 0.73m2JA04 标线

85 3791 44.6 0.73m2JA0401 路面标线

85 3791 44.6 0.73m2/mJA040101 热熔标线

专项费用 0.607 29084 47914.29 5.59元110

0.607 21970 36193.75 4.22元11001 施工场地建设费

0.607 7114 11720.54 1.37元11002 安全生产费

0.607公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.607 39157 64509.66 7.52公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.607 27725 45675.92 5.33公路公里301 建设项目管理费

0.607 14227 23438.28 2.73公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管
理费}

30101 建设单位（业主）管理费

0.607 9654 15904.03 1.85公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

0.607 337 555.2 0.06公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104 设计文件审查费

0.607 3508 5778.42 0.67公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

0.607 11432 18833.74 2.20公路公里
${部颁2018建设项目前期工作费}

303 建设项目前期工作费

0.607公路公里4 第四部分 预备费

0.607元401 基本预备费

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.607元402 价差预备费

0.607 520563 857599.23 100.00公路公里5 第一至四部分合计

0.607公路公里6 建设期贷款利息

0.607 520563 857599.23 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 76.453工日人工 72.838 2.6350.98097.5897.58 76.453 0.98 72.838 2.635

1051001 59.006工日机械工 56.274 1.1651.56897.5897.58 59.006 1.568 56.274 1.164

3001001 2.064t石油沥青 2.0644029.114,029.11 2.064 2.064

3001002 35.700t改性沥青（SBS、SBR、SR复合） 35.7004932.354,932.35 35.7 35.7

3003001 4245.679kg重油 4245.6793.823.82 4,245.679 4,245.679

3003002 138.337kg汽油（93号） 107.694 30.6429.499.49 138.337 107.694 30.642

3003003 1565.461kg柴油（0号,－10号,－20号） 1493.38872.0738.008 1,565.461 72.073 1,493.388

3005001 0.401t煤 0.401500.00500 0.401 0.401

3005002 2968.922kW�h电 2968.9221.631.63 2,968.922 2,968.922

3005004 13.176m3水 13.1763.003 13.176 13.176

5009007 19.550kg底油 19.55011.3711.37 19.55 19.55

5009008 398.650kg热熔涂料 398.6504.104.1 398.65 398.65

1.3021.0005503007 131.485m3砂砾（堆方） 130.183127.10127.1 131.485 130.183 1.302

5503013 33.286t矿粉（粒经＜0.0074cm,重量比＞70%） 33.286160.00160 33.286 33.286

1.1771.0005503015 118.889m3路面用石屑 117.712202.26202.26 118.889 117.712 1.177

2.1471.0005505017 216.921m3路面用碎石（1.5cm）（最大粒经1.5cm堆方） 214.774191.66191.66 216.921 214.774 2.147

1.3361.0005505018 134.992m3路面用碎石（2.5cm）（最大粒经2.5cm堆方） 133.656198.32198.32 134.992 133.656 1.336

0.1191.0005509002 11.995t42.5级水泥 11.877429.48429.48 11.995 11.877 0.119

6007003 31.450kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 31.4505.005 31.45 31.45

7801001 304.635元其他材料费 139.565 165.0701.001 304.635 139.565 165.07

7901001 1739.398元设备摊销费 1739.3981.001 1,739.398 1,739.398

8001030 0.784台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压 0.7841535.311,535.31 0.784 0.784

8001045 5.059台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 5.059607.12607.12 5.059 5.059

8001049 0.264台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 0.2641313.491,313.49 0.264 0.264

8001085 1.020台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 1.020157.70157.7 1.02 1.02

8003008 0.122台班生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-50） 0.122715.75715.75 0.122 0.122

8003040 0.102台班容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 0.102857.95857.95 0.102 0.102

8003047 4.730台班
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备（LB-
30） 4.7305749.255,749.25 4.73 4.73

8003056 3.234台班
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带
自动找平)（LT-6A） 3.234820.96820.96 3.234 3.234

8003063 5.823台班
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-
10） 5.8231108.541,108.54 5.823 5.823

8003066 2.911台班机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16） 2.911661.06661.06 2.911 2.911

8003070 0.400台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹
器动力等) 0.400831.56831.56 0.399 0.399

8003094 0.721台班铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200） 0.7214503.804,503.8 0.721 0.721

8007003 0.366台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.366504.30504.3 0.365 0.365

8007012 2.439台班装载质量5t以内自卸汽车（CA340） 2.439618.24618.24 2.439 2.439

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

8007014 2.230台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 2.230703.01703.01 2.23 2.23

8007015 7.854台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 7.854786.27786.27 7.854 7.854

8007041 0.160台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 0.160733.26733.26 0.16 0.16

8007043 0.125台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 0.1251130.541,130.54 0.125 0.125

8099001 70.104元小型机具使用费 70.1041.001 70.104 70.104

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 1 页第 1 页 03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备购置
费（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

17331431281 4470 73 10496 1204 1299km 0.607路基工程1 2855.35102

17331431281 4470 73 10496 1204 1299km 0.607场地清理2 2855.35LJ01

17331431281 4470 73 10496 1204 1299m3 37.000挖除旧路面3 46.84LJ0102

65454484 1726 28 3936 454 491m3 37.000挖除水泥混凝土路
面

4 17.69LJ010201

107989797 2744 46 6460 749 809m3 61.000挖除基层路面5 17.69LJ010203

44679736892326167 111252974 3716 252487107 304935 54801 366843km 0.607路面工程6 736074.86103

44499236742324942 110832907 3400 251496136 304935 54641 365711km 0.607沥青混凝土路面7 733100.85LM01

1327610965832 19526 48 44960 10655 747 11462m2 244.000路面底基层8 54.41LM0102

1327610965832 19526 48 44960 10655 747 11462m2 244.000水泥稳定类底基层9 54.41LM010202

1373011346197 20826 48 47760 11031 747 11838m2 244.000路面基层10 56.27LM0103

1373011346197 20826 48 47760 11031 747 11838m2 244.000水泥稳定类基层11 56.27LM010302

17641145714884 511285 416 11631172 8608 4029 13809m2 4613.000透层、黏层、封层12 3.82LM0104

13631131246 431 0 961097 13 1110m2 244.000透层13 5.58LM010401

93137698512 2924 3 6547511 80 7591m2 4369.000黏层14 2.13LM010402

69655755126 176280 413 4141172 3935 5108m2 4005.000沥青路面铣刨3cm15 1.74

40034533056298028 101692571 2888 230594844 274640 49118 328602m2 4272.000沥青混凝土面层16 93.71LM0105

40034533056298028 101692571 2888 230594844 274640 49118 328602m2 4272.000中粒式沥青混凝土
面层

17 93.71LM010502

18051491226 4267 316 99971 161 1132m2 0.607路槽、路肩及中央
分隔带

18 2974.01LM04

18051491226 4267 316 99971 161 1132km 0.607路肩19 2974.01LM0402

18051491226 4267 316 99971 161 1132m3 48.560培路肩20 37.18LM040201

37913132895 14344 109 229257 2179 517 2953公路公里 0.607交通工程及沿线设
施

21 6245.07107

37913132895 14344 109 229257 2179 517 2953公路公里 0.607交通安全设施22 6245.0710701

37913132895 14344 109 229257 2179 517 2953m2 85.000标线23 44.60JA04

37913132895 14344 109 229257 2179 517 2953m2 85.000路面标线24 44.60JA0401

37913132895 14344 109 229257 2179 517 2953m2/m 85.000热熔标线25 44.60JA040101

2908429084元 0.607专项费用26 47914.29110

2197021970元 0.607施工场地建设费27 36193.7511001

71147114元 0.607安全生产费28 11720.5411002

330344 113123088 38997460 307114 56522 4001790.607 25580 37348 481405 793089.56合计

复核：颜艳编制：刘锐



第 1 页 04表编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.554 0.271 3.8869.140 0.245 0.224 9.609 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.747

02 石方 0.108 0.204 0.472 0.259 3.8351.861 0.212 0.176 2.249 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.792

03 运输 0.118 0.132 0.552 0.264 2.4401.748 0.249 0.157 2.154 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5001.374

04 路面 0.066 0.159 0.376 0.404 3.4324.909 0.230 0.321 5.460 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.427

05 隧道 0.096 0.266 0.409 0.513 4.8532.269 0.257 2.526 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.499 0.466 4.9405.291 0.164 0.262 5.717 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.499 0.466 4.9400.164 0.262 0.426 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.598 0.545 6.3437.028 0.177 0.903 0.333 8.441 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 1.702 0.622 15.344 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.622 13.642 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.501 0.637 5.5908.219 0.254 0.928 0.389 9.790 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.351 0.932 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

编制：刘锐 复核：颜艳



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

06表编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 21970 21970

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 7114 7114

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

08表编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 39157

301 建设项目管理费 27725

30101 建设单位（业主）管理费 0.0322861803*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 14227 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30103 工程监理费 0.0219077664*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 9654 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 0.0007647816*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 337 ${部颁2018设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 0.61*5750 3508

303 建设项目前期工作费 0.0259434463*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 11432 ${部颁2018建设项目前期工作费}

复核：颜艳编制：刘锐



建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 97.58

2 机械工 工日 1051001 97.58

3 石油沥青 t 3001001 4029.11

4 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 4932.35

5 重油 kg 3003001 3.82

6 汽油93号 kg 3003002 9.49

7 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.00

8 煤 t 3005001 500.00

9 电 kW�h 3005002 1.63

10 水 m3 3005004 3.00

11 底油 kg 5009007 11.37

12 热熔涂料 kg 5009008 4.10

13 砂砾堆方 m3 5503007 127.10

14 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 160.00

15 路面用石屑 m3 5503015 202.26

16 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 191.66

17 路面用碎石（2.5cm）最大粒经2.5cm堆方 m3 5505018 198.32

18 42.5级水泥 t 5509002 429.48

19 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 5.00

20 其他材料费 元 7801001 1.00

21 设备摊销费 元 7901001 1.00

22 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1535.31

23 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 607.12

24 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1313.49

25 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 157.70

26 生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备WBC-50 台班 8003008 715.75

27 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 857.95

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

28
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备LB-
30

台班 8003047 5749.25

29
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机
(不带自动找平)LT-6A

台班 8003056 820.96

30
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
YZC-10

台班 8003063 1108.54

31 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 661.06

32
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 831.56

33 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4503.80

34 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 504.30

35 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 618.24

36 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 703.01

37 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 786.27

38 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 733.26

39 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1130.54

40 小型机具使用费 元 8099001 1.00

41 定额基价 元 1999 1.00

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LJ010201
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除水泥混凝土路面 单位：m3 数量：37.0 单价： 17.69

全部挖除旧路面

挖掘机整体挖除路面

10m3

3.700

2～3～1～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 0.100 0.370 36.10 0.370 36.10

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗
挖掘机WY200A液压

台班 1535.31 0.080 0.296 454.45 0.296 454.45

9999001 定额基价 元 1.00 131.000 484.000 484.00 484.000 484.00

27.69

16.60

26.41

54.03

39.08

490.56

企业管理费

规费 93.871

483.688

27.69

16.60元

元

金额合计

税金 54.03

654.37元

元

654.37

措施费
5.460 26.41元

490.56直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 526.698 39.08元

483.688

483.688

600.344

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LJ010203
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除基层路面 单位：m3 数量：61.0 单价： 17.69

全部挖除旧路面

挖掘机整体挖除路面基层

10m3

6.100

2～3～1～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 0.100 0.610 59.52 0.610 59.52

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗
挖掘机WY200A液压

台班 1535.31 0.080 0.488 749.23 0.488 749.23

9999001 定额基价 元 1.00 131.000 797.000 797.00 797.000 797.00

45.66

27.37

43.54

89.08

64.43

808.76

企业管理费

规费 154.763

797.431

45.66

27.37元

元

金额合计

税金 89.08

1078.83元

元

1078.83

措施费
5.460 43.54元

808.76直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 868.342 64.43元

797.431

797.431

989.744

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥稳定类底基层 单位：m2 数量：244.0 单价： 54.41

厂拌基层稳定土混合料运输 水泥稳定类

装载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳
定土混合料5km

厂拌基层稳定水泥砂砾(水泥剂量
5%，压实厚度20cm)

1000m3 1000m2

0.049 0.244

2～1～8～1改 2～1～7～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 2.500 0.610 59.52 0.610 59.52

3005004 水 m3 3.00 27.000 6.588 19.76 6.588 19.76

5503007 砂砾堆方 m3 127.10 268.180 65.436 8316.91 65.436 8316.91

5509002 42.5级水泥 t 429.48 22.125 5.399 2318.55 5.399 2318.55

8001049
斗容量3.0m3轮胎式装载
机ZL50

台班 1313.49 0.540 0.132 173.07 0.132 173.07

8003008
生产能力50t/h以内稳定土
厂拌设备WBC-50

台班 715.75 0.250 0.061 43.66 0.061 43.66

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 15.460 0.754 530.38 0.754 530.38

9999001 定额基价 元 1.00 10516.000 513.000 513.00 21800.000 5319.000 5319.00 5832.000 5832.00

48.34

195.08

25.69

1096.21

449.15

11461.85

企业管理费

规费 73.620

513.160

21.72

12.52

90.237

5319.305

26.62

182.56元

元

金额合计

税金 55.40

670.90

1040.81

12605.42元

元

13276.32

措施费
2.154 11.05 268.015 14.63元

530.38 10931.47直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 536.739 39.83 5516.496 409.32元

513.160

5319.305513.160

615.500 11564.600

2.440

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

5.460%

3.432%

%29.500

7.420%

%9.000

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010302
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥稳定类基层 单位：m2 数量：244.0 单价： 56.27

厂拌基层稳定土混合料运输 水泥稳定类

装载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳
定土混合料5km

厂拌基层稳定水泥砂砾(水泥剂量
6%，压实厚度20cm)

1000m3 1000m2

0.049 0.244

2～1～8～1改 2～1～7～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 2.500 0.610 59.52 0.610 59.52

3005004 水 m3 3.00 27.000 6.588 19.76 6.588 19.76

5503007 砂砾堆方 m3 127.10 265.357 64.747 8229.36 64.747 8229.36

5509002 42.5级水泥 t 429.48 26.550 6.478 2782.26 6.478 2782.26

8001049
斗容量3.0m3轮胎式装载
机ZL50

台班 1313.49 0.540 0.132 173.07 0.132 173.07

8003008
生产能力50t/h以内稳定土
厂拌设备WBC-50

台班 715.75 0.250 0.061 43.66 0.061 43.66

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 15.460 0.754 530.38 0.754 530.38

9999001 定额基价 元 1.00 10516.000 513.000 513.00 23295.000 5684.000 5684.00 6197.000 6197.00

48.34

207.60

25.69

1133.71

477.14

11838.01

企业管理费

规费 73.620

513.160

21.72

12.52

90.237

5684.018

26.62

195.08元

元

金额合计

税金 55.40

670.90

1078.31

13059.59元

元

13730.48

措施费
2.154 11.05 268.015 14.63元

530.38 11307.63直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 536.739 39.83 5893.720 437.31元

513.160

5684.018513.160

615.500 11981.267

2.440

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

5.460%

3.432%

%29.500

7.420%

%9.000

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010401
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：透层 单位：m2 数量：244.0 单价： 5.58

透层、黏层、封层

石油沥青粒料基层透层

1000m2

0.244

2～2～16～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

3001001 石油沥青 t 4029.11 1.082 0.264 1063.72 0.264 1063.72

3005001 煤 t 500.00 0.210 0.051 25.62 0.051 25.62

7801001 其他材料费 元 1.00 20.500 5.002 5.00 5.002 5.00

7901001 设备摊销费 元 1.00 11.500 2.806 2.81 2.806 2.81

8003040
容量8000L以内沥青洒布
车LS-7500

台班 857.95 0.060 0.015 12.56 0.015 12.56

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.200 0.781 0.78 0.781 0.78

9999001 定额基价 元 1.00 5105.000 1246.000 1246.00 1246.000 1246.00

0.42

42.75

0.71

112.50

95.64

1110.49

企业管理费

规费 1.431

1245.524

0.42

42.75元

元

金额合计

税金 112.50

1362.51元

元

1362.51

措施费
5.460 0.71元

1110.49直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1288.976 95.64元

12.989

1245.524

1250.011

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010402
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：黏层 单位：m2 数量：4369.0 单价： 2.13

透层、黏层、封层

石油沥青层黏层

1000m2

4.369

2～2～16～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

3001001 石油沥青 t 4029.11 0.412 1.800 7252.51 1.800 7252.51

3005001 煤 t 500.00 0.080 0.350 174.76 0.350 174.76

7801001 其他材料费 元 1.00 14.800 64.661 64.66 64.661 64.66

7901001 设备摊销费 元 1.00 4.400 19.224 19.22 19.224 19.22

8003040
容量8000L以内沥青洒布
车LS-7500

台班 857.95 0.020 0.087 74.97 0.087 74.97

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.200 5.243 5.24 5.243 5.24

9999001 定额基价 元 1.00 1948.000 8512.000 8512.00 8512.000 8512.00

2.52

292.15

4.27

768.95

653.61

7591.37

企业管理费

规费 8.525

8512.370

2.52

292.14元

元

金额合计

税金 768.95

9312.85元

元

9312.85

措施费
5.460 4.26元

7591.37直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 8808.774 653.61元

78.107

8512.369

8543.900

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：沥青路面铣刨3cm 单位：m2 数量：4005.0 单价： 1.74

全部挖除旧路面

铣刨沥青混凝土路面厚度3cm

1000m2

4.005

2～3～1～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.000 12.015 1172.42 12.015 1172.42

8003094
铣刨宽度2000mm以内路
面铣刨机LX200

台班 4503.80 0.180 0.721 3246.79 0.721 3246.79

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 0.180 0.721 506.80 0.721 506.80

8007041
容量6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 733.26 0.040 0.160 117.47 0.160 117.47

8099001 小型机具使用费 元 1.00 16.000 64.080 64.08 64.080 64.08

9999001 定额基价 元 1.00 1280.000 5126.000 5126.00 5126.000 5126.00

412.73

175.91

279.86

575.12

414.14

5107.56

企业管理费

规费 1399.092

5125.626

412.73

175.91元

元

金额合计

税金 575.12

6965.32元

元

6965.32

措施费
5.460 279.86元

5107.56直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 5581.402 414.14元

5125.626

5125.626

6390.200

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010502
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 8 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中粒式沥青混凝土面层 单位：m2 数量：4272.0 单价： 93.71

沥青混合料路面铺筑中粒式 沥青混合料运输

生产能力30t/h以内设备拌和沥青混凝
土混合料(中粒式)

装载质量10t以内自卸汽车运输沥青混
合料10km

生产能力30t/h以内设备拌和，机械摊
铺沥青碎石混合料(特粗式)

1000m3路面实体 1000m3 1000m3路面实体

0.313 0.313 0.313

2～2～11～8改 2～2～13～3改 2～2～14～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 123.300 38.598 3766.38 35.300 11.050 1078.29 49.648 4844.67

3001002
改性沥青SBS、SBR、SR复
合

t 4932.35 114.042 35.700 176083.45 35.700 176083.45

5503013
矿粉粒经＜0.0074cm,重量
比＞70%

t 160.00 106.330 33.286 5325.69 33.286 5325.69

5503015 路面用石屑 m3 202.26 376.030 117.712 23808.52 117.712 23808.52

5505017
路面用碎石（1.5cm）最
大粒经1.5cm堆方

m3 191.66 686.090 214.774 41163.51 214.774 41163.51

5505018
路面用碎石（2.5cm）最
大粒经2.5cm堆方

m3 198.32 426.960 133.656 26506.57 133.656 26506.57

7801001 其他材料费 元 1.00 223.300 69.902 69.90 69.902 69.90

7901001 设备摊销费 元 1.00 5486.100 1717.369 1717.37 1717.369 1717.37

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 607.12 16.160 5.059 3071.25 5.059 3071.25

8003047
生产能力30t/h以内沥青混
合料拌和设备LB-30

台班 5749.25 15.110 4.730 27194.15 4.730 27194.15

8003056
最大摊铺宽度4.5m以内沥
青混合料摊铺机(不带自
动找平)LT-6A

台班 820.96 10.330 3.234 2654.74 3.234 2654.74

8003063
机械自身质量10t以内双钢
轮振动压路机YZC-10

台班 1108.54 18.600 5.823 6454.52 5.823 6454.52

8003066
机械自身质量9～16t轮胎
式压路机YL16

台班 661.06 9.300 2.911 1924.53 2.911 1924.53

8007012
装载质量5t以内自卸汽车
CA340

台班 618.24 7.790 2.439 1507.63 2.439 1507.63

8007015
装载质量10t以内自卸汽车
QD361

台班 786.27 25.090 7.854 6175.50 7.854 6175.50

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.54 0.400 0.125 141.56 0.125 141.56

9999001 定额基价 元 1.00 894021.000 279864.000 279864.00 19048.000 5963.000 5963.00 39098.000 12239.000 12239.00 298066.000 298066.00

2887.99

10169.19

2570.98

33055.99

23059.02

328601.57

企业管理费

规费 5881.881

279828.486

1735.16

9603.71

766.312

5962.048

226.06

145.47

3141.607

12237.814

926.77

420.00元

元

金额合计

税金 31040.60

375936.15

642.36

7779.74

1373.02

16628.85元

元

400344.74

措施费
5.460 1774.60 5962.810 128.44 12239.378 668.27元

310174.78 6174.71 12252.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 291206.577 21607.53 6235.943 462.71 13325.997 988.79元

32501.815

5962.810 12239.378279832.639

344895.544 7137.378 15255.822

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

2.154%

2.440%

%29.500

7.420%

%9.000

5.460%

3.432%

%29.500

7.420%

%9.000

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM040201
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 9 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：48.56 单价： 37.18

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩4cm

100m3

0.486

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 20.500 9.955 971.39 9.955 971.39

8001085
机械自身质量0.6t手扶式
振动碾YZS06B

台班 157.70 2.100 1.020 160.82 1.020 160.82

9999001 定额基价 元 1.00 2524.000 1226.000 1226.00 1226.000 1226.00

315.92

42.07

66.93

149.06

99.05

1132.21

企业管理费

规费 1070.898

1225.859

315.92

42.07元

元

金额合计

税金 149.06

1805.22元

元

1805.22

措施费
5.460 66.93元

1132.21直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1334.865 99.05元

1225.859

1225.859

1656.167

3.432

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：JA040101
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程

共 10 页第 10 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：热熔标线 单位：m2/m 数量：85.0 单价： 44.60

路面标线

水泥混凝土路面热熔标线

100m2

0.850

5～1～5～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.100 2.635 257.12 2.635 257.12

5009007 底油 kg 11.37 23.000 19.550 222.28 19.550 222.28

5009008 热熔涂料 kg 4.10 469.000 398.650 1634.47 398.650 1634.47

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995
1、2号(A类)

kg 5.00 37.000 31.450 157.25 31.450 157.25

7801001 其他材料费 元 1.00 194.200 165.070 165.07 165.070 165.07

8003070
热熔标线设备(含热熔釜
标线车BJ-130、油涂抹器
动力等)

台班 831.56 0.470 0.400 332.21 0.400 332.21

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 504.30 0.430 0.366 184.32 0.366 184.32

9999001 定额基价 元 1.00 3406.000 2895.000 2895.00 2895.000 2895.00

109.37

143.02

43.95

313.00

228.70

2952.72

企业管理费

规费 370.756

2895.208

109.37

143.02元

元

金额合计

税金 313.00

3790.76元

元

3790.76

措施费
5.717 43.94元

2952.72直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 3082.170 228.70元

768.661

2895.208

3477.756

4.940

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

毛质量系
数或单位

毛质量

300100
1

石油沥青 t 3728.000 盘锦---储运站
储运站---工地

火车、1.0、1010.0
汽车、1.0、75.0

1.000000
[(0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1+(0.
51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1]*1 219.790 3947.79 2.060 81.324 4029.110

300100
2

改性沥青 t 4613.000 储运站---工地
盘锦---储运站

汽车、1.0、75.0
火车、1.0、1010.0

1.000000
[(0.51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1+(

0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1]*1 219.790 4832.79 2.060 99.555 4932.350

300300
2

汽油 kg 9.170 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+100.0%)+9.63*1.0)*1*0.
001

0.020 9.19 3.260 0.300 9.490

300300
3

柴油 kg 7.730 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+50.0%)+9.63*1.0)*1*0.0
01

0.020 7.75 3.260 0.253 8.000

550300
7

砂砾 m3 50.000 砂场---工地 汽车、1.0、77.0 1.700000 (0.51*77.0+3.85*1.0)*1*1.7 73.300 123.30 1.000 1.233 2.060 2.565 127.100

550301
5

路面用石屑 m3 75.000 石场---拌合站 汽车、1.0、150.0 1.500000 (0.51*150.0+4.31*1.0)*1*1.5 121.220 196.22 1.000 1.962 2.060 4.083 202.260

550501
7

路面用碎石（1.5cm） m3 75.000 石场---工地 汽车、1.0、145.0 1.500000 0.51*145.0*1*1.5 110.930 185.93 1.000 1.859 2.060 3.868 191.660

550501
8

路面用碎石（2.5cm） m3 75.000 石场---工地 汽车、1.0、145.0 1.500000 (0.51*145.0+4.31*1.0)*1*1.5 117.390 192.39 1.000 1.924 2.060 4.003 198.320

550900
2

42.5级水泥 t 380.000 蒙西水泥---工地 汽车、1.0、47.0 1.010000 (0.51*47.0*(1+10.0%)+9.91*1.0)*1*1.
01

36.640 416.64 1.000 4.166 2.060 8.669 429.480
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2022年农村公路养护工程水师营-大民火车站公路修复工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

97.58元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

3.82元/kg

费用定额

重油

9.49元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.0元/kg

费用定额

煤

1.63元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

1
800103

0
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1535.31 604.710 604.71 2.000 195.16 735.4491.930 930.60

2
800104

5
斗容量1.0m3轮胎式装载机 607.12 114.160 114.16 1.000 97.58 392.2449.030 3.14 492.96

3
800104

9
斗容量3.0m3轮胎式装载机 1313.49 286.790 286.79 1.000 97.58 921.20115.150 7.92 1026.70

4
800108

5
机械自身质量0.6t手扶式振
动碾

157.70 34.520 34.52 1.000 97.58 25.603.200 123.18

5
800300

8
生产能力50t/h以内稳定土厂
拌设备

715.75 192.060 192.06 3.000 292.74 230.95141.690 523.69

6
800304

0
容量8000L以内沥青洒布车 857.95 360.290 360.29 1.000 97.58 394.9649.370 5.12 497.66

7
800304

7
生产能力30t/h以内沥青混合
料拌和设备

5749.25 1010.530 1010.53 3.000 292.74 3428.83897.600 1017.15624.020 4738.72

8
800305

6

最大摊铺宽度4.5m以内沥青
混合料摊铺机(不带自动找
平)

820.96 369.800 369.80 2.000 195.16 256.0032.000 451.16

9
800306

3
机械自身质量10t以内双钢轮
振动压路机

1108.54 478.180 478.18 2.000 195.16 435.2054.400 630.36

10
800306

6
机械自身质量9～16t轮胎式
压路机

661.06 294.680 294.68 1.000 97.58 268.8033.600 366.38

11
800307

0

热熔标线设备(含热熔釜标
线车BJ-130、油涂抹器动力
等)

831.56 204.620 204.62 2.000 195.16 430.1845.330 1.60 626.94

12
800309

4
铣刨宽度2000mm以内路面
铣刨机

4503.80 2784.960 2784.96 2.000 195.16 1523.68190.460 1718.84

13
800700

3
装载质量4t以内载货汽车 504.30 79.560 79.56 1.000 97.58 325.4134.290 1.75 424.74

14
800701

2
装载质量5t以内自卸汽车 618.24 120.530 120.53 1.000 97.58 397.7341.910 2.40 497.71

15
800701

4
装载质量8t以内自卸汽车 703.01 205.990 205.99 1.000 97.58 395.6049.450 3.84 497.02

16
800701

5
装载质量10t以内自卸汽车 786.27 241.330 241.33 1.000 97.58 442.5655.320 4.80 544.94

17
800704

1
容量6000L以内洒水汽车 733.26 307.390 307.39 1.000 97.58 325.4134.290 2.88 425.87

18
800704

3
容量10000L以内洒水汽车 1130.54 605.760 605.76 1.000 97.58 422.4052.800 4.80 524.78
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