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说   明   书 
1、任务依据及测设经过 

1.1 任务依据 

施工图设计工作的主要任务依据是： 

（1）齐齐哈尔市昂昂溪区公路事业发展中心与我公司签订的勘测设计合同。 

1.2 测设简况 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程昂霍公路-前五家子公

路，主要路线为昂霍公路-前五家子公路段，在小桥附近前五家子公路段，勘测线路

总长 0.6km，路线一侧水面较大，存在安全隐患，需要设置安防设施护栏路段长度

278m，安全设施的不足，严重的影响道路的安全性能指标要求。 

项目组于 2024 年 4 月中旬进入现场。对现场进行了实地查看，路线修复段落依

据该项目投资计划、并充分征求了地方的意见。完成外业勘测与资料的收集工作。内

业设计组于 2024 年 6 月完成了该项目的一阶段施工图设计。 

1.3 技术依据 

（1）工程建设标准强制性条文（公路工程部分） 

（2）公路工程技术标准（JTG  B01-2014） 

（3）公路勘测规范（JTG  C10-2007） 

（4）公路勘测细则（JTG/T  C10-2007） 

（5）公路路线设计规范（JTG  D20-2017） 

（6）公路交通标志和标线设置规范（JTG D82-2009） 

（7）道路交通标志和标线（GB5768-2009） 

（8）公路工程抗震设计规范（JTG B02-2013） 

（9）公路安全生命防护工程实施技术指南 

（10）《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017 

（11）《公路交通安全设施设计细则》JTGT D81-2017  

（12）《公路波形梁钢护栏》（JT/T 281-2007） 

（13）《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2002） 

（14）《路面标线涂料》(JT/T  280-2004) 

（15）交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》 

二、设计内容 

2.1.1 本项目安全设施维修设计内容包括： 

根据投入资金情况设置护栏 278 米。原路是砂石路和土路。 

 

图 1 旧路位置 



2.1.2 采用技术标准 

（1）公路等级：四级公路； 

（2）设计速度：15km/h； 

（3）路面类型：砂石路面 

（4）路基宽度 5.2m-4.7m，路面宽度 4.0m； 

（5）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； 

（6）路侧护栏：设置 B 级波形梁护栏 

2.2 工程规模 

主要建设规模工程数量表 

名       称 单位 工程量 

公路等级 级 四级公路 

设计速度 km/h 15 

路基宽度 m 4.7-5.2 

护栏 m 278 

2.3 路基护栏 

2. 3 .1 设置原则 

由于本路旧路一侧水面较大，道路为砂石路，针对本路的具体情况，需要安装护

栏，并考虑当地的气候条件、与公路周围环境的协调，结合经济性、施工条件及养护

维修等因素，确定采用波形梁护栏。路侧护栏：设置 B 级波形梁护栏。行车方向上

游设置外展圆头式端头，行车方向下游设置圆头式端头，原路基一侧加宽 50cm。护

栏设置一段 K0+000-K0+278 段，设置 278 米。具体位置，施工单位可按当地主管部门

的要求进行调整。 

2 .5 .2 技术要求 

(1).波形梁、立柱、端头及连接螺栓等所用钢材均为普通碳素结构钢（Q235），

其技术条件应符合《碳素结构钢技术条件》（GB/T 700-2006）的规定，钢材的屈服点

不应小于 235MPa,抗拉强度应在 375~460MPa 范围，弯曲半径在不超过厚度的 1.5

倍条件下不发生裂纹。 

(2).拼接螺栓采用高强螺栓，其材料为 45 号钢或 20MnTiB 钢，屈服点大于

990MPa,抗拉强度大于 1100MPa，延伸率大于等于 10%，收缩率为 42%。 

(3).高强螺栓的螺母为 35 号钢，并经适当的热处理工艺，其性能要求荷载大于

133kN。垫圈用扁钢或带钢连续冲成。 

(4).波形梁护栏的冷弯型钢部件均采用热浸镀锌处理。波形梁、端头、立柱、 

型钢防阻块镀锌量 600g/m2 ，螺栓、螺母、垫圈、锚固件镀锌量 350g/m 2 。

热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》（GB/T 470-2008）中所规定的 0 号锌或 1 号锌。 

(5).螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须进行离心分离处理。 

(6).波形梁顶面应与道路竖曲线相协调。波形梁立面形成平顺的线形，避免局部

凹凸。 

3、其它说明 

 本项目是安防设施工程，开工前对各项目施工设置位置、设置长度、加工型式，

有关要求，均要按当地政府主管部门的要求进行。 
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直线、曲线及转角表
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 5210654.999 572731.583 K0+000

232.1355 232.1355 14°01′34.8″

JD1 5210880.213 572787.8452 K0+232.135

  编制：   复核：       审核：



K0+000 - K0+012 外展圆头式端头 12 右侧一个

K0+012 - K0+274 Gr-B-4E 262 右侧

K0+274 - K0+278 圆头式端头 4 右侧一个

安装有水面一侧

Gr-B-4E 262

圆头式端头 4 1个

外展圆头式端头 12 1个

编制： 复核： 审核：

护栏设置一览表

合计  

代号
长度
（m）

备注 代号
长度
（m）

 

备注

昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路修复工程

起讫桩号 起讫桩号



第1页 共1页

1 Gr-B-4E（m） 262 3219.98 1551.695 57.640 14.410 206.142 157.200

2 B级圆头式端头（个） 1 49.16 72.030 3.180 0.330 14.400

3 B级外展圆头式端头（个） 1 65.55 55.500 96.040 7.420 0.770 14.400 19.360 0.850

合计 264 3334.69 55.5 1719.765 68.24 15.51 28.8 19.36 0 206.1 0.85 157.2

编制： 复核：

护栏工程数量表
昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路修复工程

埋入立柱
(kg)

垫片
(kg)

R235钢筋
(kg)

路基加宽土
方(m3)

备注序号 结构类型
长度
（m）

波形梁
（kg）

打入立柱
（kg）

托架
(kg)

端头板
（kg）

加强板
(kg)

铁件
（kg）

C35混凝土
(m3)













 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十二篇   施工图预算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

编 制 说 明  
一、编制依据及说明： 

1、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程建设项目概

算预算编制办法》（JTG 3830-2018）； 

2、 中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程预算定额》

（JTG/T 3832-2018）； 

3、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程机械台班费

用定额》(JTG/T3833-2018）； 

4、  中华人民共和国建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建

标【2013】44 号）文件； 

5、  黑龙江省交通运输厅文件黑交（2019）90号《黑龙江省交通运输厅关于印发

执行交通运输部工程建设项目估算概算预算编制办法的补充规定的通知》 

6、  黑龙江省公路工程造价管理总站文件（黑路价发【2019】2号）文件, 《关

于调整我省公路工程规费的通知》 

7、 预算编制范围为：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路

修复工程278m。 

二、 各项费用的计取： 

1、 人工费： 

生产工人每工日人工费 97.58（元/工日）； 

2、 材料费： 

i. 材料供应价格及供应地点：地产材料其供应价格为建设单位提供的

实地调查平均价格；主要材料以我公司调查及黑龙省造价站发布的

2024 年 2 月《齐齐哈尔市公路工程主要建筑材料价格》价格及建设

单位提供的价格为准，主要供应地点为工程附近地区。             

ii. 材料运杂费： 

1. 汽车运费：按国家计委交公路发【2009】275 号文《关于发布<汽

车货物运价规则>的通知》和黑龙江省交通厅、物价局发布的黑价

联字【1998】280 号文《关于印发<黑龙江省汽车运价规则>的通

知》规定执行。 

2. 汽车装卸搬运费：按照省物价局黑价联字【1996】79 号和黑龙江

省交通厅黑交【1996】326 号文联合发布的《关于整顿装卸搬运

价格的通知》规定执行。 

3、 机械费： 

施工机械预算价格执行中华人民共和国交通部公告(2018年第86号)

公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018），车船使用税按

照《黑龙江省车船税实施办法》（黑政发【2011】100 号）规定车船税的

计税标准与方法执行。 

4、 勘察、设计费：按国家计委、建设部发布的计价格[2002]10 号《工程勘

察设计收费管理规定》、省内有关文件规定和合同计算。      

三、 建设项目规模与性质：本建设项目规模为四级公路，工程性质为安防设施维修工

程。 

四、   第一部分 建筑安装工程费: 51089.44 元 

                 公路基本造价：57249.09 元 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路修复工程 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.3 51089 170298.14 89.24公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

交通工程及沿线设施 0.3 48213 160711.03 84.22公路公里107

0.3 48213 160711.03 84.22公路公里10701 交通安全设施

278 48213 173.43 84.22mJA01 护栏

278 48213 173.43 84.22mJA0105 钢护栏

278 48213 173.43 84.22mJA010501 波形钢板护栏

专项费用 0.3 2876 9587.1 5.02元110

0.3 2121 7070.38 3.71元11001 施工场地建设费

0.3 755 2516.72 1.32元11002 安全生产费

0.3公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.3 6160 20532.17 10.76公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.3 4881 16270.94 8.53公路公里301 建设项目管理费

0.3 2070 6900.35 3.62公路公里30101 建设单位（业主）管理费

0.3 1278 4261.23 2.23公路公里30103 工程监理费

0.3 33 109.37 0.06公路公里30104 设计文件审查费

0.3 1500 5000 2.62公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

0.3 1278 4261.23 2.23公路公里303 建设项目前期工作费

0.3公路公里4 第四部分 预备费

0.3元401 基本预备费

0.3元402 价差预备费

0.3 57249 190830.31 100.00公路公里5 第一至四部分合计

0.3公路公里6 建设期贷款利息

0.3 57249 190830.31 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路修复工程 共 1 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

单价(元)

1001001 6.055工日人工 6.05597.5897.58 6.055 6.055

1051001 2.470工日机械工 2.47097.5897.58 2.47 2.47

2001019 0.029t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm） 0.0294775.384,775.38 0.029 0.029

2003016 1.793t型钢立柱（镀锌(包括斜撑) 1.7936000.506,000.5 1.793 1.793

2003017 3.710t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 3.7106227.816,227.81 3.71 3.71

2009013 196.506kg螺栓（混合规格） 196.5068.008 196.506 196.506

3003002 32.230kg汽油（93号） 32.2309.369.36 32.23 32.23

3003003 35.637kg柴油（0号,－10号,－20号） 35.6377.887.88 35.637 35.637

3005004 1.020m3水 1.0203.003 1.02 1.02

0.0102.5005503005 0.409m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 0.399145.69145.69 0.409 0.399 0.01

0.0071.0005505013 0.736m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 0.728198.32198.32 0.736 0.728 0.007

0.0031.0005509002 0.311t42.5级水泥 0.308398.55398.55 0.311 0.308 0.003

7801001 0.221元其他材料费 0.2211.001 0.221 0.221

土 157.200m3土方 157.20016.0016 157.2 157.2

8001058 0.231台班功率120kW以内平地机（F155） 0.2311214.021,214.02 0.231 0.231

8001088 0.281台班机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B） 0.281912.33912.33 0.281 0.281

8007001 1.225台班装载质量2t以内载货汽车 1.225355.92355.92 1.225 1.225

8007003 0.220台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.220499.84499.84 0.22 0.22

8099001 63.563元小型机具使用费 63.5631.001 63.563 63.563

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程

编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路修复工程 共 1 页第 1 页 03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备购置
费（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

48213398131681 1124252 245 2453591 38420 1147 40158公路公里 0.300交通工程及沿线设
施

1 160711.03107

48213398131681 1124252 245 2453591 38420 1147 40158公路公里 0.300交通安全设施2 160711.0310701

48213398131681 1124252 245 2453591 38420 1147 40158m 278.000护栏3 173.43JA01

48213398131681 1124252 245 2453591 38420 1147 40158m 278.000钢护栏4 173.43JA0105

48213398131681 1124252 245 2453591 38420 1147 40158m 278.000波形钢板护栏5 173.43JA010501

28762876元 0.300专项费用6 9587.10110

21212121元 0.300施工场地建设费7 7070.3811001

755755元 0.300安全生产费8 2516.7211002

31681 1124252 245591 38420 1147 43034 2453 3981 51089合计

复核：颜艳编制：刘锐
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.554 0.271 3.8869.140 0.245 0.521 0.224 9.609 0.521 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.747

02 石方 0.108 0.204 0.472 0.259 3.8351.861 0.212 0.470 0.176 2.249 0.470 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.792

03 运输 0.118 0.132 0.552 0.264 2.4401.748 0.249 0.154 0.157 2.154 0.154 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5001.374

04 路面 0.066 0.159 0.376 0.404 3.4324.909 0.230 0.818 0.321 5.460 0.818 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.427

05 隧道 0.096 0.266 0.409 0.513 4.8532.269 1.195 0.257 2.526 1.195 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.499 0.466 4.9405.291 0.164 1.201 0.262 5.717 1.201 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.499 0.466 4.9400.164 1.201 0.262 0.426 1.201 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.598 0.545 6.3437.028 0.177 0.903 1.537 0.333 8.441 1.537 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.366 1.702 2.729 0.622 15.710 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 1.702 2.729 0.622 15.344 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 0.366 1.702 2.729 0.622 15.710 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.067 1.094 8.91313.020 2.729 0.622 13.642 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.501 0.637 5.5908.219 0.254 0.928 1.677 0.389 9.790 1.677 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.874 0.564 0.351 1.806 0.564 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.874 0.564 0.351 1.806 0.564 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.363 0.653 3.5260.581 0.564 0.351 0.932 0.564 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 2121 2121

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 755 755

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 6160

301 建设项目管理费 4881

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 2070 0+(42612.27-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 1278 0+(42612.27-0)*0.03*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 33 0+(42612.27-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 0.3(公路公里) * 5000 1500

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 1278 0+(42612.27-0)*0.03*1.0

复核：颜艳编制：刘锐



建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 97.58

2 机械工 工日 1051001 97.58

3
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 4775.38

4 型钢立柱镀锌(包括斜撑) t 2003016 6000.50

5 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 6227.81

6 螺栓混合规格 kg 2009013 8.00

7 汽油93号 kg 3003002 9.36

8 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.88

9 水 m3 3005004 3.00

10 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 145.69

11 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 198.32

12 42.5级水泥 t 5509002 398.55

13 其他材料费 元 7801001 1.00

14 土方 m3 土 16.00

15 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1214.02

16 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B 台班 8001088 912.33

17 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 355.92

18 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 499.84

19 小型机具使用费 元 8099001 1.00

20 定额基价 元 1999 1.00

复核：颜艳编制：刘锐
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：波形钢板护栏 单位：m 数量：278.0 单价： 173.43

波形钢板护栏波形钢板护栏 波形钢板护栏 填方路基

波形钢板护栏基础混凝土 波形钢板护栏型钢立柱打入 波形钢板护栏单面波形钢板
三、四级公路填方路基，自身质量

10t以内振动压路机碾压土方
10m3实体 1t 1t 1000m3压实方

0.085 1.776 3.673 0.157

5～1～2～1改 5～1～2～4 5～1～2～5 1～1～18～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

土方

土方

m3

157.200

土

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 14.700 1.250 121.93 1.900 3.373 329.18 0.300 1.102 107.52 2.100 0.330 32.21

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 4775.38 0.008 0.029 140.32

2003016 型钢立柱镀锌(包括斜撑) t 6000.50 1.010 1.793 10760.43

2003017
波形钢板镀锌(包括端头
板、撑架)

t 6227.81 1.010 3.710 23103.56

2009013 螺栓混合规格 kg 8.00 53.500 196.506 1572.05

3005004 水 m3 3.00 12.000 1.020 3.06

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 145.69 4.692 0.399 58.10

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 198.32 8.568 0.728 144.43

5509002 42.5级水泥 t 398.55 3.621 0.308 122.67

7801001 其他材料费 元 1.00 2.600 0.221 0.22

土 土方 m3 16.00 1.000 157.200 2515.20

8001058
功率120kW以内平地机
F155

台班 1214.02 1.470 0.231 280.54

8001088
机械自身质量10t以内振动
压路机YZJ10B

台班 912.33 1.790 0.281 256.72

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 355.92 0.690 1.225 436.04

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 499.84 0.060 0.220 110.16

8099001 小型机具使用费 元 1.00 35.800 63.563 63.56

9999001 定额基价 元 1.00 4079.000 347.000 347.00 5222.000 9271.000 9271.00 5853.000 21499.000 21499.00 3588.000 564.000 564.00 157.000

2.94

54.20

47.72

569.47

66.17

企业管理费

规费 121.925

346.689

35.97

17.13

448.725

9271.033

132.37

326.90

129.027

21498.867

38.06

758.05

132.227

564.069

39.01

元

元

金额合计

税金 48.88

592.01

1154.27

13979.51

2485.22

30098.79 801.43元

元

措施费
5.717 7.59 841.210 7.84 220.711 2.06 564.069元

450.41 11589.21 25033.54直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 375.566 27.87 9658.059 716.63 22380.229 1660.61 643.127元

132.797

1.201 4.16 9271.033 52.29 21498.867 121.25 564.069346.689

543.133 12825.233 27613.567 735.256

4.940 21.92

29.500

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.932%

%0.564

3.526%

%29.500

7.420%

%9.000

0.932%

%0.564

3.526%

%29.500

7.420%

%9.000

9.609%

%0.521

3.886%

%29.500

7.420%

%9.000

2515.20

226.37

2741.57

2515.200

7.420 %

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：波形钢板护栏 单位：m 数量：278.0 单价： 173.43

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 6.055 590.84

2001019

钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 4775.38 0.029 140.32

2003016 型钢立柱镀锌(包括斜撑) t 6000.50 1.793 10760.43

2003017
波形钢板镀锌(包括端头
板、撑架)

t 6227.81 3.710 23103.56

2009013 螺栓混合规格 kg 8.00 196.506 1572.05

3005004 水 m3 3.00 1.020 3.06

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 145.69 0.399 58.10

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 198.32 0.728 144.43

5509002 42.5级水泥 t 398.55 0.308 122.67

7801001 其他材料费 元 1.00 0.221 0.22

土 土方 m3 16.00 157.200 2515.20

8001058
功率120kW以内平地机
F155

台班 1214.02 0.231 280.54

8001088
机械自身质量10t以内振动
压路机YZJ10B

台班 912.33 0.281 256.72

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 355.92 1.225 436.04

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 499.84 0.220 110.16

8099001 小型机具使用费 元 1.00 63.563 63.56

9999001 定额基价 元 1.00 31681.000 31681.00

245.41

1123.99

180.65

71.69

3980.92

2452.83

40157.83

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

48213.31

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路修复工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

毛质量系
数或单位

毛质量

200101
9

钢丝绳 t 4700.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 1.000000 (0.51*42.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*1 39.830 4739.83 0.750 35.549 4775.380

200301
6

型钢立柱 t 5916.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 1.000000 (0.51*42.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*1 39.830 5955.83 0.750 44.669 6000.500

200301
7

波形钢板 t 5947.000 哈尔滨市---工地 汽车、1.0、360.0 1.000000 (0.51*360.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*
1

234.450 6181.45 0.750 46.361 6227.810

300300
2

汽油 kg 9.040 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+100.0%)+9.63*1.0)*1*0.
001

0.020 9.06 3.260 0.295 9.360

300300
3

柴油 kg 7.610 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+50.0%)+9.63*1.0)*1*0.0
01

0.020 7.63 3.260 0.249 7.880

550300
5

中（粗）砂 m3 70.000 砂场---工地 汽车、1.0、83.0 1.500000 (0.51*83.0+3.85*1.0)*1*1.5 69.270 139.27 2.500 3.482 2.060 2.941 145.690

550501
3

碎石（4cm） m3 75.000 石场---工地 汽车、1.0、145.0 1.500000 (0.51*145.0+4.31*1.0)*1*1.5 117.390 192.39 1.000 1.924 2.060 4.003 198.320

550900
2

42.5级水泥 t 350.000 蒙西水泥---工地 汽车、1.0、47.0 1.010000 (0.51*47.0*(1+10.0%)+9.91*1.0)*1*1.
01

36.640 386.64 1.000 3.866 2.060 8.044 398.550
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2022年农村公路养护工程修复工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程昂霍公路-前五家子公路修复工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

97.58元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.36元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.88元/kg

费用定额

煤

--元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

1
800105

8
功率120kW以内平地机 1214.02 365.130 365.13 2.000 195.16 647.1882.130 6.55 848.89

2
800108

8
机械自身质量10t以内振动压
路机

912.33 250.670 250.67 2.000 195.16 466.5059.200 661.66

3
800700

1
装载质量2t以内载货汽车 355.92 68.870 68.87 1.000 97.58 188.5120.140 0.96 287.05

4
800700

3
装载质量4t以内载货汽车 499.84 79.560 79.56 1.000 97.58 320.9534.290 1.75 420.28
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