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说    明    书 
 

1、任务依据及测设经过 

1.1 任务依据 

施工图设计工作的主要任务依据是： 

（1）齐齐哈尔市昂昂溪区公路事业发展中心与我公司签订的勘测设计合同。 

1.2 测设简况 

    昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程，该项

目为昂昂溪区养护修复工程，项目组于 2024 年 4 月中旬进入现场。对现场进行了实地查看，确

定路线修复位置和长度，全线勘测里程 9公里，其中中粒式沥青混凝土罩面工程 5.0Km，维修路

面基层 910 米，共 7段，并充分征求了地方的意见。完成外业勘测与资料的收集工作。内业设计

组于 2024 年 6 月完成了该项目的一阶段施工图设计。 
本次勘察设计采用 GPS 进行导线测量，结合道路设计软件确定平面线形，对原旧路沥青混

凝土路面、路基进行挖探坑处理，采集原路面厚度、路基土，确定其路基土结构组成及含水量。

对沿线的水文、地质状况进行全面调查，对旧路路面进行交通量调查，并听取地方政府及专家的

意见和建议,确定其路面强度及结构厚度。 

2、采用技术标准 

2.1 主要技术指标 

（1）公路等级：三级公路； 

（2）设计速度：30km/h； 

（3）路面类型：沥青混凝土路面 

（4）标准轴载：BZZ-100 

（5）设计使用年限 8年（罩面工程以实际运营为准） 

（6）路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m； 

（7）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； 

（8）路基、桥涵设计洪水频率 1/25。 

2.2 主要采用的标准、规范 

（1）工程建设标准强制性条文（公路工程部分） 

（2）公路工程技术标准（JTG  B01-2014） 

（3）公路勘测规范（JTG  C10-2007） 

（4）公路勘测细则（JTG/T  C10-2007） 

（5）公路工程水文勘测设计规范（JTG  C30-2015） 

（6）公路工程地质勘察规范（JTG C20-2011） 

（7）公路路线设计规范（JTG  D20-2017） 

(8) 公路交通安全设施设计规范（JTG D81-2017） 

（9）道路交通标志和标线（GB5768-2017） 

（10）公路路基设计规范（JTG  D30-2015） 

（11）公路路基施工技术规范（JTG  T3610-2019） 

（12）公路排水设计规范（JTG/T D33-2012） 

（13）公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015） 

（14）公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40-2011） 

（15）公路水泥混凝土路面施工技术细则（JTG/T F30-2014） 

（16）公路工程抗震设计规范（JTG B02-2013） 

（17）公路工程基本建设项目设计文件编制办法(JTG 3830-2018) 

（18）路基土工试验规程（JTG  E40-2007） 

(19)公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2015) 

（20）公路安全生命防护工程实施技术指南 

（21）《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014  

（22）《公路交通安全设施设计细则》JTGT D81-2017 

（23）交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》 

（24）齐齐哈尔市昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程有关建设资金文件，

黑财指（建）【2021】150 号；黑财指（建）【2021】424 号；黑财预【2021】143 号；黑财指

（建）【2022】99 号；黑财指（建）【2022】379 号。 

3、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术

标准、工程概况 

3.1  路线走向及主要控制点 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程，主要控

制点路线起终点，道口处等。起点与牙四公路相交处为 K0+000，路线终点 K5+000 处。 

路线所经地区内无天然大的河流。 
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主要建设规模工程数量表 

名       称 单位 工程量 

公路等级 级 三级公路 

设计速度 km/h 30 

路基宽度 m 8.5 

路面宽度 m 7.0 

路线全长 Km 5.0 

路面中粒式沥青混凝土厚度 cm 7 

路面中粒式沥青混凝土面积 m2 36202 

基层 6%水泥稳定砂砾厚度 cm 20 

基层 6%水泥稳定砂砾 m2 6916 

 

4、可行性研究报告批复意见执行情况 

本次设计为一阶段施工图设计,执行可行性研究报告批复意见。 

4.1 建设项目的必要性与可行性 

①本项目的养护工程的建设，保证沿线居民顺利通行的需要 

       本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路

工程，主要是路面罩面，道路路面部分段破损,路基较好，该路建成至今已超期服役多年，路面

必须养护维修。由于车辆较多，加上近几年过境车辆、冬秋季运粮等重载车辆的增加,路面出现

局部破碎、纵横裂缝、麻面较多、部分段基层破碎，需要路面面层罩面中粒式沥青混凝土 7cm

和局部段基层维修，交通养护部门现已部分限制通行重载车辆，沿线村民的粮食等农作物根本无

法顺畅运出及销售。 

因此，对该工程进行养护维修是必要的，可以彻底解决现有道路病害，提高本公路的路况

质量，保证沿线居民、企业在任何条件下都能顺利通行。 

②建设本项目是落实《黑龙江省公路网规划》，提升路网整体功能的需要 

本项目公路属于昂昂溪区公路网中的第二级，是昂昂溪区县级公路中的一条，因此本项目既

是公路网的连网路，又是乡际连接道路，是昂昂溪区乡级公路骨架之一，它的养护维修对完善和

优化昂昂溪区公路网，提高路网通行能力和服务水平具有重要意义，将在整个昂昂溪公路网中起

到重要作用。 

由于既有路段的诸多不适应性，导致部分道路使用者选择其他道路绕行，使区域内的公路

网格局发生变化，整体功能的发挥受到限制，因此，对既有道路进行养护提升，是提高既有道路

的使用功能，提升其在路网中的地位和作用的需要。 

③建设本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长

的需要 

本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工

程，累计全长 5.0km，该路旧路线形较好，路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m，路面部分段的破损

限制了公路的服务功能，破损段养护部门铺筑了碎石土，施工时挖除铺筑基层。 

随着项目附近区域经济进一步发展，公路服务水平势必会持续下降，而公路病害将会越来

越严重，驾驶的自由度将受到明显限制，车辆运行速度逐渐降低甚至出现拥堵，通过对其服务水

平进行定性分析，现状公路的通行能力和服务水平已不适应日益增长的交通需求。本拟建项目实

施后将显著提升昂昂溪区道路通行能力和服务水平。 

综上，现状公路的等级、功能和服务水平与其在路网中的地位、作用不匹配，现有旧路远远

不能满足“高效、便捷、舒适、安全”的公路使用要求，成为区域经济发展的制约因素，因此对

现有旧路进行养护提升改造势在必行。旧路通过维修改造建后，将大幅提高道路的通行能力，在

设计年限内可以保持较高的服务水平，对于构建较大容量的运输通道具有重要意义。因此，建设

本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长的需要。 

⑷建设本项目是促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目标的需要 

昂昂溪区隶属黑龙江省齐齐哈尔市，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本项目是沿线居民出行的最主要汽车通道，是沿线百姓群众生产和生活等实现对外交通的

主通道。既有道路部分路段破损。沿线居民出行困难，给当地群众的生产和生活带来严重影响。

尽快对本项目实施罩面改造，将进一步提升区域内的交通出行条件，解决沿线居民的出行难题，
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是沿线广大群众热切期盼的大事。建设本项目为游客提供快速、经济、舒适自由的旅行环境，给

当地旅游业带来无限商机，成为昂昂溪区旅游业发展的支撑和依托，对促进区域旅游资源的进一

步开发和旅游业的良性发展都有非常重要的意义。建设本项目，是履行“十四五”规划要求，是

改善区域出行环境，带领贫困人口脱贫致富，促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目

标的重要保障。 

 

5、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系 

5.1  地形、地貌 

昂昂溪区历史悠久，具有七千年古文化史驰名中外，自然资源、旅游资源丰富，工业具有

一定基础，城区建设等各项事业稳步发展，在农副产品深加工、旅游资源的利用、物资集散地的

建设等方面有着广阔的发展空间。 

该区位于齐齐哈尔市南郊，地理位置处于东经 123°41′-124°13′，北纬 46°59′-47

°17′，距中心城区 18 公里，距市三家子机场仅 13 公里，车程在 20 分钟以内，齐泰高速公路

贯穿全区，滨州、平齐两条铁路从区内通过，共有 3个停车站点，其中昂昂溪站是北京至莫斯科

的国际列车乘降站，现已开通国际客货联运业务。辖区内有铁路货场 7处，专用线 8条，专用线

总长度近 40 公里。三间房车站是全国大型编组站之一，是我省西部、内蒙古东部地区物资集散

中心，编组能力为 60 万吨/日，到满洲里运距为 648 公里，向西距内蒙古仅 530 公里，昂昂溪区

幅员面积 753 平方公里，有耕地 25.84 万亩，其中旱田 16.05 万亩，水田 9.79 万亩，林地 9.65

万亩，草原 17.4 万亩，湿地 22.71 万亩，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本路线处于松嫩平原地区，地表多为农田，林地，草地，公路自然区划为Ⅱ3 区。该线所经

地带属大、小兴安岭交汇处，松辽平原的西北边缘，路线起伏不大。 

5.2  区域地质特征 

路线所经过地带的地质构造为新生第四纪地层，为细砂及砂砾等，地基承载力较好。该地区

最大震级为三级，地震烈度为 5—6 度，对工程建设影响不大，根据路线所处地理位置及地质构

造情况，依据交通部颁发的《公路工程抗震设计规范》规定不需要进行抗震设计。 

 

图 5—1 区域地质图 

5.3  气候、气象 

路线所在地区属寒温带大陆性季风气候，其主要特点是：春干风大，夏热多雨，秋凉霜早，

冬寒雪少。全年平均气温 2.3℃，最冷月份在 1月份，平均气温零下 20℃；最热月份为 7月份，

平均气温 22℃，极端最低气温零下 41.2℃，极端最高气温 40.2℃，年平均降雨量 458mm，降雨

季（4-9 月）降水量 421.4mm，占年降水量的 92.3%，日时数 2708 小时，无霜期 135 天左右，冻

融时间为 10 月 19 日至翌年 4月 8日左右，最大冻深在 2.1--2.4m，全年主导风向为 NW（北西）

风，最大风速为 2.47 米/秒 

5.4  河流水文 

昂昂溪区所在地属于嫩江流域，嫩江是以雨水补给为主、冰雪融水补给为辅的河流，一年内

河道径流与降雨量的分配相吻合。由于降水时空的分布和降雨量的大小在流域内呈不均匀状态，

因此，流域内洪水的构成和地域分布也不尽相同。由于降雨多发生在 6～8 月份，因此，洪水也

多在同时期形成，有时也会延至 9月份(例如 1969 年洪水)。一般年份洪水为双峰或多峰形式，

个别年份有单峰形式。拟建项目距嫩江较远，没有直接的影响。 

5.5 区域地震 

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本项目沿线地区的地震动峰值加速度
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系数为 0.05，属于Ⅵ度区，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B0l－2014）的规定，

桥梁构造物不进行抗震设计，只采用简易设防。见图 5-2 

 

图 4-2 区域地震动峰值加速度图 
 

6、路线平面、纵断面设计 

6.1  技术标准 

该公路为是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路

工程，工程是罩面利用旧线，路线不做任何改变，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG  

B01-2014）和《公路路线设计规范》（JTG  D20-2017）确定路线平纵面线形设计标准，具体标

准执行情况如下； 

1.公路等级：全线采用三级公路标准 

2.设计速度：本项目为平原微丘区的三级公路，设计速度 30km/h。 

3.用地范围：全线公路用地范围为原旧路使用宽，不占新地，路基宽度按原路不变。 

6.2  平面线形设计 

本项目路线按照充分利用现有旧路为原则，没有征地拆迁，采用凸型曲线、圆曲线等优化旧路

来满足三级公路标准线形指标的部位。 

本工程路线全长 5.0Km，罩面 ，路线线型不调整。 

6.3  纵断面线形设计 

纵断面地面标高为设计中心线处地面标高，设计标高为新建罩面道路中心线标高。全线利用

原路高程控制，纵断面设计满足三级公路标准为原则。 
6.4  安全设施 

6.4.1  设计内容 

为更好地满足公路使用者的出行需求，促进公路交通的安全与畅通，本项目因是昂昂溪区

2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，安全标志主要利用原道路沿线现有安全

标志、地名牌等,不足部分或缺失的由养护部门补全，或下阶段建设。 

6.4.2 道路标线  

标线：按照《道路交通标志和标线》GB5768—2009 

《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82—2009 

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311—2005 

的要求，设置了车行道分界线。车道分界线线宽采用黄色 15cm 宽，实线段为 4m，间距为 6m，曲

线段、特殊段为实线，减速标线采用热熔突起型标线涂料，其余标线均采用热熔反光型标线涂料，

标线厚度 1.5--2.5mm，标线颜色等指标要求应符合 GB/T 16311 的具体规定。标线 319 ㎡。 

7、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案 

7.1 路基设计原则 

路基主要利用原路路基，本项目没有路基开挖和新建，宽度不变，没有新占地情况。 

7.2 路基横断面布设及加宽超高方式 

7.2.1 路基横断面 

按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）4.0.14 条规定，公路路基宽度为车道宽度与

路肩宽度之和，本路宽采用原路宽 8.5 米。  

7.2.2 路拱横坡及加宽超高方式 

行车道及路肩横坡：路拱采用为双向坡路面 1.5%  ；全线土路肩横坡采用 2.5%。 

平曲线半径 R≤250m 时，在曲线上设置超高。超高方式采用绕路路基边线旋转，超高缓和段

Lc=B×△i/p，其中 B 为旋转轴至行车道（设路缘带时为路缘带）外侧边缘的宽度，△i 为超高

坡度于路拱坡度代数差（%），p为超高渐变率，取 1/125，超高缓和段设置在缓和曲线，曲线部

分为全超高段。弯道加宽按原路宽度。 

7、3 路基设计 

路基设计依据沿线地质、水文、地形、地貌、气象以及现有路基使用状况，并遵照《公路工

程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）进行。 

7.4 路基高度 
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设计标高为原路路基路中心线标高。 

7.5 路基边坡 

本项目采用直线式边坡。填方边坡采用 1:1.5；挖方边坡采用 1:1。 

7.6 旧路调查  

现有道路路面修建已经多年，全线为路基宽 8.5m,路面宽 7.0m，路面沥青混凝土面层，基层,

底基层水泥稳定砂砾 20cm，路基一般段为中湿类，路基高度平均在 0.8-1.4m，两侧为农田，草

地、村屯，无河流，公路等级三级沥青混凝土路面，通行时间较长，路面出现局部破损、纵横裂

缝、麻面较多、部分段基层破碎，需要路面面层罩面中粒式沥青混凝土 7cm 和局部段基层维修，

该路现已经远远满足不了“通畅、舒适、安全”的公路使用，制约沿线村屯经济发展要求。 

      

图 6-1 旧路路面现状 

7、7 路基、路面排水系统及其防护设计 

7、7.1 路基排水工程 

一般路段考虑主要利用边沟通过桥涵等排水构造物将路侧积水排离路线。 

7、7.2 路面排水工程 

路面排水采用路面路拱横坡及路线纵坡将路面积水以分散的方式排离路面。通过村内段排

水硬化设施由村内负责。 

7、7.3 路基防护工程 

本项目全线路段路堤采用自然长草的生物防护形式。 

7、7.4 取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施 

路基弃土经现场试验满足路基填筑要求的材料可用于培路肩用土，种植土、腐殖土用于路

基防护绿化或用于路基护坡道。本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，

没有路基开挖施工项目，对挖除基层、面层工程量，均可利用培路肩、村屯道路养护等。  

8、路面结构设计 

8.1 设计依据 

根据设计交通量、使用要求及气候水文地质等自然条件，遵循因地制宜、合理选材、方便施工的原

则，进行路面结构组合设计。公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015）、《公路沥青路面设

计规范》（JTG D50-2017）、《城市道路设计规范 CJJ37—2012》设计、《公路排水设计规范》（JTG/T 

D33-2012）设计。 

8.1.2.路面结构组合  

罩面工程 5.0Km；  

面层： 中粒式沥青混凝土罩面            7cm 

       维修段有 7段维修路面基层，共 910 米。 

路线起终点桩号 长度（m） 

K0+054 ～ K0+339 285 

K2+420 ～ K2+814 394 

K3+054 ～ K3+087 33 

K4+628 ～ K4+682 54 

K5+000 ～ K5+049 49 

K5+530 ～ K5+609 79 

K7+197 ～ K7+213 16 

基层： 6%水泥稳定砂砾              20cm 

路面结构层技术标准要求见下表： 

路面结构 材料名称 
压实度 

（%） 

集料压值 

（%） 

弯沉值 

(mm) 

7 天龄期无 

侧限抗压强度（mpa） 

水泥剂量

（%） 

面层 沥青混凝土  ﹤25 0.31   

基层 水泥稳定砂砾 ≥98 ≤35  ≥3.0 6 

原路基础 路基用料 ≥93      

 

8.1.3 各种材料规格及质量要求： 
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8.1.3.1 水泥：基层、底基层采用水泥的物理性能及化学成份应符合现行的国家《硅酸盐水泥、普通硅

酸盐水泥》和《道路硅酸盐水泥》的规定，水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的

检验证书。 

主要化学成分和物理指标如下： 

项              目 技术要求 

铝酸三钙 不宜＞9.0% 

铁铝酸四钙 不宜＜12.% 

游离氧化钙 不得＞1.5% 

氧化镁 不得＞6.0% 

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格 

标准稠度需水量 不宜＜30% 

烧失量 不得＞5% 

比表面积 宜在 300—450m3/kg 

细度（80μm） 筛余量不得＞5% 

初凝时间 不早于 1.5h 

终凝时间 不迟于 10h 

28d 干缩率 不得＞0.10% 

耐磨性 不得＞3.6 kg/ m2 

8.1.3.2 碎石：要求有良好的颗粒形状，以接近立方体和多棱角为宜。 

路面对碎石等级、强度、岩性要求如下： 

技术指标 水泥混凝土 

石料等级 Ⅱ级 

碱集料反应 

经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率应

小于 0.10% 

石料压碎指标（%） ＜15 

坚固性（按质量计%） ＜8 

针片状颗粒含量（按质量计%） ＜15 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐（按 SO3质量计

%） 
＜1.0 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 

8.1.3.3 砂：质量应坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、应有适当的级配，并符合下表中的技

术要求。 

项              目 技术要求 

石料等级 Ⅱ级 

最大压碎指标（%） ＜25 

坚固性（按质量计%） ＜8 

云母（按质量计%） ＜2.0 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐(按 SO3质量计%) ＜0.5 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 

碱集料反应 
经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率
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应小于 0.10% 

  

8.1.3.4 1①沥青：采用道路石油沥青，沥青标号 110 号，沥青等级 B级，其主要技术指标如下： 

适用的气候分区： 2-2 

针入度（25℃、100g、5s）：100--120（0.1mm） 

延  度（5cm/min、15℃）：≥100cm 

软化点（ R&B）：不小于 42℃ 

溶解度       ：≥99.5 

闪  点（COC）：不小于 230℃ 

含蜡量（蒸馏法）：≤3% 

质量变化：不大于±0.8 

残留针入度比（25℃）：不小于 52 

残留延度（10℃）：≥8cm 

残留延度（15℃）：≥30cm 

②、透层沥青：选用慢裂的喷洒用型乳化沥青 PC-2 或 PA-2 

高温条件下宜采用粘度较大的乳化沥青，寒冷条件宜使用粘度较小的乳化沥青 

筛上剩余量：≤0.1% 

粒子电荷:阳离子带正电(+)、阴离子带付电(-) 

破乳速度试验:慢裂 

粘度:道路标准粘度计 C25,3 （S）8-20 恩格拉度 E25 1-6 

蒸发残留物含量:≥50% 

蒸发残留物针入度（25℃、100g、5s）：50--300（0.1mm） 

蒸发残留物延度比（25℃）：≥40% 

蒸发残留物溶解度（ 三 氯 乙 稀 ）：≥97.5 

与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于：2/3 

常温存稳定性：1d,不大于 1%；5d，不大于 5% 

8.1.3.5 水：清洗集料，拌和集料及养生所用的水，不应含有影响集料质量的油、酸、碱、盐类、

有机物等。饮用水一般均适用于集料及养生；非饮用水，经化验符合下列要求时也可使用。硫酸

盐含量（按 SO4
2-计算）不超过 2.7mg/cm3含盐量不得超过 5mg/cm3；PH 值不得小于 4。 

9.1.3.6 土：路基用土:塑性指数 15-17 的低液限粘土。如采用其它材料填筑时，应进行试验后，经指

挥部及监理办的同意方可采用。 

8.1.3.7 其它材料：执行相应的设计图纸及有关《规范》。 

8.2   施工方法及注意事项 

8.2.1 路基工程 

1、施工前要按指挥部要求进行开挖，避免破坏地下设施及两侧绿化带。 

2、填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料。填料最大粒径应小于 15 厘米。

当采用细粒土填筑时，路堤填料最小强度应符合《路基压实标准与压实度及填料强度要求表》。 

3、路基填土前应先清除地表腐殖土、垃圾土、草皮并进行基底碾压。当填土高度大于 30cm 时，应分层

填筑、压实，每层压实厚度不大于 20cm，并注意构造物衔接处的填土碾压，必须达到设计中所要求的

压实度标准，以防止该处路基的不均匀沉陷而造成路面破坏。 

4、对基底及挖路槽段的处理，应分层碾压并达到设计标准，在进行填筑。 

5、旧路有淤积，翻浆的路段, 必需挖出淤积换填土（砂砾），碾压达到设计标准后,再进行填土。 

6、路基碾压时，应严格控制填料的最佳含水量，以便达到设计中所要求的压实度标准。 

8.2.2  路面工程 

1、维修段 910 米，挖除基层，共 6916 平米，基层料可利用的运到指定区域。 

2、基层：采用（6%）水泥稳定砂砾 20cm，一次摊铺碾压成型，采用拌和站集中拌和，要控制好含水量，

使混合料运到现场，摊铺、碾压时的含水量接近最佳含水量，压实度为 98%。要求 7 天抗压强度达到早

期强度后再进行面层施工。 

基层施工程序和要求可按《公路路面基层施工技术规范》有关规定执行。 

3、透层油：浇洒前路面应清扫干净，洒布后应不致流淌、渗透入基层一定深度，不得在表面形

成油膜，未渗透基层时，应予清出；气温低于 10℃、遇大风降雨时不宜浇洒透层沥青；浇洒透

层沥青后，严禁车辆行人通过。 

4、对原路面清扫干净，进行铣刨 3cm。 

5、粘层油：浇洒前路面应清扫干净，洒布后必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄

层不得有洒花漏空或成条状，也不得堆积。气温低于 10℃、遇大风降雨时不宜浇洒粘层沥青；

浇洒粘层沥青后，严禁车辆行人通过。 

6、沥青混凝土路面施工，采用集中拌和法，汽车运输，摊铺机摊铺，机械碾压法施工。压实度

大于 94%,在铺筑沥青面层前，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入层时，应予清除。 

沥青混合料必须严格控制配合比及各道工序的油温和碾压温度。 
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控制温度 出厂温度℃ 摊铺温度℃ 开始碾压温度℃ 碾压终了温度℃ 

沥青混合料 135-155 125-150 120-130 ≥55 

沥青路面施工应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）执行。 

7、 路肩：填土采用分层碾压,每层厚度不大于 20 厘米,压实度≥95%。 

8、面层、基层、土基的施工均执行有关《施工技术规范》。 

9、中粒式沥青罩面工程对于起终点和与道口、单位相接处硬化路面，做顺坡处理。 

8.2.3 抗滑标准: 

沥青路面表面构造深度,构造深度在初期使用应满足下表规定值 

路面表面构造深度标准表 

横向力系数 SFC60 构造深度 TD（mm） 

≥45 ≥0.45 

 

9、桥梁、涵洞说明  

本项目无桥涵维修。 

10、路线交叉 

本项目因是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，主要是主线的

部分养护罩面和维修，不能达到全线的维修罩面，原有的平面交叉道口均利用保留，不进行维修

和改变，主线与道口相接处顺接。 

11、筑路材料 

    本着就地取材、减少工程造价的原则，对周边筑路材料进行了认真的调查，根据材质、储

量、运输情况，选设石场 1处，砂场 1处。对外购其它材料及水源情况也做了充分的调查。 

11.1 石场 

     本地不产碎石，材料需外运，距本项目工程较远、规模较大的石场有，扎赉特旗石场，

石料储量丰富，运输道路条件好，运距 140 公里，可用汽车及火车运输，石质为玄武岩，经

取样试验各种指标均达到工程质量要求。 

 11.2 砂场 

    砂场主要是甘南县砂场，产中、粗砂、砂砾，砾石，砂质纯净，杂质少，无风化现象，砂

砾磨圆性好，可用于路面、防护及桥涵、路基处理工程。该砂场中粗砂、天然砂砾质量好，

储量丰富，满足工程用砂指标，砂场运距平均 77 公里，可用汽车运输，施工选用时要做好

检验满足级配要求可用。 

11.3 水泥 

     路面面层、路面基层等选用水泥采用蒙西集团水泥厂生产的水泥，采用购买、汽车运输

到现场。 

11.4 水 

     沿线地下水埋藏浅，储量丰富，水质满足工程用水要求。但要注意不要造成水资源浪费。 

11.5 其它材料 

     钢筋、木材、石灰及铁件等其它建筑材料均由当地建材市场供应，汽油、柴油由路线附

近加油站购买。土由当地及沿线利用开采。 

12、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施 

12.1  施工期限及施工期限的安排 

本路段修复工程，按 5个月工期安排。施工期 2024 年完工。施工组织由中标单位根据业

主要求、施工设备、工期安排及技术力量自行编制。 

12.2 保通措施或保通方案 

本项目为修复工程，施工期间避免不了要封闭交通，为避免施工车辆与社会车辆互相干扰，

应制定完善的保通方案，加强施工道路的交通管制，提高施工道路的通行能力，确保施工道路沿

线交通的顺畅，把对当地经济发展和人民生活的影响控制在最小范围内。 

本项目所经区域有通乡、通村屯公路多条，可以作为施工期间临时绕行道路。具体保通方案

设计原则如下： 

1、施工期间，增加临时交通安全设施，包括标志、太阳能黄闪灯、隔离设施、轮廓标、警

示带等内容。 

2、各施工单位配备交通协管员，加强重要施工区域的交通秩序管理，尽量避免交通拥堵现

象的出现。 

3、施工期间，增加交通管理、装备及交警部门宣传费，加强保洁及养护等内容。 

4、充分利用新闻媒体（电台、电视台、网络、报刊等）传播媒介，提前做好沿线来往车辆

驾驶员的宣传教育工作。 

13、施工中的环境保护措施及注意事项 

1、在公路用地范围内由于施工导致的所有裸露的土质地表均须用草皮封闭。 

2、施工中应作好施工便道和临时排水设施，以确保受干扰地段的交通方便及排灌系统不被
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阻断。 

3、搅拌站应尽量远离村庄、居民点，高噪声的施工机械应避免夜间作业。本段设拌合站 1

处。 

4、施工期间严格保护沿线自然景观和生态环境，不经允许不得随意破坏沿线防洪、排灌、

水利设施、文物、水源等。施工中采取有效措施，防止施工中产生的废水、废泥浆、砼渣、噪声、

粉尘对周围环境的污染。施工完成后彻底清理施工现场，临时占地必须达到还耕标准。 

5、拌和场厂址及燃料油仓库应选择在人口稀少、自然通风、远离河流、平坦且开阔地段，

以减少对居民区的大气污染和对水质环境的污染，并应设防火急救措施。其它未尽事宜，按有关

环境保护规范和法规执行。 

14、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

路线设计采用纬地道路设计软件，路面设计采用公路路面设计程序系统 HPDS2017，预算采

用同望概预算编制软件。计算机辅助设计与绘图贯穿于整个项目的设计中，路线设计图表、 路

基设计图表、平交图表及交通工程图表等均采用计算机辅助设计与绘图，计算机出图率达到 100

％。设计图表设计统一采用 AutoCAD、Word、Excel 等办公软件，以保证设计文件的统一、美观。 

15、有关说明 

⑴沿线两侧通讯，电力等地下构造物较多，施工前应做好调查工作，在取得地方的同意方可施工，

对具体施工位置，施工长度，施工前应按地方政府及有关管养部门的要求确定进行施工。 

⑵临时工程及临时占地不计价。 
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直线、曲线及转角表
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 5223715.272 573719.232 K0+000

708.7199 739.8707 38°06′03.1″

JD1 5224297.495 574175.7677 K0+739.871
17°38′30.1″

(Y)
120 25 54.772 31.151 61.94867 1.6558 0.353 K0+708.720 K0+733.720 K0+739.694 K0+745.669 K0+770.669

2379.741 2486.629 55°44′33.2″

JD2 5225697.249 576231.0082 K3+226.147
33°42′30.8″

(Z)
250 75.738 147.0813 11.221 4.395 K3+150.409 K3+223.950 K3+297.490

2325.775 2407.906 22°02′02.4″

JD3 5227929.285 577134.3509 K5+629.659 0°05′29.7″(Y) 8000 6.394 12.78717 0.0026 0 K5+623.265 K5+629.659 K5+636.052

1663.947 1670.341 22°07′32.1″

JD4 5229476.623 577763.4649 K7+300 0°00′00″(Y) 0 0 0 0 0 K7+300 K7+300 K7+300

395.0131 542.9378 22°07′32.1″

JD5 5229979.579 577967.956 K7+842.937
31°45′32.4″

(Z)
520 147.925 288.2355 20.631 7.614 K7+695.013 K7+839.130 K7+983.248

1008.752 1156.676350°21′59.8″

JD6 5231119.945 577774.3937 K8+992

  编制：   复核：       审核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 150.924

-0.173 100 75.107

1 K0+100 150.751 14600 24.893 0.021221282 K0+075.107 K0+124.893

0.168 150 100.192

2 K0+250 151.003 16500 24.915 0.018810825 K0+225.085 K0+274.915

0.47 100 50.3865

3 K0+350 151.473 4700 24.6985 0.064895309 K0+325.302 K0+374.698

1.521 100 50.419

4 K0+450 152.994 3700 24.8825 0.083667406 K0+425.118 K0+474.883

0.176 100 50.5025

5 K0+550 153.17 3000 24.615 0.100983038 K0+525.385 K0+574.615

1.817 100 50.735

6 K0+650 154.987 6800 24.65 0.044678125 K0+625.350 K0+674.650

1.092 100 50.9755

7 K0+750 156.079 2900 24.3745 0.102433836 K0+725.625 K0+774.375

-0.589 100 50.748

8 K0+850 155.49 15500 24.8775 0.019964194 K0+825.122 K0+874.878

-0.91 150 100.1675

9 K1+000 154.125 16100 24.955 0.019340125 K0+975.045 K1+024.955

-0.6 100 50.1075

10 K1+100 153.525 13300 24.9375 0.023378906 K1+075.063 K1+124.938

-0.225 100 50.4185

11 K1+200 153.3 6100 24.644 0.04978088 K1+175.356 K1+224.644

-1.033 100 50.9855

12 K1+300 152.267 3300 24.3705 0.089988071 K1+275.629 K1+324.371

0.444 150 100.6815

13 K1+450 152.933 26400 24.948 0.01178793 K1+425.052 K1+474.948

0.633 100 50.2425

14 K1+550 153.566 5900 24.8095 0.052161974 K1+525.191 K1+574.809

1.474 100 50.5305

15 K1+650 155.04 4500 24.66 0.0675684 K1+625.340 K1+674.660

0.378 100 50.716

16 K1+750 155.418 4800 24.624 0.06316056 K1+725.376 K1+774.624

-0.648 150 100.416

17 K1+900 154.446 24000 24.96 0.0129792 K1+875.040 K1+924.960

-0.856 100 50.05

18 K2+000 153.59 8500 24.99 0.0367353 K1+975.010 K2+024.990

-1.444 100 50.01265

19 K2+100 152.146 6265 24.99735 0.049869713 K2+075.003 K2+124.997

-0.646 100 50.21515

20 K2+200 151.5 7500 24.7875 0.040961344 K2+175.213 K2+224.787

编制： 复核：



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

20 K2+200 151.5 7500 24.7875 0.040961344 K2+175.213 K2+224.787

0.015 100 50.2395

21 K2+300 151.515 22600 24.973 0.013797582 K2+275.027 K2+324.973

-0.206 100 50.0289

22 K2+400 151.309 24270 24.9981 0.012874021 K2+375.002 K2+424.998

0 150 100.0035

23 K2+550 151.309 79360 24.9984 0.003937248 K2+525.002 K2+574.998

-0.063 100 50.0032

24 K2+650 151.246 20160 24.9984 0.015499008 K2+625.002 K2+674.998

0.185 100 50.01235

25 K2+750 151.431 21450 24.98925 0.014556238 K2+725.011 K2+774.989

-0.048 200 150.01283

26 K2+950 151.335 54820 24.99792 0.005699526 K2+925.002 K2+974.998

0.0432 250 200.0122

27 K3+200 151.443 12470 24.98988 0.02503986 K3+175.010 K3+224.990

0.444 100 50.01112

28 K3+300 151.887 833300 24.999 0.000374985 K3+275.001 K3+324.999

0.438 100 50.002

29 K3+400 152.325 96150 24.999 0.00324987 K3+375.001 K3+424.999

0.49 100 50.091

30 K3+500 152.815 26500 24.91 0.0117077 K3+475.090 K3+524.910

0.302 100 50.104

31 K3+600 153.117 6200 24.986 0.05034679 K3+575.014 K3+624.986

-0.504 100 50.0275

32 K3+700 152.613 12980 24.9865 0.024049506 K3+675.014 K3+724.986

-0.119 100 50.01916667

33 K3+800 152.494 33400 24.99433333 0.009352046 K3+775.006 K3+824.994

-0.2686667 300 250.0736667

34 K4+100 151.688 27100 24.932 0.01146872 K4+075.068 K4+124.932

-0.0846667 150 100.078

35 K4+250 151.561 25500 24.99 0.0122451 K4+225.010 K4+274.990

0.11133333 150 100.9166667

36 K4+400 151.728 26000 24.09333333 0.011163244 K4+375.907 K4+424.093

-0.074 200 150.9306667

37 K4+600 151.58 44600 24.976 0.00699328 K4+575.024 K4+624.976

0.038 100 50.024

38 K4+700 151.618 250000 25 0.00125 K4+675 K4+725

0.018 100 50.001

39 K4+800 151.636 1666600 24.999 0.000187493 K4+775.001 K4+824.999

0.015 200 150.025

40 K5+000 151.666 44600 24.976 0.00699328 K4+975.024 K5+024.976

编制： 复核：
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

40 K5+000 151.666 44600 24.976 0.00699328 K4+975.024 K5+024.976

0.127 200 150.1586

41 K5+200 151.92 5600 24.8654 0.055204296 K5+175.135 K5+224.865

1.01505 200 150.8328

42 K5+400 153.9501 2400 24.3018 0.123036976 K5+375.698 K5+424.302

-1.0101 100 50.7835

43 K5+500 152.94 9400 24.9147 0.033018206 K5+475.085 K5+524.915

-0.48 100 50.2953

44 K5+600 152.46 6700 24.79 0.0458615 K5+575.210 K5+624.790

0.26 200 150.4555

45 K5+800 152.98 9000 24.7545 0.034043626 K5+775.245 K5+824.755

0.8101 100 50.7406

46 K5+900 153.7901 4900 24.5049 0.061274502 K5+875.495 K5+924.505

-0.1901 100 75.4951

47 K6+000 153.6 0 0 0 K6+000 K6+000

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 5223715.272 573719.232 K1+250 5224584.852 574597.6897 K2+500 5225288.492 575630.8356 K3+750 5226186.914 576429.1839

K0+050 5223754.618 573750.0844 K1+300 5224612.998 574639.0156 K2+550 5225316.638 575672.1614 K3+800 5226233.262 576447.9418

K0+100 5223793.965 573780.9368 K1+350 5224641.143 574680.3414 K2+600 5225344.784 575713.4872 K3+850 5226279.61 576466.6996

K0+150 5223833.311 573811.7892 K1+400 5224669.289 574721.6672 K2+650 5225372.929 575754.8131 K3+900 5226325.959 576485.4575

K0+200 5223872.657 573842.6416 K1+450 5224697.434 574762.9931 K2+700 5225401.075 575796.1389 K3+950 5226372.307 576504.2153

K0+250 5223912.003 573873.494 K1+500 5224725.58 574804.3189 K2+750 5225429.22 575837.4647 K4+000 5226418.655 576522.9732

K0+300 5223951.35 573904.3464 K1+550 5224753.726 574845.6447 K2+800 5225457.366 575878.7906 K4+050 5226465.003 576541.731

K0+350 5223990.696 573935.1988 K1+600 5224781.871 574886.9706 K2+850 5225485.512 575920.1164 K4+100 5226511.351 576560.4889

K0+400 5224030.042 573966.0511 K1+650 5224810.017 574928.2964 K2+900 5225513.657 575961.4422 K4+150 5226557.699 576579.2467

K0+450 5224069.389 573996.9035 K1+700 5224838.162 574969.6222 K2+950 5225541.803 576002.7681 K4+200 5226604.047 576598.0045

K0+500 5224108.735 574027.7559 K1+750 5224866.308 575010.9481 K3+000 5225569.948 576044.0939 K4+250 5226650.395 576616.7624

K0+550 5224148.081 574058.6083 K1+800 5224894.454 575052.2739 K3+050 5225598.094 576085.4197 K4+300 5226696.743 576635.5202

K0+600 5224187.427 574089.4607 K1+850 5224922.599 575093.5997 K3+100 5225626.24 576126.7456 K4+350 5226743.091 576654.2781

K0+650 5224226.774 574120.3131 K1+900 5224950.745 575134.9256 K3+150 5225654.385 576168.0714 K4+400 5226789.439 576673.0359

K0+700 5224266.12 574151.1655 K1+950 5224978.891 575176.2514 K3+200 5225686.4 576206.3693 K4+450 5226835.787 576691.7938

K0+750 5224302.996 574184.7161 K2+000 5225007.036 575217.5772 K3+250 5225725.385 576237.5438 K4+500 5226882.135 576710.5516

K0+800 5224331.541 574225.7572 K2+050 5225035.182 575258.9031 K3+300 5225769.782 576260.3633 K4+550 5226928.483 576729.3095

K0+850 5224359.687 574267.0831 K2+100 5225063.327 575300.2289 K3+350 5225816.13 576279.1212 K4+600 5226974.831 576748.0673

K0+900 5224387.833 574308.4089 K2+150 5225091.473 575341.5547 K3+400 5225862.478 576297.879 K4+650 5227021.18 576766.8252

K0+950 5224415.978 574349.7347 K2+200 5225119.619 575382.8806 K3+450 5225908.826 576316.6369 K4+700 5227067.528 576785.583

K1+000 5224444.124 574391.0606 K2+250 5225147.764 575424.2064 K3+500 5225955.174 576335.3947 K4+750 5227113.876 576804.3408

K1+050 5224472.27 574432.3864 K2+300 5225175.91 575465.5322 K3+550 5226001.522 576354.1525 K4+800 5227160.224 576823.0987

K1+100 5224500.415 574473.7122 K2+350 5225204.055 575506.8581 K3+600 5226047.87 576372.9104 K4+850 5227206.572 576841.8565

K1+150 5224528.561 574515.0381 K2+400 5225232.201 575548.1839 K3+650 5226094.218 576391.6682 K4+900 5227252.92 576860.6144

K1+200 5224556.706 574556.3639 K2+450 5225260.347 575589.5097 K3+700 5226140.566 576410.4261 K4+950 5227299.268 576879.3722

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K5+000 5227345.616 576898.1301 K6+250 5228503.945 577367.9951

K5+050 5227391.964 576916.8879 K6+300 5228550.263 577386.827

K5+100 5227438.312 576935.6458 K6+350 5228596.581 577405.6589

K5+150 5227484.66 576954.4036 K6+400 5228642.899 577424.4908

K5+200 5227531.008 576973.1615 K6+450 5228689.217 577443.3227

K5+250 5227577.356 576991.9193 K6+500 5228735.535 577462.1546

K5+300 5227623.704 577010.6772 K6+550 5228781.853 577480.9865

K5+350 5227670.052 577029.435 K6+600 5228828.171 577499.8184

K5+400 5227716.401 577048.1928 K6+650 5228874.489 577518.6503

K5+450 5227762.749 577066.9507 K6+700 5228920.807 577537.4822

K5+500 5227809.097 577085.7085 K6+750 5228967.125 577556.3141

K5+550 5227855.445 577104.4664 K6+800 5229013.443 577575.146

K5+600 5227901.793 577123.2242 K6+850 5229059.761 577593.9779

K5+650 5227948.129 577142.0122 K6+900 5229106.079 577612.8098

K5+700 5227994.447 577160.8441 K6+950 5229152.397 577631.6417

K5+750 5228040.765 577179.676 K7+000 5229198.715 577650.4736

K5+800 5228087.083 577198.5079 K7+050 5229245.033 577669.3055

K5+850 5228133.401 577217.3398 K7+100 5229291.351 577688.1374

K5+900 5228179.719 577236.1717 K7+150 5229337.669 577706.9693

K5+950 5228226.037 577255.0036 K7+200 5229383.987 577725.8012

K6+000 5228272.355 577273.8355 K7+250 5229430.305 577744.6331

K6+050 5228318.673 577292.6674 K7+300 5229476.623 577763.4651

K6+100 5228364.991 577311.4993

K6+150 5228411.309 577330.3312

K6+200 5228457.627 577349.1632

编制： 复核：



公路逐桩用地与坐标表

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路 S2-15 第1页  共5页

桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K0+000 5223715.272 573719.232 7.408 5223719.843 573713.4025 7.397 5223710.708 573725.0529

K0+050 5223754.618 573750.0844 7.393 5223759.18 573744.2667 7.574 5223749.945 573756.0446 744.30 744.30 

K0+100 5223793.965 573780.9368 7.58 5223798.642 573774.9719 7.54 5223789.312 573786.8702 752.18 1496.48 

K0+150 5223833.311 573811.7892 7.554 5223837.972 573805.8448 7.633 5223828.601 573817.7958 757.68 2254.15 

K0+200 5223872.657 573842.6416 7.228 5223877.117 573836.9537 7.21 5223868.208 573848.3153 740.63 2994.78 

K0+250 5223912.003 573873.494 8.134 5223917.022 573867.0931 8.087 5223907.013 573879.8578 766.48 3761.25 

K0+300 5223951.35 573904.3464 8.115 5223956.357 573897.9605 8.061 5223946.376 573910.6898 809.93 4571.18 

K0+350 5223990.696 573935.1988 7.712 5223995.455 573929.13 7.754 5223985.911 573941.3006 791.05 5362.23 

K0+400 5224030.042 573966.0511 7.532 5224034.69 573960.124 7.519 5224025.403 573971.968 762.93 6125.15 

K0+450 5224069.389 573996.9035 7.424 5224073.969 573991.0614 7.454 5224064.789 574002.7693 748.23 6873.38 

K0+500 5224108.735 574027.7559 7.559 5224113.399 574021.8076 7.539 5224104.083 574033.6886 749.40 7622.78 

K0+550 5224148.081 574058.6083 7.51 5224152.715 574052.6985 7.517 5224143.443 574064.5236 753.13 8375.90 

K0+600 5224187.427 574089.4607 7.558 5224192.091 574083.5131 7.535 5224182.778 574095.3902 753.00 9128.90 

K0+650 5224226.774 574120.3131 7.55 5224231.432 574114.3718 7.609 5224222.079 574126.3008 756.30 9885.20 

K0+700 5224266.12 574151.1655 7.428 5224270.703 574145.3202 7.51 5224261.486 574157.0753 752.43 10637.63 

K0+750 5224302.996 574184.7161 7.858 5224309.16 574179.8419 9.109 5224295.852 574190.3662 797.63 11435.25 

K0+800 5224331.541 574225.7572 7.522 5224337.759 574221.523 7.457 5224325.378 574229.9549 798.65 12233.90 

K0+850 5224359.687 574267.0831 7.592 5224365.962 574262.8094 7.561 5224353.438 574271.3392 753.30 12987.20 
说明：本项目是公路养护和日常养护工程，不涉及新占地，
利用原路宽度，本表用地不作为公路用地及施工使用，公路

用地以土地部门测绘数据为准。

K0+900 5224387.833 574308.4089 8.166 5224394.582 574303.8122 7.98 5224381.237 574312.9009 782.48 13769.68 

K0+950 5224415.978 574349.7347 7.859 5224422.474 574345.3108 7.854 5224409.487 574354.1558 796.48 14566.15 

K1+000 5224444.124 574391.0606 7.972 5224450.713 574386.573 7.795 5224437.681 574395.4485 787.00 15353.15 

K1+050 5224472.27 574432.3864 8.191 5224479.04 574427.7756 8.216 5224465.479 574437.0113 804.35 16157.50 

累计用地面积 16157.50 

编制： 复核:



公路逐桩用地与坐标表

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路 S2-15 第2页  共5页

桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K1+050 5224472.27 574432.3864 8.191 5224479.04 574427.7756 8.216 5224465.479 574437.0113

K1+100 5224500.415 574473.7122 8.173 5224507.17 574469.1116 8.169 5224493.663 574478.3107 818.73 818.73 

K1+150 5224528.561 574515.0381 8.101 5224535.256 574510.4779 8.164 5224521.813 574519.6337 815.18 1633.90 

K1+200 5224556.706 574556.3639 7.59 5224562.98 574552.0914 7.987 5224550.105 574560.8599 796.05 2429.95 

K1+250 5224584.852 574597.6897 7.6 5224591.133 574593.4116 8.037 5224578.209 574602.2139 780.35 3210.30 

K1+300 5224612.998 574639.0156 7.949 5224619.568 574634.541 7.824 5224606.531 574643.4198 785.25 3995.55 

K1+350 5224641.143 574680.3414 7.978 5224647.737 574675.8505 8.062 5224634.48 574684.8796 795.33 4790.88 

K1+400 5224669.289 574721.6672 8.04 5224675.934 574717.1414 8.02 5224662.66 574726.1818 802.50 5593.38 

K1+450 5224697.434 574762.9931 8.05 5224704.088 574758.4616 8.01 5224690.814 574767.502 803.00 6396.38 

K1+500 5224725.58 574804.3189 7.874 5224732.088 574799.8865 8.104 5224718.882 574808.8807 800.95 7197.33 

K1+550 5224753.726 574845.6447 8.03 5224760.363 574841.1246 8.124 5224747.011 574850.2178 803.30 8000.63 

K1+600 5224781.871 574886.9706 8.066 5224788.538 574882.4301 7.777 5224775.443 574891.3483 799.93 8800.55 

K1+650 5224810.017 574928.2964 7.865 5224816.517 574923.8691 8.087 5224803.333 574932.8487 794.88 9595.43 

K1+700 5224838.162 574969.6222 7.651 5224844.486 574965.3154 7.722 5224831.78 574973.969 783.13 10378.55 

K1+750 5224866.308 575010.9481 7.752 5224872.715 575006.5844 7.677 5224859.963 575015.2695 770.05 11148.60 

K1+800 5224894.454 575052.2739 7.517 5224900.667 575048.0425 7.544 5224888.218 575056.5205 762.25 11910.85 

K1+850 5224922.599 575093.5997 7.549 5224928.839 575089.3503 7.672 5224916.258 575097.9184 757.05 12667.90 

K1+900 5224950.745 575134.9256 7.651 5224957.069 575130.6187 7.594 5224944.468 575139.2003 761.65 13429.55 
说明：本项目是公路养护和日常养护工程，不涉及新占地，
利用原路宽度，本表用地不作为公路用地及施工使用，公路

用地以土地部门测绘数据为准。

K1+950 5224978.891 575176.2514 7.736 5224985.284 575171.8967 7.979 5224972.296 575180.7429 774.00 14203.55 

K2+000 5225007.036 575217.5772 7.648 5225013.357 575213.2721 7.677 5225000.691 575221.8987 776.00 14979.55 

K2+050 5225035.182 575258.9031 7.898 5225041.71 575254.4572 7.784 5225028.748 575263.2848 775.18 15754.73 

K2+100 5225063.327 575300.2289 7.84 5225069.807 575295.8157 7.879 5225056.815 575304.6641 785.03 16539.75 

累计用地面积 16539.75 

编制： 复核:



公路逐桩用地与坐标表

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路 S2-15 第3页  共5页

桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K2+100 5225063.327 575300.2289 7.84 5225069.807 575295.8157 7.879 5225056.815 575304.6641

K2+150 5225091.473 575341.5547 7.953 5225098.046 575337.0779 7.898 5225084.945 575346.0006 789.25 789.25 

K2+200 5225119.619 575382.8806 7.783 5225126.051 575378.4994 8.138 5225112.892 575387.4615 794.30 1583.55 

K2+250 5225147.764 575424.2064 8.262 5225154.593 575419.5556 7.83 5225141.293 575428.614 800.33 2383.88 

K2+300 5225175.91 575465.5322 8.065 5225182.576 575460.9923 8.192 5225169.139 575470.1436 808.73 3192.60 

K2+350 5225204.055 575506.8581 8.032 5225210.694 575502.3368 7.938 5225197.495 575511.3265 805.68 3998.28 

K2+400 5225232.201 575548.1839 7.989 5225238.804 575543.6868 8.036 5225225.559 575552.7075 799.88 4798.15 

K2+450 5225260.347 575589.5097 8.134 5225267.07 575584.931 8.252 5225253.526 575594.1549 810.28 5608.43 

K2+500 5225288.492 575630.8356 7.962 5225295.073 575626.3537 8.213 5225281.704 575635.4588 814.03 6422.45 

K2+550 5225316.638 575672.1614 7.697 5225323 575667.8287 7.9 5225310.108 575676.6084 794.30 7216.75 

K2+600 5225344.784 575713.4872 7.631 5225351.091 575709.1916 7.687 5225338.43 575717.8143 772.88 7989.63 

K2+650 5225372.929 575754.8131 7.774 5225379.354 575750.437 7.797 5225366.485 575759.2021 772.23 8761.85 

K2+700 5225401.075 575796.1389 8.142 5225407.804 575791.5557 7.918 5225394.53 575800.596 790.78 9552.63 

K2+750 5225429.22 575837.4647 7.98 5225435.816 575832.9727 7.77 5225422.798 575841.8386 795.25 10347.88 

K2+800 5225457.366 575878.7906 7.915 5225463.908 575874.3351 7.711 5225450.993 575883.1312 784.40 11132.28 

K2+850 5225485.512 575920.1164 7.914 5225492.053 575915.6615 7.841 5225479.031 575924.5302 784.53 11916.80 

K2+900 5225513.657 575961.4422 7.685 5225520.009 575957.1163 7.799 5225507.211 575965.8324 780.98 12697.78 

K2+950 5225541.803 576002.7681 7.763 5225548.219 575998.3982 7.726 5225535.417 576007.1171 774.33 13472.10 
说明：本项目是公路养护和日常养护工程，不涉及新占地，
利用原路宽度，本表用地不作为公路用地及施工使用，公路

用地以土地部门测绘数据为准。

K3+000 5225569.948 576044.0939 7.649 5225576.27 576039.7882 7.62 5225563.65 576048.3833 768.95 14241.05 

K3+050 5225598.094 576085.4197 7.438 5225604.242 576081.2328 7.44 5225591.945 576089.6078 753.68 14994.73 

K3+100 5225626.24 576126.7456 8.934 5225633.624 576121.7165 7.407 5225620.118 576130.9151 780.48 15775.20 

K3+150 5225654.385 576168.0714 8.197 5225661.16 576163.4572 7.814 5225647.927 576172.47 808.80 16584.00 

累计用地面积 16584.00 

编制： 复核:



公路逐桩用地与坐标表

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路 S2-15 第4页  共5页

桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K3+150 5225654.385 576168.0714 8.197 5225661.16 576163.4572 7.814 5225647.927 576172.47

K3+200 5225686.4 576206.3693 8.21 5225692.142 576200.5012 7.746 5225680.983 576211.9058 799.18 799.18 

K3+250 5225725.385 576237.5438 8.21 5225729.847 576230.6519 7.663 5225721.221 576243.9765 795.73 1594.90 

K3+300 5225769.782 576260.3633 8.13 5225772.832 576252.8271 7.673 5225766.903 576267.4759 791.90 2386.80 

K3+350 5225816.13 576279.1212 7.464 5225818.93 576272.2023 7.474 5225813.326 576286.0493 768.53 3155.33 

K3+400 5225862.478 576297.879 7.795 5225865.402 576290.6533 7.734 5225859.576 576305.0481 761.68 3917.00 

K3+450 5225908.826 576316.6369 7.477 5225911.631 576309.706 7.637 5225905.961 576323.7161 766.08 4683.08 

K3+500 5225955.174 576335.3947 7.595 5225958.023 576328.3544 7.53 5225952.349 576342.3747 755.98 5439.05 

K3+550 5226001.522 576354.1525 7.636 5226004.387 576347.0743 7.575 5225998.68 576361.1743 758.40 6197.45 

K3+600 5226047.87 576372.9104 7.395 5226050.644 576366.0555 7.34 5226045.117 576379.7143 748.65 6946.10 

K3+650 5226094.218 576391.6682 7.391 5226096.991 576384.8171 7.498 5226091.405 576398.6186 740.60 7686.70 

K3+700 5226140.566 576410.4261 7.45 5226143.361 576403.5202 7.41 5226137.786 576417.2949 743.73 8430.43 

K3+750 5226186.914 576429.1839 7.566 5226189.753 576422.1705 7.547 5226184.083 576436.1797 749.33 9179.75 

K3+800 5226233.262 576447.9418 7.49 5226236.072 576440.9988 7.445 5226230.469 576454.843 751.20 9930.95 

K3+850 5226279.61 576466.6996 7.501 5226282.425 576459.7465 7.496 5226276.798 576473.6481 748.30 10679.25 

K3+900 5226325.959 576485.4575 7.452 5226328.754 576478.5498 7.452 5226323.163 576492.3652 747.53 11426.78 

K3+950 5226372.307 576504.2153 7.42 5226375.09 576497.3373 7.452 5226369.511 576511.123 744.40 12171.18 
说明：本项目是公路养护和日常养护工程，不涉及新占地，
利用原路宽度，本表用地不作为公路用地及施工使用，公路

用地以土地部门测绘数据为准。

K4+000 5226418.655 576522.9732 7.608 5226421.509 576515.9208 7.611 5226415.799 576530.0283 752.28 12923.45 

K4+050 5226465.003 576541.731 7.712 5226467.896 576534.5823 7.647 5226462.134 576548.8195 764.45 13687.90 

K4+100 5226511.351 576560.4889 7.597 5226514.201 576553.4467 7.599 5226508.5 576567.5328 763.88 14451.78 

K4+150 5226557.699 576579.2467 7.735 5226560.601 576572.0767 7.743 5226554.794 576586.4242 766.85 15218.63 

K4+200 5226604.047 576598.0045 7.408 5226606.826 576591.1376 7.285 5226601.314 576604.7575 754.28 15972.90 

累计用地面积 15972.90 

编制： 复核:



公路逐桩用地与坐标表

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路 S2-15 第5页  共5页

桩     号
中 桩 坐 标 左侧用地界至 左侧边桩坐标 右侧用地界至 右侧边桩坐标 用地面积 本页累计

土地类别 所属县乡 备    注
X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) 中桩距离(m) X(N) Y(E) (m2) 面积(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

K4+200 5226604.047 576598.0045 7.408 5226606.826 576591.1376 7.285 5226601.314 576604.7575

K4+250 5226650.395 576616.7624 7.412 5226653.176 576609.8918 7.402 5226647.618 576623.6238 737.68 737.68 

K4+300 5226696.743 576635.5202 7.384 5226699.513 576628.6756 7.477 5226693.938 576642.4511 741.88 1479.55 

K4+350 5226743.091 576654.2781 7.291 5226745.826 576647.5196 7.186 5226740.395 576660.9392 733.45 2213.00 

K4+400 5226789.439 576673.0359 7.233 5226792.153 576666.3312 7.356 5226786.68 576679.8547 726.65 2939.65 

K4+450 5226835.787 576691.7938 7.355 5226838.547 576684.976 7.413 5226833.006 576698.6653 733.93 3673.58 

K4+500 5226882.135 576710.5516 7.292 5226884.871 576703.7922 7.2 5226879.434 576717.2257 731.50 4405.08 

K4+550 5226928.483 576729.3095 7.445 5226931.276 576722.4082 7.332 5226925.733 576736.1059 731.73 5136.80 

K4+600 5226974.831 576748.0673 7.343 5226977.586 576741.2606 7.236 5226972.117 576754.7748 733.90 5870.70 

K4+650 5227021.18 576766.8252 7.293 5227023.916 576760.0648 7.212 5227018.474 576773.5104 727.10 6597.80 

K4+700 5227067.528 576785.583 7.309 5227070.27 576778.8078 7.245 5227064.81 576792.2988 726.48 7324.28 

K4+750 5227113.876 576804.3408 7.31 5227116.618 576797.5648 7.268 5227111.149 576811.078 728.30 8052.58 

K4+800 5227160.224 576823.0987 7.312 5227162.967 576816.3208 7.317 5227157.479 576829.8813 730.18 8782.75 

K4+850 5227206.572 576841.8565 7.301 5227209.311 576835.0888 7.251 5227203.852 576848.5779 729.53 9512.28 

K4+900 5227252.92 576860.6144 7.327 5227255.669 576853.8225 7.275 5227250.191 576867.358 728.85 10241.13 

K4+950 5227299.268 576879.3722 7.37 5227302.033 576872.5405 7.164 5227296.58 576886.013 728.40 10969.53 

K5+000 5227345.616 576898.1301 7.407 5227348.395 576891.2641 7.476 5227342.811 576905.06 735.43 11704.95 
说明：本项目是公路养护和日常养护工程，不涉及新占地，
利用原路宽度，本表用地不作为公路用地及施工使用，公路

用地以土地部门测绘数据为准。

累计用地面积 11704.95 

编制： 复核:
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长度 长度

（m) （m)

K0+000 - K5+000 5000 虚线 ,曲线部分实线 319.0

虚线 ,曲线部分实线 319.0

合计

编制： 复核： 审核：

说明：曲线部分实线，曲线段长度见直曲线表

标 线  设 置 一  览 表

弯道起讫桩号 路线起讫桩号 型式

昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路修复工程

合计

数量（㎡）备注 备注型式 数量（㎡）



一般路段路面标线   (7.0m路面)

禁止超车路面标线   (7.0m路面)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三篇   路基、路面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



说明:

8
08
0

60
路

中
心

线

60

1:1 1:1
.5

1.5%2.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩

1:
1

1.5% 2.5%

1:1.5

土路肩行车道 边沟 公路用地

1、本图尺寸以厘米计。

路

中
心

线

8
0

1:1.5 1:
1

8
0

1:1

Ⅱ 挖 方 路 基公路界限

60

公路界限

60

1:
1.
5

2.5% 1.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩

2.5%1.5%

土路肩行车道 边沟 公路用地

Ⅰ 填 方 路 基公路界限 公路界限

第  1  页    共 1 页     

公路用地范围

公路用地范围



说明:

1、本图尺寸以厘米计。
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桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K0+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+100 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+150 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+200 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+250 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+300 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+350 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+400 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+450 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+550 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+600 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+650 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+700 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+750 4.250 3.500 0.000 3.047 -2.500 5.490 4.740 1.240 -3.047 -3.047 

K0+800 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+850 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+900 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K0+950 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+100 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

编制： 复核: 审核:
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桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K1+150 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+200 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+250 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+300 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+350 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+400 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+450 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+550 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+600 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+650 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+700 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+750 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+800 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+850 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+900 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K1+950 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+100 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+150 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+200 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+250 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

编制： 复核: 审核:
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桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K2+300 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+350 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+400 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+450 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+550 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+600 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+650 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+700 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+750 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+800 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+850 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+900 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K2+950 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+100 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+150 5.037 4.287 0.787 -2.926 -2.926 4.250 3.500 0.000 2.926 -2.500 

K3+200 5.050 4.300 0.800 -3.000 -3.000 4.250 3.500 0.000 3.000 -2.500 

K3+250 5.050 4.300 0.800 -3.000 -3.000 4.250 3.500 0.000 3.000 -2.500 

K3+300 4.970 4.220 0.720 -2.548 -2.548 4.250 3.500 0.000 2.548 -2.500 

K3+350 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+400 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

编制： 复核: 审核:
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桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K3+450 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+550 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+600 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+650 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+700 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+750 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+800 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+850 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+900 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K3+950 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+100 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+150 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+200 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+250 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+300 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+350 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+400 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+450 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+550 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

编制： 复核: 审核:
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桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K4+600 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+650 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+700 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+750 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+800 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+850 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+900 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K4+950 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

K5+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 

编制： 复核: 审核:



平  曲  线  上  路  面  加  宽  表
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交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽
交      点 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注
桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+739.871 120 1.5 11.948669 50 61.949 55.4235

2 K3+226.147 250 0.8 147.08129 50 197.081 137.6648

合    计

编 制： 复 核：
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铺筑 宽

长度 度 垫 面 面积 加宽面积 总面积 宽度 厚度 面积 体积 厚度 面积

（m） （m） 层 层 （1000m2）（1000m2）（1000m2） （m） （cm）（1000m2）（m3） （cm） （1000m2）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K0+000.0 ～ K5+000.0 5000.000 7 中粒式沥青混凝土罩面 7 35.000 1.202 36.202 4 7.500

4234.000 7 原沥青混凝土路面铣刨 3 29.638 0.194 29.832

4234.000 7.2 粘层油 30.485 0.194 30.679

K0+000.0 ～ K0+910.0 910.000 7.6 基层6%水泥稳定砂砾 20 6.916 6.916 20 1.201 累计长度

底基层5%水泥稳定砂砾

910.000 7.2 透层油 6.552 6.552

5000.000 7 中粒式沥青混凝土罩面 7 35.000 1.202 36.202 4 7.500

4234.000 7 原水泥混凝土路面铣刨 3 29.638 0.194 29.832

4234.000 7.2 粘层油 30.485 0.194 30.679

907.000 7.6 基层6%水泥稳定砂砾 20 6.916 6.916 20 1.201

907.000 7.2 透层油 6.552 6.552

编制： 复核： 审核：

3、加宽量为路面弯道加宽和后三段路面量。

2、罩面路面需要找平，与道口等相接处顺坡按27立米计。

合计：

1

结构类型 底基
层

铣刨
层

起迄桩号

基层

说明：1、基层有7段需要维修，共计910米

路面工程数量表
昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路

行车道、路缘带及硬路肩 工  程  数  量

结构
类型

备注
路面 人行道板、路缘石 培路肩

                    .



砂性土

弯沉值 0.31    

符合规定的填、挖方

面层类型

行

车

道

路

面

结

构

层

例

结 构 图 式

自然区划

图

代号

干湿类型

路基土组

填挖标准

设计标准

 Ⅰ

Ⅱ3

沥青混凝土

中湿及中湿以上

面   层

千平方米主要材料用量一览表

材料名称

面层：中粒式沥青混凝土7cm

结构名称
石油沥青T

A-100(甲)

铺

装

次

数
数量

砂 砾
（m）

集料（m）

基 层

水 泥
  T

底基层 垫层

砂 砾
（m）

水 泥
  T

砂 砾
（m）

2.路面沥青混凝土和基层混合料均采用拌合厂集中拌合。

3.维修段做基层:6%水泥稳定砂砾20 。

4.其他有关试验及施工方法均按国，部颁布相应规范严格执行。
 

说明:

  1.本图尺寸均以厘米计。
  

850 

7  

:1
.5

:1.5

罩面：中粒式沥青混凝土7cm

原路沥青混凝土路面铣刨3
粘层油

原路：沥青混凝土路面

Ⅱ

37.5 塑指9.5 0.601.182.364.7519.031.5

筛孔尺寸

材料名称

通　过　下　列　筛　孔　(mm)　重　量　百　分　率　(％)

基(垫层)层 级 配 标 准 表

0.075

垫层： 砂砾

基层：水泥稳定砂砾（6%）

26.5

注：基层：大于4.75mm控制颗粒含量应大于50%。

基 层：6%水泥稳定砂砾20cm

罩面 维修基层段

千平米用量施工时面层、基层用量可以按实际材料配合比试验报告要求进行调整
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（m） （m） （m）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K0+054 ～ K0+339 285 挖除旧路面基层 挖除破损路面面层、基层 7.6 0.24 520

2 K2+420 ～ K2+814 394 挖除旧路面基层 挖除破损路面面层、基层 7.6 0.24 719

3 K3+054 ～ K3+087 33 挖除旧路面基层 挖除破损路面面层、基层 7.6 0.24 60

4 K4+628 ～ K4+682 54 挖除旧路面基层 挖除破损路面面层、基层 7.6 0.24 98

5 K5+000 ～ K5+049 49 挖除旧路面基层 挖除破损路面面层、基层 7.6 0.24 89

6 K5+530 ～ K5+609 79 挖除旧路面基层 挖除破损路面面层、基层 7.6 0.24 144

7 K7+197 ～ K7+213 16 挖除旧路面基层 挖除破损路面面层、基层 7.6 0.24 29

910 0 1660 0 0 0.0

复核： 审核：

起 讫 桩 号 下垫层填砂砾
（m3）

弃方（m3）
清除沥青层

（m3）

备  注

合计:

编制:

说明：破损基层段有7段，维修共长910米 。

2

平均宽度
序号

长度

  拆 除 原 路 工 程 数 量 表
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工  程  数  量
平均厚度

凿除混凝土面
层（m3）

挖除路面基层
（m3）

类型 处理方式

S3-3



S10-2

备注

（1000m3） （m） （%）

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 块、片石、碎石 石-2 扎赉特旗 K0+000 140 该采石场位于扎赉特旗，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 火车、汽车

岩石成份新鲜，强度高，属玄武岩

鄂式碎石机械可生产各种规格碎石，片石、块石，产量大

可用于防护工程，桥涵工程

2 砂、砂砾、砾石 砂-1 甘南县 K0+000 77  该采砂场位于甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

3 中（粗）砂 砂-2 甘南县 K0+000 77  该采砂场位甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

4 水泥 富区水泥厂 K0+000 47 该水泥厂生产各种标号的袋装及散装水泥 丰富 购买 汽车

编制： 复核： 审核：

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路

 沿 线 筑 路 材 料 料 场 表
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上路距离（Km)

序号 材料名称 料场编号 料场地名 上路桩号
左 右

材料名称
储量 覆盖层厚度 成料率

开采方式 运输方式
便道
（Km)
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昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程齐齐哈尔-杜尔伯特公路 S11-3

序

工  程  名  称 便  桥 交通标志 太阳能黄闪灯 路栏 锥形交通标 反光警示带 整修便道 备    注

号 占地 硬化 (m/座) (架) (个) (根) (个) (m) (km)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 施工临时工程 40 8 16 60 0.2

2 施工临时占地工程 5000

合计 5000 0 0 40 8 16 60 0 0.2

编制： 审核：

桩    号

复核：

临时占地暂定附近大阿拉街村，施工单位可根据当地政府要求和实际情况选用确定位置

其 他 临　时　工　程　数  量　表

工    程    项    目    及    数    量

场地面积（m2）
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第十二篇   施工图预算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

编 制 说 明  
一、编制依据及说明： 

1、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程建设项目概

算预算编制办法》（JTG 3830-2018）； 

2、 中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程预算定额》

（JTG/T 3832-2018）； 

3、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程机械台班费

用定额》(JTG/T3833-2018）； 

4、  中华人民共和国建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建

标【2013】44 号）文件； 

5、  黑龙江省交通运输厅文件黑交（2019）90号《黑龙江省交通运输厅关于印发

执行交通运输部工程建设项目估算概算预算编制办法的补充规定的通知》 

6、  黑龙江省公路工程造价管理总站文件（黑路价发【2019】2号）文件, 《关

于调整我省公路工程规费的通知》 

7、 预算编制范围为：昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程 
齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程5.0Km。 

二、 各项费用的计取： 

1、 人工费： 

生产工人每工日人工费 97.58（元/工日）； 

2、 材料费： 

i. 材料供应价格及供应地点：地产材料其供应价格为建设单位提供的

实地调查平均价格；主要材料以我公司调查及黑龙省造价站发布的

2024 年 2 月《齐齐哈尔市公路工程主要建筑材料价格》价格及建设

单位提供的价格为准，主要供应地点为工程附近地区。             

ii. 材料运杂费： 

1. 汽车运费：按国家计委交公路发【2009】275 号文《关于发布<汽

车货物运价规则>的通知》和黑龙江省交通厅、物价局发布的黑价

联字【1998】280 号文《关于印发<黑龙江省汽车运价规则>的通

知》规定执行。 

2. 汽车装卸搬运费：按照省物价局黑价联字【1996】79 号和黑龙江

省交通厅黑交【1996】326 号文联合发布的《关于整顿装卸搬运

价格的通知》规定执行。 

3、 机械费： 

施工机械预算价格执行中华人民共和国交通部公告(2018年第86号)

公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018），车船使用税按

照《黑龙江省车船税实施办法》（黑政发【2011】100 号）规定车船税的

计税标准与方法执行。 

4、 勘察、设计费：按国家计委、建设部发布的计价格[2002]10 号《工程勘

察设计收费管理规定》、省内有关文件规定和合同计算。      

三、 建设项目规模与性质：本建设项目规模为三级公路，工程性质为路面修复工程。 

四、   第一部分 建筑安装工程费:3492173.51 元 

                 公路基本造价：3791664.34 元 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

5 3492174 698434.7 92.10公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 5 26749 5349.8 0.71km102

5 26749 5349.8 0.71kmLJ01 场地清理

1660 26749 16.11 0.71m3LJ0102 挖除旧路面

1660 26749 16.11 0.71m3LJ010203 挖除路面基层

路面工程 5 3233419 646683.84 85.28km103

5 3214977 642995.36 84.79kmLM01 沥青混凝土路面

6916 371396 53.7 9.80m2LM0103 路面基层

6916 371396 53.7 9.80m2LM010302 水泥稳定类基层

37231 138055 3.71 3.64m2LM0104 透层、黏层、封层

6552 32561 4.97 0.86m2LM010401 透层

30679 58202 1.9 1.53m2LM010402 黏层

29832 47292 1.59 1.25m2沥青路面铣刨3cm

36202 2705526 74.73 71.35m2LM0105 沥青混凝土面层

36202 2705526 74.73 71.35m2LM010502 中粒式沥青混凝土面层

7500 18442 2.46 0.49m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

7500 18442 2.46 0.49m2LM0402 路肩

540.2 18442 34.14 0.49m3LM040201 培路肩

交通工程及沿线设施 5 13427 2685.45 0.35公路公里107

5 13427 2685.45 0.35公路公里10701 交通安全设施

319 13427 42.09 0.35m2JA04 标线

319 13427 42.09 0.35m2JA0401 路面标线

319 13427 42.09 0.35m2/mJA040101 热熔标线

专项费用 5 218578 43715.61 5.76元110

5 166970 33393.92 4.40元11001 施工场地建设费

5 51608 10321.7 1.36元11002 安全生产费

5公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

5 299491 59898.17 7.90公路公里3 第三部分 工程建设其他费

5 212671 42534.11 5.61公路公里301 建设项目管理费

5 108046 21609.28 2.85公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管
理费}

30101 建设单位（业主）管理费

5 73315 14662.96 1.93公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

5 2559 511.87 0.07公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104 设计文件审查费

5 28750 5750 0.76公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

5 86820 17364.06 2.29公路公里
${部颁2018建设项目前期工作费}

303 建设项目前期工作费

5公路公里4 第四部分 预备费

5元401 基本预备费

5元402 价差预备费

5 3791664 758332.87 100.00公路公里5 第一至四部分合计

5公路公里6 建设期贷款利息

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

5 3791664 758332.87 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 669.578工日人工 643.089 9.88916.60097.5897.58 669.578 16.6 643.089 9.889

1051001 489.558工日机械工 458.628 4.37026.56097.5897.58 489.558 26.56 458.628 4.37

3001001 19.729t石油沥青 19.7294029.114,029.11 19.729 19.729

3001002 292.078t改性沥青（SBS、SBR、SR复合） 292.0784319.994,319.99 292.078 292.078

3003001 34736.066kg重油 34736.0664.504.5 34,736.066 34,736.066

3003002 992.075kg汽油（93号） 877.076 114.9999.499.49 992.075 877.076 114.999

3003003 12948.628kg柴油（0号,－10号,－20号） 11727.7981220.8308.008 12,948.628 1,220.83 11,727.798

3005001 3.830t煤 3.830400.00400 3.83 3.83

3005002 24393.823kW�h电 24393.8231.631.63 24,393.823 24,393.823

3005004 186.732m3水 186.7323.003 186.732 186.732

5009007 73.370kg底油 73.37011.3711.37 73.37 73.37

5009008 1496.110kg热熔涂料 1496.1104.504.5 1,496.11 1,496.11

18.3521.0005503007 1853.561m3砂砾（堆方） 1835.209127.10127.1 1,853.561 1,835.209 18.352

5503013 272.326t矿粉（粒经＜0.0074cm,重量比＞70%） 272.326120.00120 272.326 272.326

9.6311.0005503015 972.696m3路面用石屑 963.065181.10181.1 972.696 963.065 9.63

17.5711.0005505017 1774.744m3路面用碎石（1.5cm）（最大粒经1.5cm堆方） 1757.173173.76173.76 1,774.744 1,757.173 17.571

10.9351.0005505018 1104.439m3路面用碎石（2.5cm）（最大粒经2.5cm堆方） 1093.504173.76173.76 1,104.439 1,093.504 10.935

1.8361.0005509002 185.456t42.5级水泥 183.620384.12384.12 185.456 183.62 1.836

6007003 118.030kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 118.0305.005 118.03 118.03

7801001 3861.482元其他材料费 3241.984 619.4981.001 3,861.482 3,241.984 619.498

7901001 14261.006元设备摊销费 14261.0061.001 14,261.006 14,261.006

8001030 13.280台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压 13.2801535.311,535.31 13.28 13.28

8001045 41.388台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 41.388607.12607.12 41.388 41.388

8001049 3.735台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 3.7351313.491,313.49 3.735 3.735

8001081 0.553台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 0.553600.79600.79 0.553 0.553

8001085 11.344台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 11.344157.70157.7 11.344 11.344

8001090 2.836台班
机械自身质量20t以内振动压路机
（YZ18A,YZJ19A） 2.8361508.221,508.22 2.836 2.836

8003008 1.729台班生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-50） 1.729715.75715.75 1.729 1.729

8003015 2.144台班最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机（WTU75） 2.1441601.901,601.9 2.144 2.144

8003040 1.007台班容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 1.007857.95857.95 1.007 1.007

8003047 38.699台班
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备（LB-
30） 38.6996359.626,359.62 38.699 38.699

8003056 26.457台班
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带
自动找平)（LT-6A） 26.457820.96820.96 26.457 26.457

8003063 47.637台班
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-
10） 47.6371108.541,108.54 47.637 47.637

8003066 23.819台班机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16） 23.819661.06661.06 23.819 23.819

8003067 1.729台班机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20） 1.729780.56780.56 1.729 1.729

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

8003070 1.499台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹
器动力等) 1.499831.56831.56 1.499 1.499

8003094 5.370台班铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200） 5.3704503.804,503.8 5.37 5.37

8007003 1.372台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 1.372504.30504.3 1.372 1.372

8007012 19.951台班装载质量5t以内自卸汽车（CA340） 19.951618.24618.24 19.951 19.951

8007014 19.119台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 19.119703.01703.01 19.119 19.119

8007015 42.489台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 42.489786.27786.27 42.489 42.489

8007041 1.193台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 1.193733.26733.26 1.193 1.193

8007043 2.131台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 2.1311130.541,130.54 2.131 2.131

8099001 535.093元小型机具使用费 535.0931.001 535.093 535.093

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 1 页第 1 页 03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备购置
费（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
0.0%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

26749220921701 1041185 12421620 20389 22009km 5.000路基工程1 5349.80102

26749220921701 1041185 12421620 20389 22009km 5.000场地清理2 5349.80LJ01

26749220921701 1041185 12421620 20389 22009m3 1660.000挖除旧路面3 16.11LJ0102

26749220921701 1041185 12421620 20389 22009m3 1660.000挖除路面基层4 16.11LJ010203

32334192669802752139 1319924857 3171462752 2367038 466880 2896669km 5.000路面工程5 646683.84103

32149772654572738502 1313424113 2819951946 2367038 465091 2884074km 5.000沥青混凝土路面6 642995.36LM01

37139630666185036 8811298 20923577 306429 26453 336458m2 6916.000路面基层7 53.70LM0103

37139630666185036 8811298 20923577 306429 26453 336458m2 6916.000水泥稳定类基层8 53.70LM010302

13805511399131398 6322134 31038733 81821 30233 120787m2 37231.000透层、黏层、封层9 3.71LM0104

32561268933445 16119 1129323 358 29682m2 6552.000透层10 4.97LM010401

58202480659774 28830 1852498 563 53061m2 30679.000黏层11 1.90LM010402

47292390538179 1842085 30748733 29312 38045m2 29832.000沥青路面铣刨3cm12 1.59

27055262233922422068 1162020681 2300439636 1978788 408405 2426829m2 36202.000沥青混凝土面层13 74.73LM0105

27055262233922422068 1162020681 2300439636 1978788 408405 2426829m2 36202.000中粒式沥青混凝土
面层

14 74.73LM010502

18442152313637 66745 351410806 1789 12595m2 7500.000路槽、路肩及中央
分隔带

15 2.46LM04

18442152313637 66745 351410806 1789 12595m2 7500.000路肩16 2.46LM0402

18442152313637 66745 351410806 1789 12595m3 540.200培路肩17 34.14LM040201

13427110910866 63165 410965 8776 1939 11680公路公里 5.000交通工程及沿线设
施

18 2685.45107

13427110910866 63165 410965 8776 1939 11680公路公里 5.000交通安全设施19 2685.4510701

13427110910866 63165 410965 8776 1939 11680m2 319.000标线20 42.09JA04

13427110910866 63165 410965 8776 1939 11680m2 319.000路面标线21 42.09JA0401

13427110910866 63165 410965 8776 1939 11680m2/m 319.000热熔标线22 42.09JA040101

218578218578元 5.000专项费用23 43715.61110

166970166970元 5.000施工场地建设费24 33393.9211001

5160851608元 5.000安全生产费25 10321.7011002

2784706 1336726207 3336765337 2375814 489207 31489365.000 270297 3492174 698434.70合计

复核：颜艳编制：刘锐
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.127 0.271 0.3989.140 0.245 0.224 9.609 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

02 石方 0.113 0.259 0.3721.861 0.212 0.176 2.249 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

03 运输 0.124 0.264 0.3881.748 0.249 0.157 2.154 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

04 路面 0.077 0.404 0.4814.909 0.230 0.321 5.460 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

05 隧道 0.100 0.513 0.6132.269 0.257 2.526 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

06 构造物Ⅰ 0.117 0.466 0.5835.291 0.164 0.262 5.717 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.117 0.466 0.5830.164 0.262 0.426 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

07 构造物Ⅱ 0.133 0.545 0.6787.028 0.177 0.903 0.333 8.441 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08 构造物Ⅲ(一般) 0.237 1.094 1.33113.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.237 1.094 1.33113.020 1.702 0.622 15.344 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.237 1.094 1.33113.020 0.366 1.702 0.622 15.710 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.237 1.094 1.33113.020 0.622 13.642 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

09 技术复杂大桥 0.108 0.637 0.7458.219 0.254 0.928 0.389 9.790 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

10 钢材及钢结构(一般) 0.109 0.653 0.7620.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.109 0.653 0.7620.581 0.874 0.351 1.806 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.109 0.653 0.7620.581 0.351 0.932 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.500
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

06表编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 166970 166970

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 51608 51608

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

08表编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 299491

301 建设项目管理费 212671

30101 建设单位（业主）管理费 0.0322861803*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 108046 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30103 工程监理费 0.0219077664*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 73315 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 0.0007647816*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 2559 ${部颁2018设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 5.0*5750 28750

303 建设项目前期工作费 0.0259434463*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 86820 ${部颁2018建设项目前期工作费}

复核：颜艳编制：刘锐



建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 97.58

2 机械工 工日 1051001 97.58

3 石油沥青 t 3001001 4029.11

4 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 4319.99

5 重油 kg 3003001 4.50

6 汽油93号 kg 3003002 9.49

7 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.00

8 煤 t 3005001 400.00

9 电 kW�h 3005002 1.63

10 水 m3 3005004 3.00

11 底油 kg 5009007 11.37

12 热熔涂料 kg 5009008 4.50

13 砂砾堆方 m3 5503007 127.10

14 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 120.00

15 路面用石屑 m3 5503015 181.10

16 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 173.76

17 路面用碎石（2.5cm）最大粒经2.5cm堆方 m3 5505018 173.76

18 42.5级水泥 t 5509002 384.12

19 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 5.00

20 其他材料费 元 7801001 1.00

21 设备摊销费 元 7901001 1.00

22 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1535.31

23 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 607.12

24 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1313.49

25 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 600.79

26 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 157.70

27
机械自身质量20t以内振动压路机
YZ18A,YZJ19A

台班 8001090 1508.22

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

28 生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备WBC-50 台班 8003008 715.75

29 最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75 台班 8003015 1601.90

30 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 857.95

31
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备LB-
30

台班 8003047 6359.62

32
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机
(不带自动找平)LT-6A

台班 8003056 820.96

33
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
YZC-10

台班 8003063 1108.54

34 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 661.06

35 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 780.56

36
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 831.56

37 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4503.80

38 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 504.30

39 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 618.24

40 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 703.01

41 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 786.27

42 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 733.26

43 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1130.54

44 小型机具使用费 元 8099001 1.00

45 定额基价 元 1999 1.00
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分项编号：LJ010203
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程

共 8 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除路面基层 单位：m3 数量：1660.0 单价： 16.11

全部挖除旧路面

挖掘机整体挖除路面

10m3

166.000

2～3～1～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 0.100 16.600 1619.83 16.600 1619.83

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗
挖掘机WY200A液压

台班 1535.31 0.080 13.280 20388.92 13.280 20388.92

9999001 定额基价 元 1.00 131.000 21701.000 21701.00 21701.000 21701.00

1242.41

104.38

1184.85

2208.64

22008.75

企业管理费

规费 4211.553

21700.582

1242.41

104.38元

元

金额合计

税金 2208.64

26749.02元

元

26749.02

措施费
5.460 1184.85元

22008.75直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

21700.582

21700.582

24540.389

0.481

29.500

9.000

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010302
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程

共 8 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥稳定类基层 单位：m2 数量：6916.0 单价： 53.70

机械铺筑厂拌基层稳定土混合料厂拌基层稳定土混合料运输 水泥稳定类

装载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳
定土混合料2km

厂拌基层稳定水泥砂砾(水泥剂量
6%，压实厚度20cm)

宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层

1000m3 1000m2 1000m2

1.383 6.916 6.916

2～1～8～1改 2～1～7～3改 2～1～9～7

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 2.500 17.290 1687.16 2.800 19.365 1889.62 36.655 3576.78

3005004 水 m3 3.00 27.000 186.732 560.20 186.732 560.20

5503007 砂砾堆方 m3 127.10 265.357 1835.209 233255.07 1835.209 233255.07

5509002 42.5级水泥 t 384.12 26.550 183.620 70532.04 183.620 70532.04

7801001 其他材料费 元 1.00 301.000 2081.716 2081.72 2081.716 2081.72

8001049
斗容量3.0m3轮胎式装载
机ZL50

台班 1313.49 0.540 3.735 4905.41 3.735 4905.41

8001081
机械自身质量12～15t光轮
压路机3Y-12/15

台班 600.79 0.080 0.553 332.41 0.553 332.41

8001090
机械自身质量20t以内振动
压路机YZ18A,YZJ19A

台班 1508.22 0.410 2.836 4276.65 2.836 4276.65

8003008
生产能力50t/h以内稳定土
厂拌设备WBC-50

台班 715.75 0.250 1.729 1237.53 1.729 1237.53

8003015
最大摊铺宽度7.5m稳定土
摊铺机WTU75

台班 1601.90 0.310 2.144 3434.41 2.144 3434.41

8003067
机械自身质量16～20t轮胎
式压路机YL20

台班 780.56 0.250 1.729 1349.59 1.729 1349.59

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 9.940 13.749 9665.69 13.749 9665.69

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.54 0.160 1.107 1251.01 1.107 1251.01

9999001 定额基价 元 1.00 6761.000 9352.000 9352.00 23295.000 161109.000 161109.00 2107.000 14575.000 14575.00 185036.000 185036.00

2091.98

881.33

1298.33

30665.71

336458.49

企业管理费

规费 1341.627

9351.800

395.78

36.28

2557.732

161109.284

754.53

774.94

3192.102

14574.708

941.67

70.10元

元

金额合计

税金 926.93

11226.12

28270.95

342392.59

1467.84

17777.12元

元

371395.84

措施费
2.154 201.44 7596.684 414.78 12492.992 682.12元

9665.69 312177.40 14615.40直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

9351.800

161109.284 14574.7089351.800

10299.189 314121.644 16309.289

0.388

29.500

9.000

%

%

%

%

5.460%

0.481%

%29.500

%9.000

5.460%

0.481%

%29.500

%9.000

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010401
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程

共 8 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：透层 单位：m2 数量：6552.0 单价： 4.97

透层、黏层、封层

石油沥青粒料基层透层

1000m2

6.552

2～2～16～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

3001001 石油沥青 t 4029.11 1.082 7.089 28563.42 7.089 28563.42

3005001 煤 t 400.00 0.210 1.376 550.37 1.376 550.37

7801001 其他材料费 元 1.00 20.500 134.316 134.32 134.316 134.32

7901001 设备摊销费 元 1.00 11.500 75.348 75.35 75.348 75.35

8003040
容量8000L以内沥青洒布
车LS-7500

台班 857.95 0.060 0.393 337.28 0.393 337.28

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.200 20.966 20.97 20.966 20.97

9999001 定额基价 元 1.00 5105.000 33445.000 33445.00 33445.000 33445.00

11.32

160.87

19.04

2688.56

29681.70

企业管理费

规费 38.359

33445.371

11.32

160.87元

元

金额合计

税金 2688.56

32561.50元

元

32561.50

措施费
5.460 19.04元

29681.70直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

348.781

33445.371

29872.933

0.481

29.500

9.000

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：黏层 单位：m2 数量：30679.0 单价： 1.90

透层、黏层、封层

石油沥青层黏层

1000m2

30.679

2～2～16～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

3001001 石油沥青 t 4029.11 0.412 12.640 50926.94 12.640 50926.94

3005001 煤 t 400.00 0.080 2.454 981.73 2.454 981.73

7801001 其他材料费 元 1.00 14.800 454.049 454.05 454.049 454.05

7901001 设备摊销费 元 1.00 4.400 134.988 134.99 134.988 134.99

8003040
容量8000L以内沥青洒布
车LS-7500

台班 857.95 0.020 0.614 526.42 0.614 526.42

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.200 36.815 36.81 36.815 36.81

9999001 定额基价 元 1.00 1948.000 59774.000 59774.00 59774.000 59774.00

17.66

287.51

29.95

4805.65

53060.94

企业管理费

规费 59.875

59773.630

17.66

287.51元

元

金额合计

税金 4805.65

58201.70元

元

58201.70

措施费
5.460 29.95元

53060.94直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

548.467

59773.630

53396.056

0.481

29.500

9.000

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程

共 8 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：沥青路面铣刨3cm 单位：m2 数量：29832.0 单价： 1.59

全部挖除旧路面

铣刨沥青混凝土路面厚度3cm

1000m2

29.832

2～3～1～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.000 89.496 8733.02 89.496 8733.02

8003094
铣刨宽度2000mm以内路
面铣刨机LX200

台班 4503.80 0.180 5.370 24184.33 5.370 24184.33

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 0.180 5.370 3774.99 5.370 3774.99

8007041
容量6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 733.26 0.040 1.193 874.98 1.193 874.98

8099001 小型机具使用费 元 1.00 16.000 477.312 477.31 477.312 477.31

9999001 定额基价 元 1.00 1280.000 38179.000 38179.00 38179.000 38179.00

3074.31

183.64

2084.58

3904.85

38044.64

企业管理费

规费 10421.403

38179.196

3074.31

183.64元

元

金额合计

税金 3904.85

47292.02元

元

47292.02

措施费
5.460 2084.58元

38044.64直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

38179.196

38179.196

43387.178

0.481

29.500

9.000

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010502
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程

共 8 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中粒式沥青混凝土面层 单位：m2 数量：36202.0 单价： 74.73

沥青混合料路面铺筑中粒式 沥青混合料运输

生产能力30t/h以内设备拌和沥青混凝
土混合料(中粒式)

装载质量10t以内自卸汽车运输沥青混
合料5km

生产能力30t/h以内设备拌和，机械摊
铺沥青碎石混合料(特粗式)

1000m3路面实体 1000m3 1000m3路面实体

2.561 2.561 2.561

2～2～11～8改 2～2～13～3改 2～2～14～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 123.300 315.789 30814.65 35.300 90.408 8822.04 406.197 39636.68

3001002
改性沥青SBS、SBR、SR复
合

t 4319.99 114.042 292.078 1261772.00 292.078 1261772.00

5503013
矿粉粒经＜0.0074cm,重量
比＞70%

t 120.00 106.330 272.326 32679.12 272.326 32679.12

5503015 路面用石屑 m3 181.10 376.030 963.065 174411.16 963.065 174411.16

5505017
路面用碎石（1.5cm）最
大粒经1.5cm堆方

m3 173.76 686.090 1757.173 305326.30 1757.173 305326.30

5505018
路面用碎石（2.5cm）最
大粒经2.5cm堆方

m3 173.76 426.960 1093.504 190007.31 1093.504 190007.31

7801001 其他材料费 元 1.00 223.300 571.903 571.90 571.903 571.90

7901001 设备摊销费 元 1.00 5486.100 14050.670 14050.67 14050.670 14050.67

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 607.12 16.160 41.388 25127.50 41.388 25127.50

8003047
生产能力30t/h以内沥青混
合料拌和设备LB-30

台班 6359.62 15.110 38.699 246109.82 38.699 246109.82

8003056
最大摊铺宽度4.5m以内沥
青混合料摊铺机(不带自
动找平)LT-6A

台班 820.96 10.330 26.457 21719.79 26.457 21719.79

8003063
机械自身质量10t以内双钢
轮振动压路机YZC-10

台班 1108.54 18.600 47.637 52807.75 47.637 52807.75

8003066
机械自身质量9～16t轮胎
式压路机YL16

台班 661.06 9.300 23.819 15745.53 23.819 15745.53

8007012
装载质量5t以内自卸汽车
CA340

台班 618.24 7.790 19.951 12334.68 19.951 12334.68

8007015
装载质量10t以内自卸汽车
QD361

台班 786.27 16.590 42.489 33408.07 42.489 33408.07

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.54 0.400 1.024 1158.19 1.024 1158.19

9999001 定额基价 元 1.00 894021.000 2289712.000 2289712.00 12595.000 32257.000 32257.00 39098.000 100137.000 100137.00 2422106.000 2422106.00

23004.13

11620.15

20680.86

223392.03

2426828.57

企业管理费

规费 48128.081

2289676.475

14197.78

11013.34

4146.041

32256.957

1223.08

125.16

25705.963

100135.033

7583.26

481.65元

元

金额合计

税金 209960.92

2542860.02

3190.55

38641.16

10240.56

124024.56元

元

2705525.74

措施费
5.460 14518.90 32257.461 694.83 100136.597 5467.46元

2293169.30 33407.55 100251.72直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

265913.940

32257.461 100136.5972289680.629

2332899.100 35450.600 113784.000

0.481

29.500

9.000

%

%

%

%

2.154%

0.388%

%29.500

%9.000

5.460%

0.481%

%29.500

%9.000

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM040201
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程

共 8 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：540.2 单价： 34.14

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

5.402

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 20.500 110.741 10806.11 110.741 10806.11

8001085
机械自身质量0.6t手扶式
振动碾YZS06B

台班 157.70 2.100 11.344 1788.98 11.344 1788.98

9999001 定额基价 元 1.00 2524.000 13637.000 13637.00 13637.000 13637.00

3514.36

65.59

744.58

1522.77

12595.09

企业管理费

规费 11913.075

13636.922

3514.36

65.59元

元

金额合计

税金 1522.77

18442.38元

元

18442.38

措施费
5.460 744.58元

12595.09直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

13636.922

13636.922

16919.611

0.481

29.500

9.000

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：JA040101
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程

共 8 页第 8 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：热熔标线 单位：m2/m 数量：319.0 单价： 42.09

路面标线

水泥混凝土路面热熔标线

100m2

3.190

5～1～5～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.100 9.889 964.97 9.889 964.97

5009007 底油 kg 11.37 23.000 73.370 834.22 73.370 834.22

5009008 热熔涂料 kg 4.50 469.000 1496.110 6732.50 1496.110 6732.50

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995
1、2号(A类)

kg 5.00 37.000 118.030 590.15 118.030 590.15

7801001 其他材料费 元 1.00 194.200 619.498 619.50 619.498 619.50

8003070
热熔标线设备(含热熔釜
标线车BJ-130、油涂抹器
动力等)

台班 831.56 0.470 1.499 1246.76 1.499 1246.76

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 504.30 0.430 1.372 691.75 1.372 691.75

9999001 定额基价 元 1.00 3406.000 10866.000 10866.00 10866.000 10866.00

410.47

63.35

164.92

1108.67

11679.84

企业管理费

规费 1391.424

10865.545

410.47

63.35元

元

金额合计

税金 1108.67

13427.24元

元

13427.24

措施费
5.717 164.92元

11679.84直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

2884.739

10865.545

12318.567

0.583

29.500

9.000

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

毛质量系
数或单位

毛质量

300100
1

石油沥青 t 3728.000 盘锦---储运站
储运站---工地

火车、1.0、1010.0
汽车、1.0、75.0

1.000000
[(0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1+(0.
51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1]*1 219.790 3947.79 2.060 81.324 4029.110

300100
2

改性沥青 t 4013.000 储运站---工地
盘锦---储运站

汽车、1.0、75.0
火车、1.0、1010.0

1.000000
[(0.51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1+(

0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1]*1 219.790 4232.79 2.060 87.195 4319.990

300300
2

汽油 kg 9.170 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+100.0%)+9.63*1.0)*1*0.
001

0.020 9.19 3.260 0.300 9.490

300300
3

柴油 kg 7.730 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+50.0%)+9.63*1.0)*1*0.0
01

0.020 7.75 3.260 0.253 8.000

550300
7

砂砾 m3 50.000 砂场---工地 汽车、1.0、77.0 1.700000 (0.51*77.0+3.85*1.0)*1*1.7 73.300 123.30 1.000 1.233 2.060 2.565 127.100

550301
5

路面用石屑 m3 56.000 石场---拌合站 汽车、1.0、148.0 1.500000 (0.51*148.0+4.31*1.0)*1*1.5 119.690 175.69 1.000 1.757 2.060 3.655 181.100

550501
7

路面用碎石（1.5cm） m3 55.000 石场---工地 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 168.57 1.000 1.686 2.060 3.507 173.760

550501
8

路面用碎石（2.5cm） m3 55.000 石场---工地 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 168.57 1.000 1.686 2.060 3.507 173.760

550900
2

42.5级水泥 t 336.000 蒙西水泥---工地 汽车、1.0、47.0 1.010000 (0.51*47.0*(1+10.0%)+9.91*1.0)*1*1.
01

36.640 372.64 1.000 3.726 2.060 7.753 384.120

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程齐齐哈尔至杜尔伯特公路工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

97.58元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

4.5元/kg

费用定额

重油

9.49元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.0元/kg

费用定额

煤

1.63元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

1
800103

0
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1535.31 604.710 604.71 2.000 195.16 735.4491.930 930.60

2
800104

5
斗容量1.0m3轮胎式装载机 607.12 114.160 114.16 1.000 97.58 392.2449.030 3.14 492.96

3
800104

9
斗容量3.0m3轮胎式装载机 1313.49 286.790 286.79 1.000 97.58 921.20115.150 7.92 1026.70

4
800108

1
机械自身质量12～15t光轮压
路机

600.79 183.210 183.21 1.000 97.58 320.0040.000 417.58

5
800108

5
机械自身质量0.6t手扶式振
动碾

157.70 34.520 34.52 1.000 97.58 25.603.200 123.18

6
800109

0
机械自身质量20t以内振动压
路机

1508.22 468.260 468.26 2.000 195.16 844.80105.600 1039.96

7
800300

8
生产能力50t/h以内稳定土厂
拌设备

715.75 192.060 192.06 3.000 292.74 230.95141.690 523.69

8
800301

5
最大摊铺宽度7.5m稳定土摊
铺机

1601.90 966.180 966.18 2.000 195.16 440.5655.070 635.72

9
800304

0
容量8000L以内沥青洒布车 857.95 360.290 360.29 1.000 97.58 394.9649.370 5.12 497.66

10
800304

7
生产能力30t/h以内沥青混合
料拌和设备

6359.62 1010.530 1010.53 3.000 292.74 4039.20897.600 1017.15624.020 5349.09

11
800305

6

最大摊铺宽度4.5m以内沥青
混合料摊铺机(不带自动找
平)

820.96 369.800 369.80 2.000 195.16 256.0032.000 451.16

12
800306

3
机械自身质量10t以内双钢轮
振动压路机

1108.54 478.180 478.18 2.000 195.16 435.2054.400 630.36

13
800306

6
机械自身质量9～16t轮胎式
压路机

661.06 294.680 294.68 1.000 97.58 268.8033.600 366.38

14
800306

7
机械自身质量16～20t轮胎式
压路机

780.56 343.780 343.78 1.000 97.58 339.2042.400 436.78

15
800307

0

热熔标线设备(含热熔釜标
线车BJ-130、油涂抹器动力
等)

831.56 204.620 204.62 2.000 195.16 430.1845.330 1.60 626.94

16
800309

4
铣刨宽度2000mm以内路面
铣刨机

4503.80 2784.960 2784.96 2.000 195.16 1523.68190.460 1718.84

17
800700

3
装载质量4t以内载货汽车 504.30 79.560 79.56 1.000 97.58 325.4134.290 1.75 424.74

18
800701

2
装载质量5t以内自卸汽车 618.24 120.530 120.53 1.000 97.58 397.7341.910 2.40 497.71

19
800701

4
装载质量8t以内自卸汽车 703.01 205.990 205.99 1.000 97.58 395.6049.450 3.84 497.02

20
800701

5
装载质量10t以内自卸汽车 786.27 241.330 241.33 1.000 97.58 442.5655.320 4.80 544.94

21
800704

1
容量6000L以内洒水汽车 733.26 307.390 307.39 1.000 97.58 325.4134.290 2.88 425.87

22
800704

3
容量10000L以内洒水汽车 1130.54 605.760 605.76 1.000 97.58 422.4052.800 4.80 524.78

复核：颜艳编制：刘锐


