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说    明    书 
 

1、任务依据及测设经过 

1.1 任务依据 

施工图设计工作的主要任务依据是： 

（1）齐齐哈尔市昂昂溪区公路事业发展中心与我公司签订的勘测设计合同。 

1.2 测设简况 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程牙克石至四平公路工程，该项目为昂

昂溪区修复工程，项目组于 2024 年 4 月中旬进入现场。对现场进行了实地查看，确定路线修复

位置和长度，勘测里程 6.1 公里，其中采用中粒式沥青混凝土罩面工程 989.1m，从

K5+095—K6+084.1 段，维修路面面层、基层、垫层 112 米，共 3 段均为半幅维修，路面裂缝灌

缝维修 6.4Km,并充分征求了地方的意见。完成外业勘测与资料的收集工作。内业设计组于 2024

年 6 月完成了该项目的一阶段施工图设计。 

本次勘察设计采用 GPS 进行导线测量，结合道路设计软件确定平面线形，对原旧路沥青混

凝土路面、路基进行挖探坑处理，采集原路面厚度、路基土，确定其路基土结构组成及含水量。

对沿线的水文、地质状况进行全面调查，对旧路路面进行交通量调查，并听取地方政府及专家的

意见和建议,确定其路面强度及结构厚度。 

2、采用技术标准 

2.1 主要技术指标 

（1）公路等级：三级公路； 

（2）设计速度：30km/h； 

（3）路面类型：沥青混凝土路面 

（4）标准轴载：BZZ-100 

（5）设计使用年限 8年（罩面工程以实际运营为准） 

（6）路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m； 

（7）汽车荷载等级：公路-Ⅱ级； 

（8）路基、桥涵设计洪水频率 1/25。 

2.2 主要采用的标准、规范 

（1）工程建设标准强制性条文（公路工程部分） 

（2）公路工程技术标准（JTG  B01-2014） 

（3）公路勘测规范（JTG  C10-2007） 

（4）公路勘测细则（JTG/T  C10-2007） 

（5）公路工程水文勘测设计规范（JTG  C30-2015） 

（6）公路工程地质勘察规范（JTG C20-2011） 

（7）公路路线设计规范（JTG  D20-2017） 

(8) 公路交通安全设施设计规范（JTG D81-2017） 

（9）道路交通标志和标线（GB5768-2017） 

（10）公路路基设计规范（JTG  D30-2015） 

（11）公路路基施工技术规范（JTG  T3610-2019） 

（12）公路排水设计规范（JTG/T D33-2012） 

（13）公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015） 

（14）公路水泥混凝土路面设计规范（JTG D40-2011） 

（15）公路水泥混凝土路面施工技术细则（JTG/T F30-2014） 

（16）公路工程抗震设计规范（JTG B02-2013） 

（17）公路工程基本建设项目设计文件编制办法(JTG 3830-2018) 

（18）路基土工试验规程（JTG  E40-2007） 

(19)公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2015) 

（20）公路安全生命防护工程实施技术指南 

（21）《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014  

（22）《公路交通安全设施设计细则》JTGT D81-2017 

（23）交通部现行的其它《规范》、《规程》、《办法》 

（24）齐齐哈尔市昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程有关建设资金文件，

黑财指（建）【2021】150 号；黑财指（建）【2021】424 号；黑财预【2021】143 号；黑财指

（建）【2022】99 号；黑财指（建）【2022】379 号； 

3、路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术

标准、工程概况 

3.1  路线走向及主要控制点 

昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程牙克石至四平公路工程，路线起点为牙

四公路昂昂溪段道口 K0+000 处，路线终点 K6+084.1 与齐杜公路相交处，主要控制点路线起终点、

道口处。 
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路线所经地区内无天然大的河流。 

主要建设规模工程数量表 

名       称 单位 工程量 

公路等级 级 三级公路 

设计速度 km/h 30 

路基宽度 m 8.5 

路面宽度 m 7.0 

路线全长 m 1101.1 

面层中粒式沥青混凝土厚度 cm 7 

面层中粒式沥青混凝土罩面 M2 6954 

面层水泥混凝土 20cm M2 416 

基层 6%水泥稳定砂砾 20cm M2 450 

垫层砂砾 80cm M2 459 

路面裂缝灌缝维修 Km 6.4 

 

图 1现旧路面 

4、可行性研究报告批复意见执行情况 

本次设计为一阶段施工图设计,执行可行性研究报告批复意见。 

4.1 建设项目的必要性与可行性 

①本项目的养护工程的建设，保证沿线居民顺利通行的需要 

       本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程牙克石至四平公路工程，

主要是路面罩面，道路路面部分段破损,路基较好，该路建成至今已超期服役多年，路面必须养

护维修。由于车辆较多，加上近几年过境车辆、冬秋季运粮等重载车辆的增加,路面出现局部破

碎、纵横裂缝、麻面较多、部分段基层破碎，需要路面面层罩面中粒式沥青混凝土 7cm 和局部段

基层维修，交通养护部门现已部分限制通行重载车辆，沿线村民的粮食等农作物根本无法顺畅运

出及销售。 

因此，对该工程进行养护维修是必要的，可以彻底解决现有道路病害，提高本公路的路况

质量，保证沿线居民、企业在任何条件下都能顺利通行。 

②建设本项目是落实《黑龙江省公路网规划》，提升路网整体功能的需要 

本项目公路属于昂昂溪区公路网中的第二级，是昂昂溪区县级公路中的一条，因此本项目既

是公路网的连网路，又是乡际连接道路，是昂昂溪区乡级公路骨架之一，它的养护维修对完善和

优化昂昂溪区公路网，提高路网通行能力和服务水平具有重要意义，将在整个昂昂溪公路网中起

到重要作用。 

由于既有路段的诸多不适应性，导致部分道路使用者选择其他道路绕行，使区域内的公路

网格局发生变化，整体功能的发挥受到限制，因此，对既有道路进行养护提升，是提高既有道路

的使用功能，提升其在路网中的地位和作用的需要。 

③建设本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长

的需要 

本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程牙克石至四平公路工程，累

计全长 1.101km，该路旧路线形较好，路基宽度 8.5m，路面宽度 7.0m，路面部分段的破损限制

了公路的服务功能。 

随着项目附近区域经济进一步发展，公路服务水平势必会持续下降，而公路病害将会越来

越严重，驾驶的自由度将受到明显限制，车辆运行速度逐渐降低甚至出现拥堵，通过对其服务水
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平进行定性分析，现状公路的通行能力和服务水平已不适应日益增长的交通需求。本拟建项目实

施后将显著提升昂昂溪区道路通行能力和服务水平。 

综上，现状公路的等级、功能和服务水平与其在路网中的地位、作用不匹配，现有旧路远远

不能满足“高效、便捷、舒适、安全”的公路使用要求，成为区域经济发展的制约因素，因此对

现有旧路进行养护提升改造势在必行。旧路通过维修改造建后，将大幅提高道路的通行能力，在

设计年限内可以保持较高的服务水平，对于构建较大容量的运输通道具有重要意义。因此，建设

本项目是提高既有公路的服务水平和通行能力，改善出行条件，满足交通需求增长的需要。 

⑷建设本项目是促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目标的需要 

昂昂溪区隶属黑龙江省齐齐哈尔市，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本项目是沿线居民出行的最主要汽车通道，是沿线百姓群众生产和生活等实现对外交通的

主通道。既有道路部分路段破损。沿线居民出行困难，给当地群众的生产和生活带来严重影响。

尽快对本项目实施罩面改造，将进一步提升区域内的交通出行条件，解决沿线居民的出行难题，

是沿线广大群众热切期盼的大事。建设本项目为游客提供快速、经济、舒适自由的旅行环境，给

当地旅游业带来无限商机，成为昂昂溪区旅游业发展的支撑和依托，对促进区域旅游资源的进一

步开发和旅游业的良性发展都有非常重要的意义。建设本项目，是履行“十四五”规划要求，是

改善区域出行环境，带领贫困人口脱贫致富，促进区域经济及旅游业发展，实现“乡村振兴”目

标的重要保障。 

5、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系 

5.1  地形、地貌 

昂昂溪区历史悠久，具有七千年古文化史驰名中外，自然资源、旅游资源丰富，工业具有

一定基础，城区建设等各项事业稳步发展，在农副产品深加工、旅游资源的利用、物资集散地的

建设等方面有着广阔的发展空间。 

该区位于齐齐哈尔市南郊，地理位置处于东经 123°41′-124°13′，北纬 46°59′-47

°17′，距中心城区 18 公里，距市三家子机场仅 13 公里，车程在 20 分钟以内，齐泰高速公路

贯穿全区，滨州、平齐两条铁路从区内通过，共有 3个停车站点，其中昂昂溪站是北京至莫斯科

的国际列车乘降站，现已开通国际客货联运业务。辖区内有铁路货场 7处，专用线 8条，专用线

总长度近 40 公里。三间房车站是全国大型编组站之一，是我省西部、内蒙古东部地区物资集散

中心，编组能力为 60 万吨/日，到满洲里运距为 648 公里，向西距内蒙古仅 530 公里，昂昂溪区

幅员面积 753 平方公里，有耕地 25.84 万亩，其中旱田 16.05 万亩，水田 9.79 万亩，林地 9.65

万亩，草原 17.4 万亩，湿地 22.71 万亩，下辖 2 个镇（三间房镇，水师营满族镇），4 个街道

办事处新兴街道办事处、新建街道办事处、道北街道办事处、林机街道办事处），18 个行政村，

11 个社区，有人口 6.78 万，其中城区人口 4.77 万，农村人口 2.01 万。辖区内有 7个火车站，

其中三间房车站是东北第三大编组站，滨洲、平齐铁路均在辖区通过，是个历史悠久、交通便利、

环境优美、自然资源比较丰富的市辖区，昂昂溪是蒙古语“狩猎场”之意，境内居住着汉、满、

回等 16 个民族。昂昂溪历史悠久，土地肥沃，物产丰富，交通便利，素有“鱼肥水美乳飘香，

历史文化四海扬”之美誉。 

本路线处于松嫩平原地区，地表多为农田，林地，草地，公路自然区划为Ⅱ3 区。该线所经

地带属大、小兴安岭交汇处，松辽平原的西北边缘，路线起伏不大。 

5.2  区域地质特征 

路线所经过地带的地质构造为新生第四纪地层，为细砂及砂砾等，地基承载力较好。该地区

最大震级为三级，地震烈度为 5—6 度，对工程建设影响不大，根据路线所处地理位置及地质构

造情况，依据交通部颁发的《公路工程抗震设计规范》规定不需要进行抗震设计。 
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图 5—1区域地质图 

5.3  气候、气象 

路线所在地区属寒温带大陆性季风气候，其主要特点是：春干风大，夏热多雨，秋凉霜早，

冬寒雪少。全年平均气温 2.3℃，最冷月份在 1月份，平均气温零下 20℃；最热月份为 7月份，

平均气温 22℃，极端最低气温零下 41.2℃，极端最高气温 40.2℃，年平均降雨量 458mm，降雨

季（4-9 月）降水量 421.4mm，占年降水量的 92.3%，日时数 2708 小时，无霜期 135 天左右，冻

融时间为 10 月 19 日至翌年 4月 8日左右，最大冻深在 2.1--2.4m，全年主导风向为 NW（北西）

风，最大风速为 2.47 米/秒 

5.4  河流水文 

昂昂溪区所在地属于嫩江流域，嫩江是以雨水补给为主、冰雪融水补给为辅的河流，一年内

河道径流与降雨量的分配相吻合。由于降水时空的分布和降雨量的大小在流域内呈不均匀状态，

因此，流域内洪水的构成和地域分布也不尽相同。由于降雨多发生在 6～8 月份，因此，洪水也

多在同时期形成，有时也会延至 9月份(例如 1969 年洪水)。一般年份洪水为双峰或多峰形式，

个别年份有单峰形式。拟建项目距嫩江较远，没有直接的影响。 

5.5 区域地震 

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本项目沿线地区的地震动峰值加速度

系数为 0.05，属于Ⅵ度区，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B0l－2014）的规定，

桥梁构造物不进行抗震设计，只采用简易设防。见图 5-2 

 

图 5-2 区域地震动峰值加速度图 

 

6、路线平面、纵断面设计 

6.1  技术标准 

该公路是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程牙克石至四平公路工程，工程

是罩面利用旧线，路线不做任何改变，依据交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG  B01-2014）

和《公路路线设计规范》（JTG  D20-2017）确定路线平纵面线形设计标准，具体标准执行情况

如下； 

1.公路等级：全线采用三级公路标准 

2.设计速度：本项目为平原微丘区的三级公路，设计速度 30km/h。 

3.用地范围：全线公路用地范围为原旧路使用宽，不占新地，路基宽度按原路不变。 

6.2  平面线形设计 

本项目路线按照充分利用现有旧路为原则，没有征地拆迁，采用凸型曲线、圆曲线等优化旧路

来满足三级公路标准线形指标的部位。 

本工程路线全长 1.101Km，罩面，路线线型不调整。路线走向按原路不变。 

6.3  纵断面线形设计 

纵断面地面标高为设计中心线处地面标高，设计标高为新建罩面道路中心线标高。全线利用

原路高程控制，纵断面设计满足三级公路标准为原则。 

6.4  安全设施 

6.4.1  设计内容 

为更好地满足公路使用者的出行需求，促进公路交通的安全与畅通，本项目因是昂昂溪区

2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，安全标志主要利用原道路沿线现有安全

标志、地名牌等,不足部分或缺失的由养护部门补全，或下阶段建设。 

6.4.2 道路标线  

标线：按照《道路交通标志和标线》GB5768—2009 

《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82—2009 

《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311—2005 

的要求，设置了车行道分界线。车道分界线线宽采用黄色 15cm 宽，实线段为 4m，间距为 6m，曲

线段、特殊段为实线，减速标线采用热熔突起型标线涂料，其余标线均采用热熔反光型标线涂料，

标线厚度 1.5--2.5mm，标线颜色等指标要求应符合 GB/T 16311 的具体规定。标线 75 ㎡。 

7、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案 
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7.1 路基设计原则 

路基主要利用原路路基，本项目没有路基开挖和新建，不改变路基宽度。 

7.2 路基横断面布设及加宽超高方式 

7.2.1 路基横断面 

按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）4.0.14 条规定，公路路基宽度为车道宽度与

路肩宽度之和，本路宽采用原路宽 8.5 米。  

7.2.2 路拱横坡及加宽超高方式 

行车道及路肩横坡：路拱采用为双向坡路面 1.5%  ；全线土路肩横坡采用 2.5%。 

平曲线半径 R≤250m 时，在曲线上设置超高。超高方式采用绕路路基边线旋转，超高缓和段

Lc=B×△i/p，其中 B 为旋转轴至行车道（设路缘带时为路缘带）外侧边缘的宽度，△i 为超高

坡度于路拱坡度代数差（%），p为超高渐变率，取 1/125，超高缓和段设置在缓和曲线，曲线部

分为全超高段。本段路维修路段没有弯道加宽。 

7、3 路基设计 

路基设计依据沿线地质、水文、地形、地貌、气象以及现有路基使用状况，并遵照《公路工

程技术标准》（JTG B01-2014）和《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）进行。 

7.4 路基高度 

设计标高为原路路基路中心线标高。 

7.5 路基边坡 

本项目采用直线式边坡。填方边坡采用 1:1.5；挖方边坡采用 1:1。 

7.6 旧路调查  

现有道路路面修建已经多年，全线为路基宽 8.5m,路面宽 7.0m，路面水泥混凝土面层 20cm，

基层水泥稳定砂砾 20cm，路基一般段为中湿类，路基高度平均在 0.8-1.4m，两侧为农田，草地、

村屯，南湖，公路等级三级水泥混凝土路面，通行时间较长，路面出现局部破损、纵横裂缝、麻

面较多、部分段有三段单侧维修长 112 米，路面裂缝较大、塌陷严重需挖除新建；路面罩面 989.1

米，罩面采用中粒式沥青混凝土 7cm，该路现已经远远满足不了“通畅、舒适、安全”的公路使

用，制约沿线村屯经济发展要求。 

7.7 路基、路面排水系统及其防护设计 

7.7.1 路基排水工程 

一般路段考虑主要利用边沟通过桥涵等排水构造物将路侧积水排离路线。 

7.7.2 路面排水工程 

路面排水采用路面路拱横坡及路线纵坡将路面积水以分散的方式排离路面。通过村内段排

水硬化设施由村内负责。 

7.7.3 路基防护工程 

本项目全线路段路堤采用自然长草的生物防护形式。 

7.7.4 取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施 

路基弃土经现场试验满足路基填筑要求的材料可用于培路肩用土，种植土、腐殖土用于路基防护

绿化或用于路基护坡道。本项目是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，没有路

基开挖施工项目，对挖除基层、面层工程量，均可利用培路肩、村屯道路养护或护坡道等。 

 

8.路面结构设计 

8.1 设计依据 

根据设计交通量、使用要求及气候水文地质等自然条件，遵循因地制宜、合理选材、方便施工的原

则，进行路面结构组合设计。公路路面基层施工技术细则（JTG∕T-F20-2015）、《公路沥青路面设

计规范》（JTG D50-2017）、《城市道路设计规范 CJJ37—2012》设计、《公路排水设计规范》（JTG/T 

D33-2012）设计。 

8.2.路面结构组合  

路面罩面工程铺筑长度 989.1m；  

面层： 中粒式沥青混凝土罩面            7cm 

维修路面工程共三段长 112 米，为单侧维修宽度 3.5 米，三段长度分别为 K1+150-K1+182；

长度 32 米，K1+374-K1+438；长度 64 米，K3+333-K349；长度 16 米，K5+168 道口边缘有坑需要

处理三段及处理道口，合计面积 416 平米 

面层：水泥混凝土               20 

乳化沥青稀释封层 

基层： 6%水泥稳定砂砾          20cm 

垫层： 砂砾                    80cm 

K5+168 处道口边缘两侧维修加铺转角一处，有坑部分 

路面灌缝维修工程从起点 K0+000 处开始，累计灌缝路面长 3750 米，对该段的路面所有横、

纵向裂缝均要灌缝维修，对坑槽、塌板要填坑补修。 

路面结构层技术标准要求见下表： 
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路面结构 材料名称 
压实度 

（%） 

集料压值 

（%） 

弯沉值 

(mm) 

7 天龄期无 

侧限抗压强度

（mpa） 

水泥剂

量（%） 

面层 沥青混凝土  ﹤25    

面层 水泥混凝土    4.5  

基层 水泥稳定砂砾 ≥98 ≤35  ≥3.0 6 

垫层 砂砾 
≥96 

≤30    

原路基础 路基用料 ≥93      

 

8.3 水泥混凝土板块尺寸及接缝设计 

8.3.1 板块尺寸 

板块采用长方形板，板宽 3.5m，板长 4.0m，行车道宽度 7.0m 路段 ，其板块长宽比不宜超过

1.30，平面面积不宜大于 25m2。 

8.3.2 接缝设计 

横向缩缝：临近胀缝或自由端部的 3条横向缩缝，采用设传力杆假缝形式，表面钢筋应做防

锈处理，其他情况采用不设传力杆假缝形式。 

横向施工缝：设在缩缝处采用平缝加传力杆型，且在其接缝面涂沥青，在胀缝处其构造与胀

缝相同。 

传力杆：采用直径 28mm 光面钢筋，长度 500mm，设在板中央，间距 300mm，最外侧传力杆距

纵向施工缝或自由边的距离为 150～250mm。 

支架钢筋：传力杆支架钢筋采用φ12 螺纹钢筋，间距 200mm。 

施工注意事项:本路段路面维修为单侧 3.5 米，原路是 7米宽水泥混凝土路面，拆除 3.5 米，需

重建时植筋 196 根，按每块板纵缝长 4米，布置 7根拉杆，每根 70cm。    

对于加宽段植入拉杆，拉杆间距为 70cm，施工钻孔时距路面 6cm 方向沿向下 10cm 方向钻孔，钻

孔深度 25cm,钻孔完成后要进行清空，三刷三吹后灌胶,插入拉杆 24 小时后达到强度要求后，对

拉杆位置矫正后在进行水泥混凝土路面施工，灌胶要满足规范要求，拉杆长度及布置可根据现场

实际情况调整。 

以上接缝的填缝料均采用 70 号石油沥青填缝料。                         

                胀缝板的质量标准                   表 3-2 

胀缝板种类 试验方法 
项目 

橡胶（泡沫）板 

压缩应力（Mpa） 0.2～0.6 

弹性复原率（%） 90 

挤出量（mm） 5.0 

弯曲荷载（N） 0～050 

JT/T203 

                加热式道路石油沥青类填缝料的质量标准               表 3-3 

序号 项目 70 号石油沥青 试验方法 

1 针入度（20℃，5s，100g）（0.1mm）） 60～80 JTG E20 T0604 

2 软化点（R&B）(℃) 45 JTG E20 T0606 

3 10℃延度（cm）≥ 15 JTG E20 T0605 

4 5℃延度（5cm/min）（cm）≥ -- -- 

5 闪电（℃）≥ 260 JTG E20 T0611 

6 25℃弹性恢复率（%）≥ 40 JTG E20 T0612 

老化试验 TFOT 后 

1 质量变化（%）≤ ±0.8 JTG E20 T0603 

2 残留针入度比（25℃）（%）≥ 61 JTG E20 T0604 

3 残留延度（25℃）（cm）≥ 6 JTG E20 T0605 

4 残留延度（5℃）（cm）≥ -- -- 

 

8.3.3 各种材料规格及质量要求： 

8.3.3.1 水泥：基层采用水泥的物理性能及化学成份应符合现行的国家《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》

和《道路硅酸盐水泥》的规定，水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证书。 

主要化学成分和物理指标如下： 

项              目 技术要求 

铝酸三钙 不宜＞9.0% 

铁铝酸四钙 不宜＜12.% 

游离氧化钙 不得＞1.5% 

氧化镁 不得＞6.0% 

出磨时安定性 蒸煮法检验必须合格 

标准稠度需水量 不宜＜30% 

烧失量 不得＞5% 

比表面积 宜在 300—450m3/kg 
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细度（80μm） 筛余量不得＞5% 

初凝时间 不早于 1.5h 

终凝时间 不迟于 10h 

28d 干缩率 不得＞0.10% 

耐磨性 不得＞3.6 kg/ m2 

8.3.3.2 碎石：要求有良好的颗粒形状，以接近立方体和多棱角为宜。 

路面对碎石等级、强度、岩性要求如下： 

技术指标 水泥混凝土 

石料等级 Ⅱ级 

碱集料反应 

经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率应

小于 0.10% 

石料压碎指标（%） ＜15 

坚固性（按质量计%） ＜8 

针片状颗粒含量（按质量计%） ＜15 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐（按 SO3质量计

%） 
＜1.0 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 

8.3.3.3 砂：质量应坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、应有适当的级配，并符合下表中的技

术要求。 

项              目 技术要求 

石料等级 Ⅱ级 

最大压碎指标（%） ＜25 

坚固性（按质量计%） ＜8 

云母（按质量计%） ＜2.0 

含泥量（按质量计%） ＜1.0 

泥块含量（按质量计%） ＜0.2 

有机物含量（比色法） 合格 

硫化物及硫酸盐(按 SO3质量计%) ＜0.5 

空隙率 ＜47% 

表面密度 ＞2500Kg/m3 

松散堆积密度 ＞1350Kg/m3 

碱集料反应 

经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、

胶体外溢等现象，规定试验龄期的膨胀率

应小于 0.10% 

  

8.3.3.4 1①沥青：采用道路石油沥青，沥青标号 110 号，沥青等级 B级，其主要技术指标如下： 

适用的气候分区： 2-2 

针入度（25℃、100g、5s）：100--120（0.1mm） 

延  度（5cm/min、15℃）：≥100cm 

软化点（ R&B）：不小于 42℃ 

溶解度       ：≥99.5 

闪  点（COC）：不小于 230℃ 

含蜡量（蒸馏法）：≤3% 

质量变化：不大于±0.8 

残留针入度比（25℃）：不小于 52 

残留延度（10℃）：≥8cm 

残留延度（15℃）：≥30cm 

②、透层沥青：选用慢裂的喷洒用型乳化沥青 PC-2 或 PA-2 
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高温条件下宜采用粘度较大的乳化沥青，寒冷条件宜使用粘度较小的乳化沥青 

筛上剩余量：≤0.1% 

粒子电荷:阳离子带正电(+)、阴离子带付电(-) 

破乳速度试验:慢裂 

粘度:道路标准粘度计 C25,3 （S）8-20 恩格拉度 E25 1-6 

蒸发残留物含量:≥50% 

蒸发残留物针入度（25℃、100g、5s）：50--300（0.1mm） 

蒸发残留物延度比（25℃）：≥40% 

蒸发残留物溶解度（ 三 氯 乙 稀 ）：≥97.5 

与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于：2/3 

常温存稳定性：1d,不大于 1%；5d，不大于 5% 

8.3.3.5 水：清洗集料，拌和集料及养生所用的水，不应含有影响集料质量的油、酸、碱、盐类、

有机物等。饮用水一般均适用于集料及养生；非饮用水，经化验符合下列要求时也可使用。硫酸

盐含量（按 SO4
2-计算）不超过 2.7mg/cm3含盐量不得超过 5mg/cm3；PH 值不得小于 4。 

8.3.3.6 土：路基用土:塑性指数 15-17 的低液限粘土。如采用其它材料填筑时，应进行试验后，经指

挥部及监理办的同意方可采用。 

8.5.3.7 其它材料：执行相应的设计图纸及有关《规范》。 

8.4.4   施工方法及注意事项 

8.4.4.1 路基工程 

1、施工前对于开挖段，要按指挥部要求进行开挖，避免破坏地下设施及两侧绿化带。 

2、填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料。填料最大粒径应小于 15 厘米。

当采用细粒土填筑时，路堤填料最小强度应符合《路基压实标准与压实度及填料强度要求表》。 

3、路基填土前应先清除地表腐殖土、垃圾土、草皮并进行基底碾压。当填土高度大于 30cm 时，应分层

填筑、压实，每层压实厚度不大于 20cm，并注意构造物衔接处的填土碾压，必须达到设计中所要求的

压实度标准，以防止该处路基的不均匀沉陷而造成路面破坏。 

4、对基底及挖路槽段的处理，应分层碾压并达到设计标准，在进行填筑。 

5、旧路有淤积，翻浆的路段, 必需挖出淤积换填土（砂砾），碾压达到设计标准后,再进行填土。 

6、路基碾压时，应严格控制填料的最佳含水量，以便达到设计中所要求的压实度标准。 

8.4.4 .2  路面工程 

1、维修段 1101.1 米，其中：中粒式沥青混凝土罩面 984.1 米，水泥混凝土路面单侧维修 112 米。各种

路面结构及铺装里程详见《路面工程数量表》、《路面结构图》。 

2、垫层：80cm，应选用有一定级配的天然砂砾，砂砾不能过细碎，骨料少，0.075mm 筛孔的颗

粒含量不得大于 5%，集料过细砂需要添加骨料，集料应干燥，无杂质，应采用振动压路机进行

碾压，禁止开放交通。 

3、基层：采用（6%）水泥稳定砂砾 20cm，一次摊铺碾压成型，采用拌和站集中拌和，要控制好含水量，

使混合料运到现场，摊铺、碾压时的含水量接近最佳含水量，压实度为 98%。要求 7 天抗压强度达到早

期强度后再进行面层施工。 

4、封层: 基层水泥稳定砂砾施工完，上铺封层乳化沥青稀释封层,铺设时必须清扫干净，对坑槽、 

裂缝、车辙进行处理或挖补，施工养生期内的气温应高于 10°C，不得雨天施工，严禁在过湿或 

积水路面上进行铺设。 

基层施工程序和要求可按《公路路面基层施工技术规范》有关规定执行。 

4、透层油：浇洒前路面应清扫干净，洒布后应不致流淌、渗透入基层一定深度，不得在表面形

成油膜，未渗透基层时，应予清出；气温低于 10℃、遇大风降雨时不宜浇洒透层沥青；浇洒透

层沥青后，严禁车辆行人通过。 

5、对原路面清扫干净，进行铣刨 3cm。 

6、粘层油：浇洒前路面应清扫干净，洒布后必须成均匀雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄

层不得有洒花漏空或成条状，也不得堆积。气温低于 10℃、遇大风降雨时不宜浇洒粘层沥青；

浇洒粘层沥青后，严禁车辆行人通过。 

7、沥青混凝土路面施工，采用集中拌和法，汽车运输，摊铺机摊铺，机械碾压法施工。压实度

大于 94%,在铺筑沥青面层前，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入层时，应予清除。 

沥青混合料必须严格控制配合比及各道工序的油温和碾压温度。 

控制温度 出厂温度℃ 摊铺温度℃ 开始碾压温度℃ 碾压终了温度℃ 

沥青混合料 135-155 125-150 120-130 ≥55 

 

沥青路面施工应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）执行。 

8、水泥混凝土面层 

（1）水泥混凝土路面面层采用拌和站集中拌和，汽车运输、三辊轴机组摊铺，切缝机切缝、

人工软拉槽，洒水养生法施工。预算工艺供参考。 

（2）混凝土拌和应严格控制材料配合比、水泥用量、拌和时间、拌和塌落度及拌和物出料
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温度，混合料应具有良好的流动性和饱水性。拌和时必须掺加引气剂，以提高混凝土的品质及耐

久性。 

（3）水泥混凝土必须按规定时间运到摊铺现场。运输必须严密，以免水泥浆流失。运输到

现场的拌和物必须具有适宜摊铺的工作性。 

（4）水泥混凝土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按时切割，以防缩裂。

缩缝传力杆施工时，应在路侧缩缝切割位置作标记，保证切缝位于传力杆中部。 

（5）填缝时要求缝内清洁、干燥、无杂物。 

（6）路面铺筑完成后应立即开始养生。根据气温情况，一般养生时间为 14～21d，并应特

别注重前 7d 的保湿（温）养生。其它路基施工方法和要求按《公路水泥混凝土路面施工技术细

则》执行。 

9、混凝土路面施工如遇下述条件之一者，必须停工： 

（1）现场降雨； 

（2）风力大于 6级，风速在 10.8m/s 以上的强风天气； 

（3）现场气温高于 40℃或拌合物摊铺温度高于 35℃； 

（4）摊铺现场连续 5昼夜平均气温低于 5℃，夜间最低气温低于-3℃。 

10、 路肩：填土采用分层碾压,每层厚度不大于 20 厘米,压实度≥95%。 

11、面层、基层、垫层、土基的施工均执行有关《施工技术规范》。 

12、中粒式沥青混凝土罩面工程对于起终点和与道口、单位相接处硬化路面，做顺坡处理。 

8.5 抗滑性要求 水泥混凝土路面表面必须采用拉毛、拉槽、压槽或刻槽等方法筑做表面构造，

在交工验收时构造深度： 一般路段为 0.5～1.0mm，特殊路段（指急弯、陡坡和交叉口或集镇附

近）为 0.6-1.1mm，施工时可采用拉毛,根据现场情况采用以上其它方法，但必须达到交工验收

时构造深度要求。 

沥青路面表面构造深度,构造深度在初期使用应满足下表规定值 

路面表面构造深度标准表 

横向力系数 SFC60 构造深度 TD（mm） 

≥45 ≥0.45 

 

8.6 对路面灌缝维修工程，路面灌缝维修工程从起点 K0+000 处开始，累计灌缝路面长 3750

米，对该段的纵横向所有裂缝均要灌缝维修，对坑槽、塌板要填坑找平补修，灌缝时要根据缝宽

不同划分出轻微裂缝，中等裂缝，和严重裂缝而采取不同的补修方法，施工时按《公路水泥混凝

土路面养护技术规范》要求执行。 

9、桥梁、涵洞说明  

本项目无桥涵维修。 

10、路线交叉 

本项目因是昂昂溪区 2021-2023 年公路养护工程和日常养护工程，资金有限，主要是主线的

部分养护罩面和维修，不能达到全线的维修罩面，原有的平面交叉道口均利用保留，不进行维修

和改变，主线与道口相接处顺接。 

 

 

11、筑路材料 

    本着就地取材、减少工程造价的原则，对周边筑路材料进行了认真的调查，根据材质、储

量、运输情况，选设石场 1处，砂场 1处。对外购其它材料及水源情况也做了充分的调查。 

11.1 石场 

     本地不产碎石，材料需外运，距本项目工程较远、规模较大的石场有，扎赉特旗石场，

石料储量丰富，运输道路条件好，运距 140 公里，可用汽车及火车运输，石质为玄武岩，经

取样试验各种指标均达到工程质量要求。 

 11.2 砂场 

    砂场主要是甘南县砂场，产中、粗砂、砂砾，砾石，砂质纯净，杂质少，无风化现象，砂

砾磨圆性好，可用于路面、防护及桥涵、路基处理工程。该砂场中粗砂、天然砂砾质量好，

储量丰富，满足工程用砂指标，砂场运距平均 77 公里，可用汽车运输，施工选用时要做好

检验满足级配要求可用。 

11.3 水泥 

     路面面层、路面基层等选用水泥采用蒙西集团水泥厂生产的水泥，采用购买、汽车运输

到现场。 

11.4 水 

     沿线地下水埋藏浅，储量丰富，水质满足工程用水要求。但要注意不要造成水资源浪费。 

11.5 其它材料 

     钢筋、木材、石灰及铁件等其它建筑材料均由当地建材市场供应，汽油、柴油由路线附

近加油站购买。土由当地及沿线利用开采。 
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12、施工组织、施工期限、主要工程的施工方法、工期、进度及措施 

12.1  施工期限及施工期限的安排 

本路段修复工程，按 5个月工期安排。施工期 2024 年完工。施工组织由中标单位根据业

主要求、施工设备、工期安排及技术力量自行编制。 

12.2 保通措施或保通方案 

本项目为修复工程，施工期间避免不了要封闭交通，为避免施工车辆与社会车辆互相干扰，

应制定完善的保通方案，加强施工道路的交通管制，提高施工道路的通行能力，确保施工道路沿

线交通的顺畅，把对当地经济发展和人民生活的影响控制在最小范围内。 

本项目所经区域有通乡、通村屯公路多条，可以作为施工期间临时绕行道路。具体保通方案

设计原则如下： 

1、施工期间，增加临时交通安全设施，包括标志、太阳能黄闪灯、隔离设施、轮廓标、警

示带等内容。 

2、各施工单位配备交通协管员，加强重要施工区域的交通秩序管理，尽量避免交通拥堵现

象的出现。 

3、施工期间，增加交通管理、装备及交警部门宣传费，加强保洁及养护等内容。 

4、充分利用新闻媒体（电台、电视台、网络、报刊等）传播媒介，提前做好沿线来往车辆

驾驶员的宣传教育工作。 

13、施工中的环境保护措施及注意事项 

1、在公路用地范围内由于施工导致的所有裸露的土质地表均须用草皮封闭。 

2、施工中应作好施工便道和临时排水设施，以确保受干扰地段的交通方便及排灌系统不被

阻断。 

3、搅拌站应尽量远离村庄、居民点，高噪声的施工机械应避免夜间作业。本段设拌合站 1

处。 

4、施工期间严格保护沿线自然景观和生态环境，不经允许不得随意破坏沿线防洪、排灌、

水利设施、文物、水源等。施工中采取有效措施，防止施工中产生的废水、废泥浆、砼渣、噪声、

粉尘对周围环境的污染。施工完成后彻底清理施工现场，临时占地必须达到还耕标准。 

5、拌和场厂址及燃料油仓库应选择在人口稀少、自然通风、远离河流、平坦且开阔地段，

以减少对居民区的大气污染和对水质环境的污染，并应设防火急救措施。其它未尽事宜，按有关

环境保护规范和法规执行。 

14、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

路线设计采用纬地道路设计软件，路面设计采用公路路面设计程序系统 HPDS2017，预算采

用同望概预算编制软件。计算机辅助设计与绘图贯穿于整个项目的设计中，路线设计图表、 路

基设计图表、平交图表及交通工程图表等均采用计算机辅助设计与绘图，计算机出图率达到 100

％。设计图表设计统一采用 AutoCAD、Word、Excel 等办公软件，以保证设计文件的统一、美观。 

15、有关说明 

⑴沿线两侧通讯，电力等地下构造物较多，施工前应做好调查工作，在取得地方的同意方可施工，

对具体施工位置，施工长度，施工前应按地方政府及有关管养部门的要求确定进行施工。 

⑵临时工程及临时占地没有计价。 
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 5223733.301 573728.7074 K0+000

416.6928 471.3985266°12′50.1″

JD1 5223702.174 573258.3377 K0+471.398 6°15′45.2″(Z) 1000 54.706 109.3024 1.4952 0.109 K0+416.693 K0+471.344 K0+525.995

325.7471 470.0626259°57′04.9″

JD2 5223620.155 572795.4859 K0+941.352 9°18′52″(Z) 1100 89.61 178.8248 3.6439 0.395 K0+851.742 K0+941.155 K1+030.567

576.1828 739.7671250°38′12.8″

JD3 5223374.883 572097.5627 K1+680.724
32°58′00.3″

(Y)
250 73.974 143.8445 10.715 4.104 K1+606.750 K1+678.672 K1+750.594

83.91205 241.7658283°36′13.1″

JD4 5223431.747 571862.5794 K1+918.386
21°07′02.4″

(Y)
450 83.879 165.8552 7.7507 1.903 K1+834.506 K1+917.434 K2+000.362

1586.17 1714.625304°43′15.5″

JD5 5224408.364 570453.2682 K3+631.107
20°11′36.4″

(Z)
180 25 67.082 44.576 88.43961 2.9784 0.712 K3+586.531 K3+611.531 K3+630.751 K3+649.971 K3+674.971

1243.952 1340.432284°31′39.1″

JD6 5224744.605 569155.6937 K4+970.827 9°53′17.7″(Y) 600 51.904 103.5496 2.2408 0.258 K4+918.923 K4+970.698 K5+022.472

364.3087 453.0889294°24′56.8″

JD7 5224931.891 568743.1247 K5+423.658 2°48′59.7″(Y) 1500 36.876 73.73812 0.4532 0.015 K5+386.781 K5+423.650 K5+460.519

623.5804 660.4569297°13′56.5″

JD8 5225234.117 568155.8741 K6+084.100

  编制：   复核：       审核：
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

40 K5+300 151.202 26500 23.65125 0.01055437 K5+276.349 K5+323.651

0.14 200 151.35125

41 K5+500 151.482 555500 24.9975 0.000562444 K5+475.002 K5+524.998

0.131 100 50.0275

42 K5+600 151.613 45000 24.975 0.006930563 K5+575.025 K5+624.975

0.02 200 150.035

43 K5+800 151.653 102000 24.99 0.003061275 K5+775.010 K5+824.990

0.069 100 50.03748017

44 K5+900 151.722 44200 24.97251983 0.007054601 K5+875.027 K5+924.973

-0.0439978 184.1 159.1274802

45 K6+084.100 151.641 0 0 0 K6+084.100 K6+084.100

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 5223733.301 573728.7074 K1+250 5223517.691 572503.9237 K2+500 5223764.107 571382.9655 K3+750 5224438.366 570337.4871

K0+050 5223729.999 573678.8165 K1+300 5223501.113 572456.7519 K2+550 5223792.586 571341.8687 K3+800 5224450.909 570289.0857

K0+100 5223726.698 573628.9256 K1+350 5223484.536 572409.58 K2+600 5223821.065 571300.7719 K3+850 5224463.451 570240.6844

K0+150 5223723.396 573579.0347 K1+400 5223467.958 572362.4082 K2+650 5223849.545 571259.6751 K3+900 5224475.993 570192.283

K0+200 5223720.095 573529.1439 K1+450 5223451.38 572315.2364 K2+700 5223878.024 571218.5784 K3+950 5224488.535 570143.8816

K0+250 5223716.793 573479.253 K1+500 5223434.803 572268.0646 K2+750 5223906.503 571177.4816 K4+000 5224501.078 570095.4803

K0+300 5223713.492 573429.3621 K1+550 5223418.225 572220.8928 K2+800 5223934.982 571136.3848 K4+050 5224513.62 570047.0789

K0+350 5223710.19 573379.4712 K1+600 5223401.647 572173.7209 K2+850 5223963.461 571095.288 K4+100 5224526.162 569998.6775

K0+400 5223706.888 573329.5803 K1+650 5223388.662 572125.5151 K2+900 5223991.94 571054.1912 K4+150 5224538.704 569950.2762

K0+450 5223703.034 573279.7322 K1+700 5223385.422 572075.7036 K2+950 5224020.419 571013.0945 K4+200 5224551.247 569901.8748

K0+500 5223696.831 573230.1237 K1+750 5223392.143 572026.2414 K3+000 5224048.898 570971.9977 K4+250 5224563.789 569853.4735

K0+550 5223688.44 573180.8346 K1+800 5223403.902 571977.6439 K3+050 5224077.377 570930.9009 K4+300 5224576.331 569805.0721

K0+600 5223679.716 573131.6016 K1+850 5223415.921 571929.1123 K3+100 5224105.856 570889.8041 K4+350 5224588.873 569756.6707

K0+650 5223670.992 573082.3686 K1+900 5223431.993 571881.7928 K3+150 5224134.335 570848.7073 K4+400 5224601.416 569708.2694

K0+700 5223662.268 573033.1356 K1+950 5223453.212 571836.5472 K3+200 5224162.814 570807.6106 K4+450 5224613.958 569659.868

K0+750 5223653.543 572983.9026 K2+000 5223479.317 571793.9334 K3+250 5224191.293 570766.5138 K4+500 5224626.5 569611.4666

K0+800 5223644.819 572934.6696 K2+050 5223507.796 571752.8365 K3+300 5224219.772 570725.417 K4+550 5224639.042 569563.0653

K0+850 5223636.095 572885.4366 K2+100 5223536.275 571711.7397 K3+350 5224248.251 570684.3202 K4+600 5224651.585 569514.6639

K0+900 5223626.331 572836.4036 K2+150 5223564.754 571670.6429 K3+400 5224276.73 570643.2235 K4+650 5224664.127 569466.2625

K0+950 5223614.351 572787.8645 K2+200 5223593.233 571629.5462 K3+450 5224305.209 570602.1267 K4+700 5224676.669 569417.8612

K1+000 5223600.178 572739.9199 K2+250 5223621.712 571588.4494 K3+500 5224333.688 570561.0299 K4+709.358 5224679.017 569408.8024

K1+050 5223584.002 572692.611 K2+300 5223650.191 571547.3526 K3+550 5224362.167 570519.9331 K4+800 5224701.754 569321.0585

K1+100 5223567.424 572645.4391 K2+350 5223678.67 571506.2558 K3+600 5224390.571 570478.7852 K4+850 5224714.296 569272.6571

K1+150 5223550.847 572598.2673 K2+400 5223707.149 571465.159 K3+650 5224412.727 570434.1336 K4+900 5224726.838 569224.2557

K1+200 5223534.269 572551.0955 K2+450 5223735.628 571424.0623 K3+700 5224425.824 570385.8885 K4+950 5224740.156 569176.0697

编制： 复核：



逐    桩    坐    标    表

昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 S2-14 第 2 页   共 2 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K5+000 5224757.155 569129.0637

K5+050 5224777.438 569083.366

K5+100 5224798.106 569037.8375

K5+150 5224818.773 568992.309

K5+200 5224839.441 568946.7805

K5+250 5224860.109 568901.252

K5+300 5224880.777 568855.7235

K5+350 5224901.444 568810.1951

K5+400 5224922.165 568764.6908

K5+450 5224943.985 568719.7057

K5+500 5224966.832 568675.231

K5+550 5224989.712 568630.7731

K5+600 5225012.592 568586.3152

K5+650 5225035.472 568541.8573

K5+700 5225058.352 568497.3994

K5+750 5225081.232 568452.9415

K5+800 5225104.112 568408.4836

K5+850 5225126.992 568364.0257

K5+900 5225149.872 568319.5678

K5+950 5225172.752 568275.1099

K6+000 5225195.632 568230.652

K6+050 5225218.512 568186.1941

编制： 复核：
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长度 长度

（m) （m)

K0+000 - K1+101 1101 虚线 ,曲线部分实线 75.0

虚线 ,曲线部分实线 75.0

合计

编制： 复核： 审核：

型式 数量（㎡） 数量（㎡）

说明：曲线部分实线，曲线段长度见直曲线表

备注 备注

标 线  设 置 一  览 表

弯道起讫桩号 路线起讫桩号 型式

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程牙克石至四平公路工程

合计



一般路段路面标线   (7.0m路面)

禁止超车路面标线   (7.0m路面)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三篇   路基、路面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



说明:

8080

60
路

中
心

线

60

1:1 1:1
.5

1.5%2.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩

1:
1

1.5% 2.5%

1:1.5

土路肩行车道 边沟 公路用地

1、本图尺寸以厘米计。

路

中
心

线

80

1:1.5 1:
1

80

1:1

Ⅱ 挖 方 路 基公路界限

60

公路界限

60

1:
1.
5

2.5% 1.5%

公路用地 边沟 行车道土路肩

2.5%1.5%

土路肩行车道 边沟 公路用地

Ⅰ 填 方 路 基公路界限 公路界限

第  1  页    共 1 页     

公路用地范围

公路用地范围



说明:

1、本图尺寸以厘米计。
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路

中
心

线

1:1
.51:1

2.5% 1.5%1.5% 2.5%

1:1.5 1:
1

路

中
心

线

1:1.5

1:1

公路界限 Ⅱ 挖 方 路 基

2.5%

1:
1.
5

1.5%1.5% 2.5%

1:
1

公路界限

公路界限 Ⅰ 填 方 路 基 公路界限



路 基 超 高 加 宽 表
昂昂溪区牙克石-四平公路 S3-2-29 第 1 页   共 1 页

桩  号
路   基   左  侧 路   基   右  侧

备  注
路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%) 路基宽(m) 路面宽(m) 加宽值(m) 超高横坡(%) 土路肩横坡(%)

K5+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+100 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+150 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+200 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+250 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+300 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+350 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+400 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+450 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+550 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+600 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+650 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+700 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+750 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+800 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+850 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+900 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K5+950 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K6+000 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

K6+050 4.250 3.500 0.000 -1.500 -2.500 4.250 3.500 0.000 -1.500 -3.000 

编制： 复核: 审核:
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铺筑 宽

长度 度 垫 面 面积 加宽面积 总面积 宽度 厚度 面积 体积 厚度 面积

（m） （m） 层 层 （1000m2）（1000m2）（1000m2） （m） （cm）（1000m2）（m3） （cm） （1000m2）

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

K5+095.0 ～ K6+084.1 989.100 7 中粒式沥青混凝土罩面 7 6.924 0.030 6.954 4 1.484

989.100 7 原水泥混凝土路面铣刨 3 6.924 6.924

989.100 7.2 粘层油 7.122 7.122

K0+000.0 ～ K0+112.0 112.000 3.5 面层水泥混凝土 20 0.392 0.024 0.416 20 0.084 维修累计长度

112.000 3.5 沥青稀浆封层 0.392 0.392

112.000 3.8 基层6%水泥稳定砂砾 20 0.426 0.024 0.450 20 0.101

112.000 4.1 垫层砂砾 80 0.459 0.459 80 0.151

989.100 7 中粒式沥青混凝土罩面 7 6.924 0.030 6.954 4 1.484

989.100 7 原水泥混凝土路面铣刨 3 6.924 6.924 20 0.084

989.100 7.2 粘层油 7.122 7.122 20 0.101

112.000 3.5 面层水泥混凝土 20 0.392 0.024 0.416 80 0.151

112.000 3.5 沥青稀浆封层 0.392 0.392

112.000 3.8 基层6%水泥稳定砂砾 20 0.426 0.024 0.450

112.000 4.1 垫层砂砾 80 0.459 0.459

编制： 复核： 审核：

合计：

1

结构类型
基层

铣刨
层

起迄桩号

面层

路面工程数量表
昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

行车道、路缘带及硬路肩 工  程  数  量

3、K0+000-K3+750段水泥混凝土路面裂缝灌缝长6400米。

结构
类型

备注
路面 人行道板、路缘石 培路肩

2、罩面路面需要找平，与道口等相接处顺坡按22立米计。

说明：1、维修水泥混凝土路面3段共112米 ，一处道口加铺转角坑维修

                    .



砂性土

弯沉值 0.31    

符合规定的填、挖方

面层类型

行

车

道

路

面

结

构

层

例

结 构 图 式

自然区划

图

代号

干湿类型

路基土组

填挖标准

设计标准

 Ⅰ

Ⅱ3

沥青混凝土

中湿及中湿以上

面   层

千平方米主要材料用量一览表

材料名称

面层：中粒式沥青混凝土7cm

结构名称
石油沥青T

A-100(甲)

铺

装

次

数
数量

砂 砾
（m）

集料（m）

基 层

水 泥
  T

底基层 垫层

砂 砾
（m）

水 泥
  T

砂 砾
（m）

2.路面沥青混凝土和基层混合料均采用拌合厂集中拌合。

3.其他有关试验及施工方法均按国，部颁布相应规范严格执行。
 

说明:

  1.本图尺寸均以厘米计。
  

850 

7  

:1
.5

:1.5

罩面：中粒式沥青混凝土7cm

原路水泥混凝土路面铣刨3
粘层油

原路：水泥混凝土路面

37.5 塑指9.5 0.601.182.364.7519.031.5

筛孔尺寸

材料名称

通　过　下　列　筛　孔　(mm)　重　量　百　分　率　(％)

基(垫层)层 级 配 标 准 表

0.075

垫层： 砂砾

基层：水泥稳定砂砾（6%）

26.5

注：底（基）层：大于4.75mm控制颗粒含量应大于50%。

基 层：6%水泥稳定砂砾20cm

千平米用量施工时面层、基层用量可以按实际材料配合比试验报告要求进行调整



砂性土

设计--4.5mPa

符合规定的填、挖方

面层类型

行

车

道

路

面

结

构

层

例

结 构 图 式

自然区划

图

代号

干湿类型

路基土组

填挖标准

设计标准

 Ⅰ

Ⅱ3

水泥混凝土

基(垫层)层 级 配 标 准 表

路  面  级  配  标  准  表

每 千 平 米 材 料 数 量 表

中湿及中湿以上

面层：水泥混凝土20cm

850 

:1
.5

:1.5

基层：6%水泥稳定砂砾20cm

垫层：天然砂砾80cm

(m )

中(粗)砂

结

构

厚

度

摊

铺

次

数

面层：水泥混凝土 20

材料名称

结构名称

基层：水泥稳定砂砾（6%）

(m )(T)

面         层

水泥 天然砂砾

(m )

垫  层

(T)(m )

262.8 26.3

基     层

砂砾 水泥 备  注

底  基  层

20

水泥砂砾

(m ) (T)

碎石

垫层：天然砂砾20cm 80 800

千平米用量施工时面层、基层、垫层用量可以按实际材料配合比试验报告要求进行调整

26.59.5 16.0 19.04.751.18 2.360.30

筛孔尺寸

粗集料

细集料

0.15 0.60

累 计 筛 余　( 以 质 量 计 )　　(％)

方

孔

级

配

碎
石

材料名称 31.5

37.5 塑指9.5 0.601.182.364.7519.031.5

筛孔尺寸

材料名称

通　过　下　列　筛　孔　(mm)　重　量　百　分　率　(％)

0.075

垫层： 砂砾

基层：水泥稳定砂砾（6%）

26.5

注：底（基）层：大于4.75mm控制颗粒含量应大于50%。

93.84171.3672.42

说明：本图是半幅维修段。
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桥涵面板
钢筋(Kg)

纵缝钢筋重
量(Kg)

横缝总数量 假缝数量
传力杆缩缝及
横向施工缝

胀缝数量 板长度（m) 纵缝数量
HPB300φ

14
HPB300φ

28
HPB300φ

28
HPB300φ

12
HRB400 φ

14

1 三
水泥混凝土面

层20CM
K0+000 ～ K0+112 112.00 0.00 3.50 29 29 0 0 4.0 28 0.00 18.03 0.00 0.00 166.01 184 196个

2

112.000 0 29 29 0 0.0 28 0.000 18.032 0.000 0.000 166.012 184

编制 复核 审核

昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

水泥混凝土路面板块布置及钢筋数量表
S3-2-33-1

横缝数量、传力杆长50cm、每道板缝设20根
纵缝设拉杆长70cm，

每块板设7根
横、胀缝及支架钢筋重量(Kg)

中心
桩号

建设长度

(m)

布筋
范围
(m)

板块
宽度
（m）

序
号

公路等级

合  计

名称 备注

破损维修段共三段32米，64米，16米共112米，植筋196根，

起讫桩号
钢筋总重量

(Kg)





昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

（m） （m） （m）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K1+150 ～ K1+182 32 挖除旧路面 挖除破损路面面层 3.5 0.20 22

2 K1+150 ～ K1+182 32 挖除旧路面基层 挖除破损路面基层 3.8 0.20 24

3 K1+150 ～ K1+182 32 挖除旧路面基层 挖除淤泥土 4.1 0.80 105

1 K1+374 ～ K1+438 64 挖除旧路面 挖除破损路面面层 3.5 0.20 45

2 K1+374 ～ K1+438 64 挖除旧路面基层 挖除破损路面基层 3.8 0.20 49

3 K1+374 ～ K1+438 64 挖除旧路面基层 挖除淤泥土 4.1 0.80 210

1 K3+333 ～ K3+349 16 挖除旧路面 挖除破损路面面层 3.5 0.20 11

2 K3+333 ～ K3+349 16 挖除旧路面基层 挖除破损路面基层 3.8 0.20 12

3 K3+333 ～ K3+349 16 挖除旧路面基层 挖除淤泥土 4.1 0.80 52

4 K5+168 道口 12 挖除道口处土 道口处边缘有坑，加宽处理路面，挖除土 1.5 0.2 4

78 85 0 371 0.0

复核： 审核：

序号
长度

  拆 除 原 路 工 程 数 量 表
第1页 共1页

工  程  数  量
平均厚度

凿除混凝土面
层（m3）

挖除路面基层
（m3）

类型 处理方式

合计:

编制:

说明：破损路段塌陷，有3段，维修长共112米 。

2

平均宽度
起 讫 桩 号 下垫层填砂砾

（m3）
弃方（m3）

清除沥青层
（m3）

备  注

S3-3



S10-2

备注

（1000m3） （m） （%）

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 块、片石、碎石 石-2 扎赉特旗 K0+000 140 该采石场位于扎赉特旗，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 火车、汽车

岩石成份新鲜，强度高，属玄武岩

鄂式碎石机械可生产各种规格碎石，片石、块石，产量大

可用于防护工程，桥涵工程

2 砂、砂砾、砾石 砂-1 甘南县 K0+000 77  该采砂场位于甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

3 中（粗）砂 砂-2 甘南县 K0+000 83  该采砂场位甘南县，开采面较大，储量丰富 丰富 购买 汽车

砂、砂砾砂质纯净，砂粒圆形好

可用于防护工程，桥涵工程及水泥混凝土工程

4 水泥 富区水泥厂 K0+000 47 该水泥厂生产各种标号的袋装及散装水泥 丰富 购买 汽车

编制： 复核： 审核：

成料率
开采方式 运输方式

便道
（Km)

右
材料名称

储量 覆盖层厚度

昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

 沿 线 筑 路 材 料 料 场 表
第1页  共1页

上路距离（Km)

序号 材料名称 料场编号 料场地名 上路桩号
左
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昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程 S11-3

序

工  程  名  称 便  桥 交通标志 太阳能黄闪灯 路栏 锥形交通标 反光警示带 整修便道 备    注

号 占地 硬化 (m/座) (架) (个) (根) (个) (m) (km)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 施工临时工程 40 8 16 60 0.2

2 施工临时占地工程 2000

合计 2000 0 0 40 8 16 60 0 0.2

编制： 审核：

其 他 临　时　工　程　数  量　表

工    程    项    目    及    数    量

场地面积（m2）

3

桩    号

复核：

临时占地暂定大阿拉街村附近，施工单位可根据当地政府要求和实际情况选用确定位置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 



 

 

 

 

 

 

 

 

第十二篇   施工图预算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

编 制 说 明  
一、编制依据及说明： 

1、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程建设项目概

算预算编制办法》（JTG 3830-2018）； 

2、 中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程预算定额》

（JTG/T 3832-2018）； 

3、  中华人民共和国交通部公告(2018 年第 86 号)公布的《公路工程机械台班费

用定额》(JTG/T3833-2018）； 

4、  中华人民共和国建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建

标【2013】44 号）文件； 

5、  黑龙江省交通运输厅文件黑交（2019）90号《黑龙江省交通运输厅关于印发

执行交通运输部工程建设项目估算概算预算编制办法的补充规定的通知》 

6、  黑龙江省公路工程造价管理总站文件（黑路价发【2019】2号）文件, 《关

于调整我省公路工程规费的通知》 

7、 预算编制范围为：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复

工程1.1011m；水泥混凝土路面灌缝6.40Km 

二、 各项费用的计取： 

1、 人工费： 

生产工人每工日人工费 97.58（元/工日）； 

2、 材料费： 

i. 材料供应价格及供应地点：地产材料其供应价格为建设单位提供的

实地调查平均价格；主要材料以我公司调查及黑龙省造价站发布的

2024 年 2 月《齐齐哈尔市公路工程主要建筑材料价格》价格及建设

单位提供的价格为准，主要供应地点为工程附近地区。             

ii. 材料运杂费： 

1. 汽车运费：按国家计委交公路发【2009】275 号文《关于发布<汽

车货物运价规则>的通知》和黑龙江省交通厅、物价局发布的黑价

联字【1998】280 号文《关于印发<黑龙江省汽车运价规则>的通

知》规定执行。 

2. 汽车装卸搬运费：按照省物价局黑价联字【1996】79 号和黑龙江

省交通厅黑交【1996】326 号文联合发布的《关于整顿装卸搬运

价格的通知》规定执行。 

3、 机械费： 

施工机械预算价格执行中华人民共和国交通部公告(2018年第86号)

公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018），车船使用税按

照《黑龙江省车船税实施办法》（黑政发【2011】100 号）规定车船税的

计税标准与方法执行。 

4、 勘察、设计费：按国家计委、建设部发布的计价格[2002]10 号《工程勘

察设计收费管理规定》、省内有关文件规定和合同计算。      

三、 建设项目规模与性质：本建设项目规模为三级公路，工程性质为路面修复工程。 

四、   第一部分 建筑安装工程费:984286.56 元 

                 公路基本造价：1060457.441 元 
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1.1011 984287 893912.05 92.82公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 1.1011 6027 5473.89 0.57km102

1.1011 2482 2254.1 0.23kmLJ01 场地清理

78 2482 31.82 0.23m3LJ0102 挖除旧路面

78 1188 15.23 0.11m3LJ010201 挖除水泥混凝土路面

85 1294 15.23 0.12m3LJ010203 挖除路面基层

371 3545 9.56 0.33m3LJ02 路基挖方

371 3545 9.56 0.33m3LJ0201 挖土方

路面工程 1.1011 917499 833257.05 86.52km103

1.1011 535006 485883.33 50.45kmLM01 沥青混凝土路面

7122 25368 3.56 2.39m2LM0104 透层、黏层、封层

7122 12923 1.81 1.22m2LM010402 黏层

8308.8 12445 1.5 1.17m2水泥路面铣刨3cm

6948 509638 73.35 48.06m2LM0105 沥青混凝土面层

6954 509638 73.29 48.06m2LM010502 中粒式沥青混凝土面层

416 379393 912 35.78m2LM02 水泥混凝土路面

459 66253 144.34 6.25m2LM0201 路面垫层

459 66253 144.34 6.25m2LM020102 砂砾垫层

450 20152 44.78 1.90m2LM0203 路面基层

450 20152 44.78 1.90m2LM020302 水泥稳定类基层20cm

392 2984 7.61 0.28m2LM0204 透层、黏层、封层

392 2984 7.61 0.28m2LM020403 封层

416 290004 697.12 27.35m2LM0205 水泥混凝土面层

416 46975 112.92 4.43m2LM020501 水泥混凝土

196 3317 16.92 0.31根LM020502 钢筋

6400 239712 37.45 22.60mLM020503 路面灌缝

1484 3101 2.09 0.29m2LM04 路槽、路肩及中央分隔带

1484 3101 2.09 0.29m2LM0402 路肩

交通工程及沿线设施 1.1011 3201 2907.39 0.30公路公里107

1.1011 3201 2907.39 0.30公路公里10701 交通安全设施

75 3201 42.68 0.30m2JA04 标线

75 3201 42.68 0.30m2JA0401 路面标线

75 3201 42.68 0.30m2/mJA040101 热熔标线

专项费用 1.1011 57559 52273.72 5.43元110

1.1011 43012 39063.19 4.06元11001 施工场地建设费

1.1011 14546 13210.52 1.37元11002 安全生产费

1.1011公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

1.1011 76171 69177.08 7.18公路公里3 第三部分 工程建设其他费

1.1011 53773 48835.65 5.07公路公里301 建设项目管理费

复核：颜艳编制：刘锐
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1.1011 27874 25314.57 2.63公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管
理费}

30101 建设单位（业主）管理费

1.1011 18914 17177.18 1.78公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

1.1011 660 599.64 0.06公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104 设计文件审查费

1.1011 6325 5744.26 0.60公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

1.1011 22398 20341.43 2.11公路公里
${部颁2018建设项目前期工作费}

303 建设项目前期工作费

1.1011公路公里4 第四部分 预备费

1.1011元401 基本预备费

1.1011元402 价差预备费

1.1011 1060457 963089.13 100.00公路公里5 第一至四部分合计

1.1011公路公里6 建设期贷款利息

1.1011 1060457 963089.13 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：颜艳编制：刘锐
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

1 260.900工日人工 260.90097.5897.58 260.9 260.9

2 4.724工日机械工 4.72497.5897.58 4.724 4.724

1001001 247.073工日人工 241.968 2.3252.78097.5897.58 247.073 2.78 241.968 2.325

1051001 107.286工日机械工 99.121 1.0287.13897.5897.58 107.286 7.138 99.121 1.027

112 0.059t帯肋钢筋（直径15～24mm，25mm以上） 0.0593900.003,900 0.059 0.059

849 2393.600kg沥青橡胶填缝料 2393.60081.5081.5 2,393.6 2,393.6

864 0.768t煤 0.768500.00500 0.768 0.768

865 82.159kw�h电 82.1591.631.63 82.159 82.159

996 364.932元其他材料费 364.9321.001 364.932 364.932

997 313.600元设备摊销费 313.6001.001 313.6 313.6

3051 7.174㎏植筋胶 7.174170.00170 7.174 7.174

2001001 0.002tHPB300钢筋 0.0023890.793,890.79 0.002 0.002

2003004 0.022t型钢（工字钢,角钢） 0.0223725.563,725.56 0.022 0.022

3001001 2.975t石油沥青 2.9754029.114,029.11 2.975 2.975

3001002 58.022t改性沥青（SBS、SBR、SR复合） 58.0224411.844,411.84 58.022 58.022

3001005 0.579t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化改性沥青） 0.5793192.223,192.22 0.579 0.579

3003001 6900.449kg重油 6900.4494.004 6,900.449 6,900.449

3003002 204.540kg汽油（93号） 177.502 27.0379.499.49 204.54 177.502 27.037

3003003 2699.715kg柴油（0号,－10号,－20号） 2373.457326.2588.008 2,699.715 326.258 2,373.457

3005001 0.578t煤 0.578500.00500 0.578 0.578

3005002 5213.354kW�h电 5213.3541.631.63 5,213.354 5,213.354

3005004 61.870m3水 61.8703.003 61.87 61.87

4003002 0.029m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0292068.242,068.24 0.029 0.029

5009007 17.250kg底油 17.25011.3711.37 17.25 17.25

5009008 351.750kg热熔涂料 351.7505.005 351.75 351.75

0.0062.5005503004 0.241m3砂（路面用堆方） 0.235124.77124.77 0.241 0.235 0.006

0.9762.5005503005 40.013m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 39.037130.00130 40.013 39.037 0.976

5.7561.0005503007 581.405m3砂砾（堆方） 575.649127.10127.1 581.405 575.649 5.756

5503013 54.208t矿粉（粒经＜0.0074cm,重量比＞70%） 54.208160.00160 54.208 54.208

1.9251.0005503015 194.398m3路面用石屑 192.473173.76173.76 194.398 192.473 1.925

0.7131.0005505013 71.999m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 71.286173.76173.76 71.999 71.286 0.713

3.4911.0005505017 352.560m3路面用碎石（1.5cm）（最大粒经1.5cm堆方） 349.069167.09167.09 352.56 349.069 3.491

2.1721.0005505018 219.401m3路面用碎石（2.5cm）（最大粒经2.5cm堆方） 217.229173.76173.76 219.401 217.229 2.172

0.4091.0005509002 41.289t42.5级水泥 40.880419.17419.17 41.289 40.88 0.409

6007003 27.750kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 27.7505.005 27.75 27.75

7801001 474.906元其他材料费 329.256 145.6501.001 474.906 329.256 145.65

7901001 2822.555元设备摊销费 2822.5551.001 2,822.555 2,822.555

复核：颜艳编制：刘锐
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

1832 0.843台班0.3m3/min 以内电动空气压缩机 0.843131.39131.39 0.843 0.843

1998 2355.200元小型机具使用费（A:机械） 2355.2001.001 2,355.2 2,355.2

1998 192.668元小型机具使用费 192.6681.001 192.668 192.668

2111 3.881台班3kw以内手持电动冲击钻 3.881134.92134.92 3.881 3.881

8001002 0.940台班功率75kW以内履带式推土机（TY100） 0.940897.59897.59 0.94 0.94

8001027 0.735台班斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） 0.7351219.561,219.56 0.735 0.735

8001030 1.304台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压 1.3041535.311,535.31 1.304 1.304

8001045 8.222台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 8.222607.12607.12 8.222 8.222

8001049 0.216台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 0.2161313.491,313.49 0.216 0.216

8001081 0.073台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 0.073600.79600.79 0.073 0.073

8001083 0.138台班机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） 0.138777.38777.38 0.138 0.138

8001085 2.024台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 2.024157.70157.7 2.024 2.024

8003008 0.104台班生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-50） 0.104715.75715.75 0.104 0.104

8003031 0.118台班容量4000L以内液态沥青运输车（LYZ-4000） 0.118418.94418.94 0.118 0.118

8003040 0.142台班容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 0.142857.95857.95 0.142 0.142

8003047 7.688台班
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备（LB-
30） 7.6885910.825,910.82 7.688 7.688

8003056 5.256台班
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机(不带
自动找平)（LT-6A） 5.256820.96820.96 5.256 5.256

8003062 0.114台班摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层机（RF80 47kW） 0.1143012.673,012.67 0.114 0.114

8003063 9.463台班
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机（YZC-
10） 9.4631108.541,108.54 9.463 9.463

8003066 4.732台班机械自身质量9～16t轮胎式压路机（YL16） 4.732661.06661.06 4.732 4.732

8003070 0.353台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹
器动力等) 0.353831.56831.56 0.352 0.352

8003079 1.028台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） 1.028146.18146.18 1.028 1.028

8003085 1.034台班电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 1.034216.36216.36 1.034 1.034

8003094 1.496台班铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200） 1.4964503.804,503.8 1.496 1.496

8005002 2.196台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 2.196211.44211.44 2.196 2.196

8005028 2.013台班容量3m3以内混凝土搅拌运输车（JCQ3） 2.013837.72837.72 2.013 2.013

8005056 0.965台班生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站（HZ15） 0.965977.15977.15 0.965 0.965

8007003 0.323台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.323504.30504.3 0.323 0.323

8007012 3.963台班装载质量5t以内自卸汽车（CA340） 3.963618.24618.24 3.963 3.963

8007014 5.948台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 2.8873.061703.01703.01 5.948 3.061 2.887

8007015 8.441台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 8.441786.27786.27 8.441 8.441

8007041 0.332台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 0.332733.26733.26 0.332 0.332

8007043 0.756台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 0.7561130.541,130.54 0.756 0.756

8099001 245.945元小型机具使用费 245.9451.001 245.945 245.945

复核：颜艳编制：刘锐
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序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备购置
费（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
0.0%

利润
(元)

17

税率（%）
0.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

60275213 138283 286271 5050 5321km 1.101路基工程1 5473.89102

24822131 65134 122159 2002 2161km 1.101场地清理2 2254.10LJ01

24822131 65134 122159 2002 2161m3 78.000挖除旧路面3 31.82LJ0102

11881020 3164 5876 958 1034m3 78.000挖除水泥混凝土路
面

4 15.23LJ010201

12941111 3470 6483 1044 1127m3 85.000挖除路面基层5 15.23LJ010203

35453082 73149 164112 3048 3160m3 371.000路基挖方6 9.56LJ02

35453082 73149 164112 3048 3160m3 371.000挖土方7 9.56LJ0201

917499742180 2484912531 1746549070 717183 96401 862654km 1.101路面工程8 833257.05103

535006505689 153798790 543010307 409120 85980 505407km 1.101沥青混凝土路面9 485883.33LM01

2536824510 749788 8602432 12244 8295 22971m2 7122.000透层、黏层、封层10 3.56LM0104

1292313876 424120 412244 131 12375m2 7122.000黏层11 1.81LM010402

1244510634 325668 8562432 8164 10596m2 8308.800水泥路面铣刨3cm12 1.50

509638481179 146308002 45707874 396876 77685 482436m2 6948.000沥青混凝土面层13 73.35LM0105

509638481179 146308002 45707874 396876 77685 482436m2 6954.000中粒式沥青混凝土
面层

14 73.29LM010502

379393234059 93963588 1140836836 308063 10102 355001m2 416.000水泥混凝土路面15 912.00LM02

6625326445 808463 11914018 59621 151 63790m2 459.000路面垫层16 144.34LM0201

6625326445 808463 11914018 59621 151 63790m2 459.000砂砾垫层17 144.34LM020102

2015210382 306123 85101 18200 1336 19637m2 450.000路面基层18 44.78LM0203

2015210382 306123 85101 18200 1336 19637m2 450.000水泥稳定类基层
20cm

19 44.78LM020302

29842773 8560 68187 2095 489 2771m2 392.000透层、黏层、封层20 7.61LM0204

29842773 8560 68187 2095 489 2771m2 392.000封层21 7.61LM020403

290004194458 81972942 1006432530 228146 8125 268802m2 416.000水泥混凝土面层22 697.12LM0205

4697533438 1046941 24177071 30557 4943 42571m2 416.000水泥混凝土23 112.92LM020501

33172168 9629 277478 1609 827 2914根 196.000钢筋24 16.92LM020502

239712158852 70551972 736924980 195981 2355 223316m 6400.000路面灌缝25 37.45LM020503

31012433 74153 6271928 319 2247m2 1484.000路槽、路肩及中央
分隔带

26 2.09LM04

31012433 74153 6271928 319 2247m2 1484.000路肩27 2.09LM0402

32012555 11369 97227 2239 456 2922公路公里 1.101交通工程及沿线设
施

28 2907.39107

32012555 11369 97227 2239 456 2922公路公里 1.101交通安全设施29 2907.3910701

32012555 11369 97227 2239 456 2922m2 75.000标线30 42.68JA04

32012555 11369 97227 2239 456 2922m2 75.000路面标线31 42.68JA0401

32012555 11369 97227 2239 456 2922m2/m 75.000热熔标线32 42.68JA040101

5755957559元 1.101专项费用33 52273.72110

4301243012元 1.101施工场地建设费34 39063.1911001

1454614546元 1.101安全生产费35 13210.5211002

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 2 页第 2 页 03表

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备购置
费（元）

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
0.0%

利润
(元)

17

税率（%）
0.0%

税金
(元)

金额合计（元）

18

合计

19

单价

749948 2510012884 1784749568 719422 101906 9284551.101 984287 893993.24合计

复核：颜艳编制：刘锐
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3329.140 0.245 0.521 0.224 9.609 0.521 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3631.861 0.212 0.470 0.176 2.249 0.470 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8881.748 0.249 0.154 0.157 2.154 0.154 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5001.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0564.909 0.230 0.818 0.321 5.460 0.818 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4442.269 1.195 0.257 2.526 1.195 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4415.291 0.164 1.201 0.262 5.717 1.201 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4410.164 1.201 0.262 0.426 1.201 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5003.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7457.028 0.177 0.903 1.537 0.333 8.441 1.537 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.84613.020 0.366 1.702 2.729 0.622 15.710 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.84613.020 1.702 2.729 0.622 15.344 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.84613.020 0.366 1.702 2.729 0.622 15.710 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.84613.020 2.729 0.622 13.642 2.729 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5005.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0898.219 0.254 0.928 1.677 0.389 9.790 1.677 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5004.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.581 0.874 0.564 0.351 1.806 0.564 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.581 0.874 0.564 0.351 1.806 0.564 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.581 0.564 0.351 0.932 0.564 16.000 0.500 6.500 1.500 5.000 29.5002.242

编制：刘锐 复核：颜艳



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

06表编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 43012 43012

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 14546 14546

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程

08表编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 76171

301 建设项目管理费 53773

30101 建设单位（业主）管理费 0.0322861803*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 27874 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30103 工程监理费 0.0219077664*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 18914 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 0.0007647816*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 660 ${部颁2018设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 1.1*5750 6325

303 建设项目前期工作费 0.0259434463*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 22398 ${部颁2018建设项目前期工作费}

复核：颜艳编制：刘锐



建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 2 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 97.58

2 机械工 工日 2 97.58

3 人工 工日 1001001 97.58

4 机械工 工日 1051001 97.58

5 帯肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 3900.00

6 沥青橡胶填缝料 kg 849 81.50

7 煤 t 864 500.00

8 电 kw�h 865 1.63

9 其他材料费 元 996 1.00

10 设备摊销费 元 997 1.00

11 植筋胶 ㎏ 3051 170.00

12 HPB300钢筋 t 2001001 3890.79

13 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3725.56

14 石油沥青 t 3001001 4029.11

15 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 4411.84

16
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 3192.22

17 重油 kg 3003001 4.00

18 汽油93号 kg 3003002 9.49

19 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.00

20 煤 t 3005001 500.00

21 电 kW�h 3005002 1.63

22 水 m3 3005004 3.00

23 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 2068.24

24 底油 kg 5009007 11.37

25 热熔涂料 kg 5009008 5.00

26 砂路面用堆方 m3 5503004 124.77

27 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 130.00

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

28 砂砾堆方 m3 5503007 127.10

29 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 160.00

30 路面用石屑 m3 5503015 173.76

31 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 173.76

32 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 167.09

33 路面用碎石（2.5cm）最大粒经2.5cm堆方 m3 5505018 173.76

34 42.5级水泥 t 5509002 419.17

35 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 5.00

36 其他材料费 元 7801001 1.00

37 设备摊销费 元 7901001 1.00

38 0.3m3/min 以内电动空气压缩机 台班 1832 131.39

39 小型机具使用费A:机械 元 1998 1.00

40 小型机具使用费 元 1998 1.00

41 3kw以内手持电动冲击钻 台班 2111 134.92

42 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 897.59

43 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1219.56

44 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1535.31

45 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 607.12

46 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1313.49

47 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 600.79

48 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 777.38

49 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 157.70

50 生产能力50t/h以内稳定土厂拌设备WBC-50 台班 8003008 715.75

51 容量4000L以内液态沥青运输车LYZ-4000 台班 8003031 418.94

52 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 857.95

53
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备LB-
30

台班 8003047 5910.82

54
最大摊铺宽度4.5m以内沥青混合料摊铺机
(不带自动找平)LT-6A

台班 8003056 820.96

复核：颜艳编制：刘锐



建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 2 页第 2 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

55 摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层机RF80 47kW 台班 8003062 3012.67

56
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
YZC-10

台班 8003063 1108.54

57 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 661.06

58
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 831.56

59 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 146.18

60 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 216.36

61 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4503.80

62
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 211.44

63 容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3 台班 8005028 837.72

64 生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15 台班 8005056 977.15

65 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 504.30

66 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 618.24

67 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 703.01

68 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 786.27

69 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 733.26

70 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1130.54

71 小型机具使用费 元 8099001 1.00

72 定额基价 元 1999 1.00

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LJ010201
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除水泥混凝土路面 单位：m3 数量：78.0 单价： 15.23

全部挖除旧路面

挖掘机整体挖除路面

10m3

7.800

2～3～1～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 0.100 0.780 76.11 0.780 76.11

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗
挖掘机WY200A液压

台班 1535.31 0.080 0.624 958.03 0.624 958.03

9999001 定额基价 元 1.00 131.000 1020.000 1020.00 1020.000 1020.00

58.38

31.16

8.34

55.67

1034.15

企业管理费

规费 197.892

1019.666

58.38

31.16元

元

金额合计

税金

1187.70元

元

1187.70

措施费
5.460 55.67元

1034.15直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

1019.666

0.818 8.341019.666

3.056

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除路面基层 单位：m3 数量：85.0 单价： 15.23

全部挖除旧路面

挖掘机整体挖除路面

10m3

8.500

2～3～1～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 0.100 0.850 82.94 0.850 82.94

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗
挖掘机WY200A液压

台班 1535.31 0.080 0.680 1044.01 0.680 1044.01

9999001 定额基价 元 1.00 131.000 1111.000 1111.00 1111.000 1111.00

63.62

33.96

9.09

60.67

1126.95

企业管理费

规费 215.651

1111.174

63.62

33.96元

元

金额合计

税金

1294.29元

元

1294.29

措施费
5.460 60.67元

1126.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

1111.174

0.818 9.091111.174

3.056

29.500

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖土方 单位：m3 数量：371.0 单价： 9.56

挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方

斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土 装载质量8t以内自卸汽车运土1km

1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

0.371 0.371

1～1～9～5 1～1～11～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.100 1.150 112.23 1.150 112.23

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WY100液压

台班 1219.56 1.980 0.735 895.86 0.735 895.86

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 8.250 3.061 2151.74 3.061 2151.74

9999001 定额基价 元 1.00 2696.000 1000.000 1000.00 5611.000 2082.000 2082.00 3082.000 3082.00

163.51

72.63

8.42

140.94

3159.83

企业管理费

规费 255.586

1000.063

75.40

33.32

298.668

2081.861

88.11

39.31元

元

金额合计

税金

1218.12 2327.20元

元

3545.32

措施费
9.609 96.10 2081.861 44.84元

1008.09 2151.74直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

1000.063

0.521 5.21 2081.861 3.211000.063

3.332

29.500

%

%

%

%

2.154%

%0.154

1.888%

%29.500

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010402
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：黏层 单位：m2 数量：7122.0 单价： 1.81

透层、黏层、封层

石油沥青层黏层

1000m2

7.122

2～2～16～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

3001001 石油沥青 t 4029.11 0.412 2.934 11822.47 2.934 11822.47

3005001 煤 t 500.00 0.080 0.570 284.88 0.570 284.88

7801001 其他材料费 元 1.00 14.800 105.406 105.41 105.406 105.41

7901001 设备摊销费 元 1.00 4.400 31.337 31.34 31.337 31.34

8003040
容量8000L以内沥青洒布
车LS-7500

台班 857.95 0.020 0.142 122.21 0.142 122.21

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.200 8.546 8.55 8.546 8.55

9999001 定额基价 元 1.00 1948.000 13876.000 13876.00 13876.000 13876.00

4.10

424.06

113.51

6.95

12374.85

企业管理费

规费 13.898

13876.195

4.10

424.06元

元

金额合计

税金

12923.46元

元

12923.46

措施费
5.460 6.95元

12374.85直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

127.324

0.818 113.5113876.195

3.056

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥路面铣刨3cm 单位：m2 数量：8308.8 单价： 1.50

全部挖除旧路面

铣刨水泥混凝土路面厚度3cm

1000m2

8.309

2～3～1～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.000 24.926 2432.32 24.926 2432.32

8003094
铣刨宽度2000mm以内路
面铣刨机LX200

台班 4503.80 0.180 1.496 6735.81 1.496 6735.81

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 0.180 1.496 1051.41 1.496 1051.41

8007041
容量6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 733.26 0.040 0.332 243.70 0.332 243.70

8099001 小型机具使用费 元 1.00 16.000 132.941 132.94 132.941 132.94

9999001 定额基价 元 1.00 1280.000 10634.000 10634.00 10634.000 10634.00

856.26

324.97

86.98

580.60

10596.18

企业管理费

规费 2902.566

10633.659

856.26

324.96元

元

金额合计

税金

12444.98元

元

12444.98

措施费
5.460 580.60元

10596.18直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

10633.659

0.818 86.9810633.659

3.056

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM010502
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：中粒式沥青混凝土面层 单位：m2 数量：6954.0 单价： 73.29

沥青混合料路面铺筑中粒式 沥青混合料运输

生产能力30t/h以内设备拌和沥青混凝
土混合料(中粒式)

装载质量10t以内自卸汽车运输沥青混
合料5km

生产能力30t/h以内设备拌和，机械摊
铺沥青碎石混合料(特粗式)

1000m3路面实体 1000m3 1000m3路面实体

0.509 0.509 0.509

2～2～11～8改 2～2～13～3改 2～2～14～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 123.300 62.733 6121.44 35.300 17.960 1752.53 80.693 7873.97

3001002
改性沥青SBS、SBR、SR复
合

t 4411.84 114.042 58.022 255985.05 58.022 255985.05

5503013
矿粉粒经＜0.0074cm,重量
比＞70%

t 160.00 106.330 54.099 8655.77 54.099 8655.77

5503015 路面用石屑 m3 173.76 376.030 191.317 33243.16 191.317 33243.16

5505017
路面用碎石（1.5cm）最
大粒经1.5cm堆方

m3 167.09 686.090 349.069 58325.92 349.069 58325.92

5505018
路面用碎石（2.5cm）最
大粒经2.5cm堆方

m3 173.76 426.960 217.229 37745.66 217.229 37745.66

7801001 其他材料费 元 1.00 223.300 113.611 113.61 113.611 113.61

7901001 设备摊销费 元 1.00 5486.100 2791.218 2791.22 2791.218 2791.22

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 607.12 16.160 8.222 4991.67 8.222 4991.67

8003047
生产能力30t/h以内沥青混
合料拌和设备LB-30

台班 5910.82 15.110 7.688 45440.41 7.688 45440.41

8003056
最大摊铺宽度4.5m以内沥
青混合料摊铺机(不带自
动找平)LT-6A

台班 820.96 10.330 5.256 4314.72 5.256 4314.72

8003063
机械自身质量10t以内双钢
轮振动压路机YZC-10

台班 1108.54 18.600 9.463 10490.46 9.463 10490.46

8003066
机械自身质量9～16t轮胎
式压路机YL16

台班 661.06 9.300 4.732 3127.91 4.732 3127.91

8007012
装载质量5t以内自卸汽车
CA340

台班 618.24 7.790 3.963 2450.33 3.963 2450.33

8007015
装载质量10t以内自卸汽车
QD361

台班 786.27 16.590 8.441 6636.64 8.441 6636.64

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.54 0.400 0.204 230.08 0.204 230.08

9999001 定额基价 元 1.00 894021.000 454860.000 454860.00 12595.000 6408.000 6408.00 39098.000 19893.000 19893.00 481160.000 481160.00

4570.11

14629.99

3893.50

4108.56

482435.54

企业管理费

规费 9561.346

454877.744

2820.60

13901.06

823.671

6408.317

242.98

120.99

5106.864

19893.290

1506.53

607.94元

元

金额合计

税金

479209.08 7148.78 23279.84元

元

509637.69

措施费
5.460 2884.23 6408.065 138.03 19892.508 1086.13元

455882.17 6636.90 19916.47直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

52824.795

0.818 3720.90 6408.065 9.87 19892.508 162.73454875.668

3.056

29.500

%

%

%

%

2.154%

%0.154

1.888%

%29.500

5.460%

%0.818

3.056%

%29.500

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM020102
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：砂砾垫层 单位：m2 数量：459.0 单价： 144.34

路面垫层

路面垫层人工铺砂砾(压实厚度80cm)

1000m2

0.459

2～1～1～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 89.700 41.172 4017.59 41.172 4017.59

3005004 水 m3 3.00 84.000 38.556 115.67 38.556 115.67

5503007 砂砾堆方 m3 127.10 1020.000 468.180 59505.68 468.180 59505.68

8001081
机械自身质量12～15t光轮
压路机3Y-12/15

台班 600.79 0.160 0.073 44.12 0.073 44.12

8001083
机械自身质量18～21t光轮
压路机3Y-18/21

台班 777.38 0.300 0.138 107.05 0.138 107.05

9999001 定额基价 元 1.00 57614.000 26445.000 26445.00 26445.000 26445.00

1191.27

808.15

216.32

246.93

63790.11

企业管理费

规费 4038.197

26444.647

1191.27

808.15元

元

金额合计

税金

66252.77元

元

66252.77

措施费
5.460 246.93元

63790.11直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

4522.586

0.818 216.3226444.646

3.056

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM020302
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 8 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥稳定类基层20cm 单位：m2 数量：450.0 单价： 44.78

厂拌基层稳定土混合料运输 水泥稳定类

装载质量8t以内自卸汽车运厂拌基层稳
定土混合料5km

厂拌基层稳定水泥砂砾(水泥剂量
6%，压实厚度20cm)

1000m3 1000m2

0.090 0.450

2～1～8～1改 2～1～7～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 2.300 1.035 101.00 1.035 101.00

3005004 水 m3 3.00 25.000 11.250 33.75 11.250 33.75

5503007 砂砾堆方 m3 127.10 238.819 107.469 13659.25 107.469 13659.25

5509002 42.5级水泥 t 419.17 23.896 10.753 4507.42 10.753 4507.42

8001049
斗容量3.0m3轮胎式装载
机ZL50

台班 1313.49 0.480 0.216 283.71 0.216 283.71

8003008
生产能力50t/h以内稳定土
厂拌设备WBC-50

台班 715.75 0.230 0.104 74.08 0.104 74.08

8007014
装载质量8t以内自卸汽车
QD351

台班 703.01 15.460 1.391 978.17 1.391 978.17

9999001 定额基价 元 1.00 10516.000 946.000 946.00 20969.000 9436.000 9436.00 10382.000 10382.00

85.00

306.23

78.64

44.70

19637.38

企业管理费

规费 135.773

946.402

40.05

17.87

152.369

9435.949

44.95

288.36元

元

金额合计

税金

1057.93 19094.02元

元

20151.95

措施费
2.154 20.39 445.298 24.31元

978.17 18659.21直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

946.402

0.154 1.46 9435.948 77.19946.402

1.888

29.500

%

%

%

%

5.460%

%0.818

3.056%

%29.500

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM020403
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 9 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：封层 单位：m2 数量：392.0 单价： 7.61

透层、黏层、封层

ES-2型乳化沥青稀浆封层

1000m2

0.392

2～2～16～16

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 4.900 1.921 187.43 1.921 187.43

3001005

乳化沥青阳离子类乳化沥
青、阳离子类乳化改性沥
青、阴离子类乳化改性沥
青

t 3192.22 1.476 0.579 1846.99 0.579 1846.99

5503004 砂路面用堆方 m3 124.77 0.600 0.235 29.35 0.235 29.35

5503013
矿粉粒经＜0.0074cm,重量
比＞70%

t 160.00 0.278 0.109 17.44 0.109 17.44

5503015 路面用石屑 m3 173.76 2.950 1.156 200.94 1.156 200.94

8003031
容量4000L以内液态沥青
运输车LYZ-4000

台班 418.94 0.300 0.118 49.27 0.118 49.27

8003062
摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封
层机RF80 47kW

台班 3012.67 0.290 0.114 342.48 0.114 342.48

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.54 0.220 0.086 97.50 0.086 97.50

9999001 定额基价 元 1.00 7075.000 2773.000 2773.00 2773.000 2773.00

67.71

84.76

22.69

37.46

2771.39

企业管理费

规费 229.508

2773.425

67.71

84.76元

元

金额合计

税金

2984.00元

元

2984.00

措施费
5.460 37.46元

2771.39直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

686.087

0.818 22.692773.425

3.056

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM020501
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 10 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥混凝土 单位：m2 数量：416.0 单价： 112.92

混凝土运输普通混凝土 混凝土搅拌站(楼)拌和

人工铺筑混凝土路面厚度20cm
生产能力15m3/h以内混凝土拌和站(楼

)拌和
运输能力3m3以内搅拌运输车运混凝土

4km
1000m2路面 100m3 100m3

0.416 0.832 0.832

2～2～17～1改 4～11～11～12 4～11～11～22改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 174.200 72.467 7071.35 72.467 7071.35

2001001 HPB300钢筋 t 3890.79 0.004 0.002 6.47 0.002 6.47

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3725.56 0.054 0.022 83.69 0.022 83.69

3001001 石油沥青 t 4029.11 0.099 0.041 165.93 0.041 165.93

3005001 煤 t 500.00 0.020 0.008 4.16 0.008 4.16

3005004 水 m3 3.00 29.000 12.064 36.19 12.064 36.19

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 2068.24 0.070 0.029 60.23 0.029 60.23

5503005
中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 130.00 93.840 39.037 5074.87 39.037 5074.87

5505013
碎石（4cm）最大粒径
4cm堆方

m3 173.76 171.360 71.286 12386.61 71.286 12386.61

5509002 42.5级水泥 t 419.17 72.420 30.127 12628.22 30.127 12628.22

7801001 其他材料费 元 1.00 265.000 110.240 110.24 110.240 110.24

8001002
功率75kW以内履带式推
土机TY100

台班 897.59 1.130 0.940 843.88 0.940 843.88

8003079
混凝土电动真空吸水机组
含吸垫5m×5m

台班 146.18 2.470 1.028 150.20 1.028 150.20

8003085
电动混凝土切缝机(含锯
片摊销费用)SLF

台班 216.36 2.486 1.034 223.75 1.034 223.75

8005002
出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机JD250

台班 211.44 5.280 2.196 464.42 2.196 464.42

8005028
容量3m3以内混凝土搅拌
运输车JCQ3

台班 837.72 2.420 2.013 1686.70 2.013 1686.70

8005056
生产能力15m3/h以内混凝
土搅拌站HZ15

台班 977.15 1.160 0.965 943.07 0.965 943.07

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1130.54 1.120 0.466 526.74 0.466 526.74

8099001 小型机具使用费 元 1.00 251.100 104.458 104.46 104.458 104.46

9999001 定额基价 元 1.00 72549.000 30180.000 30180.00 1933.000 1608.000 1608.00 1983.000 1650.000 1650.00 33438.000 33438.00

2417.47

1045.84

274.13

666.75

42571.19

企业管理费

规费 7532.325

30180.462

2222.04

922.31

466.010

1607.873

137.47

92.37

196.471

1649.772

57.96

31.15元

元

金额合计

税金

42984.27 2177.22 1813.88元

元

46975.38

措施费
5.460 495.50 1607.873 135.72 1649.772 35.54元

39097.55 1786.95 1686.70直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

9075.031

0.818 246.88 1607.873 24.71 1649.772 2.5430180.462

3.056

29.500

%

%

%

%

8.441%

%1.537

5.745%

%29.500

2.154%

%0.154

1.888%

%29.500

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM020502
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 11 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：钢筋 单位：根 数量：196.0 单价： 16.92

钻孔植筋（锚栓）

直径14mm钢筋（螺栓）钻孔深度14㎝

100根

1.960

借云路专项营改增4～3～3～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1 人工 工日 97.58 2.500 4.900 478.14 4.900 478.14

112
帯肋钢筋直径
15～24mm，25mm以上

t 3900.00 0.030 0.059 229.32 0.059 229.32

996 其他材料费 元 1.00 81.700 160.132 160.13 160.132 160.13

3051 植筋胶 ㎏ 170.00 3.660 7.174 1219.51 7.174 1219.51

1832
0.3m3/min 以内电动空气
压缩机

台班 131.39 0.430 0.843 110.74 0.843 110.74

1998 小型机具使用费 元 1.00 98.300 192.668 192.67 192.668 192.67

2111 3kw以内手持电动冲击钻 台班 134.92 1.980 3.881 523.60 3.881 523.60

9999001 定额基价 元 1.00 1106.000 2168.000 2168.00 2168.000 2168.00

277.03

96.29

26.04

3.18

2914.11

企业管理费

规费 939.071

2168.282

277.03

96.29元

元

金额合计

税金

3316.64元

元

3316.64

措施费
0.426 3.18元

2914.11直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

745.887

1.201 26.042168.282

4.441

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM020503
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 12 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路面灌缝 单位：m 数量：6400.0 单价： 37.45

水泥混凝土路面接缝维修

水泥混凝土路面接缝维修加热式

100m缝长

64.000

借吉15普养营改增2～2～29～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1 人工 工日 97.58 4.000 256.000 24980.48 256.000 24980.48

849 沥青橡胶填缝料 kg 81.50 37.400 2393.600 195078.40 2393.600 195078.40

864 煤 t 500.00 0.012 0.768 384.00 0.768 384.00

996 其他材料费 元 1.00 3.200 204.800 204.80 204.800 204.80

997 设备摊销费 元 1.00 4.900 313.600 313.60 313.600 313.60

1998 小型机具使用费A:机械 元 1.00 36.800 2355.200 2355.20 2355.200 2355.20

9999001 定额基价 元 1.00 2482.000 158852.000 158852.00 158852.000 158852.00

7369.24

7054.61

1907.81

63.69

223316.48

企业管理费

规费 24980.481

158851.840

7369.24

7054.61元

元

金额合计

税金

239711.83元

元

239711.83

措施费
0.426 63.69元

223316.48直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

14950.400

1.201 1907.81158851.840

4.441

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：LM0402
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 13 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路肩 单位：m2 数量：1484.0 单价： 2.09

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

0.964

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 20.500 19.754 1927.58 19.754 1927.58

8001085
机械自身质量0.6t手扶式
振动碾YZS06B

台班 157.70 2.100 2.024 319.12 2.024 319.12

9999001 定额基价 元 1.00 2524.000 2433.000 2433.00 2433.000 2433.00

626.89

74.34

19.90

132.82

2246.69

企业管理费

规费 2125.034

2432.532

626.89

74.34元

元

金额合计

税金

3100.63元

元

3100.63

措施费
5.460 132.82元

2246.69直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

2432.532

0.818 19.902432.532

3.056

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



分项编号：JA040101
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程

共 14 页第 14 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：热熔标线 单位：m2/m 数量：75.0 单价： 42.68

路面标线

水泥混凝土路面热熔标线

100m2

0.750

5～1～5～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 97.58 3.100 2.325 226.87 2.325 226.87

5009007 底油 kg 11.37 23.000 17.250 196.13 17.250 196.13

5009008 热熔涂料 kg 5.00 469.000 351.750 1758.75 351.750 1758.75

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995
1、2号(A类)

kg 5.00 37.000 27.750 138.75 27.750 138.75

7801001 其他材料费 元 1.00 194.200 145.650 145.65 145.650 145.65

8003070
热熔标线设备(含热熔釜
标线车BJ-130、油涂抹器
动力等)

台班 831.56 0.470 0.353 293.12 0.353 293.12

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 504.30 0.430 0.323 162.64 0.323 162.64

9999001 定额基价 元 1.00 3406.000 2555.000 2555.00 2555.000 2555.00

96.51

113.45

30.68

38.77

2921.92

企业管理费

规费 327.136

2554.595

96.51

113.45元

元

金额合计

税金

3201.33元

元

3201.33

措施费
5.717 38.77元

2921.92直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

678.230

1.201 30.682554.595

4.441

29.500

%

%

%

%

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

毛质量系
数或单位

毛质量

200100
1

HPB300钢筋 t 3822.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 1.000000 (0.51*42.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*1 39.830 3861.83 0.750 28.964 3890.790

200300
4

型钢 t 3658.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 1.000000 (0.51*42.0*(1+20.0%)+14.13*1.0)*1*1 39.830 3697.83 0.750 27.734 3725.560

300100
1

石油沥青 t 3728.000 盘锦---储运站
储运站---工地

火车、1.0、1010.0
汽车、1.0、75.0

1.000000
[(0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1+(0.
51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1]*1 219.790 3947.79 2.060 81.324 4029.110

300100
2

改性沥青 t 4103.000 储运站---工地
盘锦---储运站

汽车、1.0、75.0
火车、1.0、1010.0

1.000000
[(0.51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1+(

0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1]*1 219.790 4322.79 2.060 89.049 4411.840

300100
5

乳化沥青 t 2908.000 盘锦---储运站
储运站---工地

火车、1.0、1010.0
汽车、1.0、75.0

1.000000
[(0.14*1010.0+10.28*1.0+18.6)*1+(0.
51*75.0*(1+10.0%)+7.43*1.0)*1]*1 219.790 3127.79 2.060 64.432 3192.220

300300
2

汽油 kg 9.170 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+100.0%)+9.63*1.0)*1*0.
001

0.020 9.19 3.260 0.300 9.490

300300
3

柴油 kg 7.730 加油站---工地 汽车、1.0、8.0 0.001000 (0.51*8.0*(1+50.0%)+9.63*1.0)*1*0.0
01

0.020 7.75 3.260 0.253 8.000

400300
2

锯材 m3 2007.000 齐市---工地 汽车、1.0、42.0 0.650000 (0.51*42.0*(1+10.0%)+6.43*1.0)*1*0.
65

19.490 2026.49 2.060 41.746 2068.240

550300
4

砂 m3 50.000 砂场---工地 汽车、1.0、83.0 1.500000 (0.51*83.0+3.85*1.0)*1*1.5 69.270 119.27 2.500 2.982 2.060 2.518 124.770

550300
5

中（粗）砂 m3 55.000 砂场---工地 汽车、1.0、83.0 1.500000 (0.51*83.0+3.85*1.0)*1*1.5 69.270 124.27 2.500 3.107 2.060 2.624 130.000

550300
7

砂砾 m3 50.000 砂场---工地 汽车、1.0、77.0 1.700000 (0.51*77.0+3.85*1.0)*1*1.7 73.300 123.30 1.000 1.233 2.060 2.565 127.100

550301
5

路面用石屑 m3 55.000 石场---拌合站 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 168.57 1.000 1.686 2.060 3.507 173.760

550501
3

碎石（4cm） m3 55.000 石场---工地 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 168.57 1.000 1.686 2.060 3.507 173.760

550501
7

路面用碎石（1.5cm） m3 55.000 石场---工地 汽车、1.0、140.0 1.500000 0.51*140.0*1*1.5 107.100 162.10 1.000 1.621 2.060 3.373 167.090

550501
8

路面用碎石（2.5cm） m3 55.000 石场---工地 汽车、1.0、140.0 1.500000 (0.51*140.0+4.31*1.0)*1*1.5 113.570 168.57 1.000 1.686 2.060 3.507 173.760

550900
2

42.5级水泥 t 370.000 蒙西水泥---工地 汽车、1.0、47.0 1.010000 (0.51*47.0*(1+10.0%)+9.91*1.0)*1*1.
01

36.640 406.64 1.000 4.066 2.060 8.461 419.170

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 2 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

97.58元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

4.0元/kg

费用定额

重油

9.49元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.0元/kg

费用定额

煤

1.63元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

1 1832
0.3m3/min 以内电动空气压
缩机

131.39 10.010 10.01 1.000 97.58 23.8014.600 121.38

2 2111 3kw以内手持电动冲击钻 134.92 8.000 8.00 1.000 97.58 29.3418.000 126.92

3
800100

2
功率75kW以内履带式推土 897.59 262.670 262.67 2.000 195.16 439.7654.970 634.92

4
800102

7
斗容量1.0m3履带式单斗挖
掘机

1219.56 425.120 425.12 2.000 195.16 599.2874.910 794.44

5
800103

0
斗容量2.0m3履带式单斗挖
掘机

1535.31 604.710 604.71 2.000 195.16 735.4491.930 930.60

6
800104

5
斗容量1.0m3轮胎式装载机 607.12 114.160 114.16 1.000 97.58 392.2449.030 3.14 492.96

7
800104

9
斗容量3.0m3轮胎式装载机 1313.49 286.790 286.79 1.000 97.58 921.20115.150 7.92 1026.70

8
800108

1
机械自身质量12～15t光轮压
路机

600.79 183.210 183.21 1.000 97.58 320.0040.000 417.58

9
800108

3
机械自身质量18～21t光轮压
路机

777.38 206.200 206.20 1.000 97.58 473.6059.200 571.18

10
800108

5
机械自身质量0.6t手扶式振
动碾

157.70 34.520 34.52 1.000 97.58 25.603.200 123.18

11
800300

8
生产能力50t/h以内稳定土厂
拌设备

715.75 192.060 192.06 3.000 292.74 230.95141.690 523.69

12
800303

1
容量4000L以内液态沥青运
输车

418.94 318.160 318.16 1.000 97.58 3.20 100.78

13
800304

0
容量8000L以内沥青洒布车 857.95 360.290 360.29 1.000 97.58 394.9649.370 5.12 497.66

14
800304

7
生产能力30t/h以内沥青混合
料拌和设备

5910.82 1010.530 1010.53 3.000 292.74 3590.40897.600 1017.15624.020 4900.29

15
800305

6

最大摊铺宽度4.5m以内沥青
混合料摊铺机(不带自动找
平)

820.96 369.800 369.80 2.000 195.16 256.0032.000 451.16

16
800306

2
摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层
机

3012.67 1979.330 1979.33 2.000 195.16 828.32103.540 9.86 1033.34

17
800306

3
机械自身质量10t以内双钢轮
振动压路机

1108.54 478.180 478.18 2.000 195.16 435.2054.400 630.36

18
800306

6
机械自身质量9～16t轮胎式
压路机

661.06 294.680 294.68 1.000 97.58 268.8033.600 366.38

19
800307

0

热熔标线设备(含热熔釜标
线车BJ-130、油涂抹器动力
等)

831.56 204.620 204.62 2.000 195.16 430.1845.330 1.60 626.94

20
800307

9
混凝土电动真空吸水机组 146.18 21.570 21.57 1.000 97.58 27.0316.580 124.61

21
800308

5
电动混凝土切缝机(含锯片
摊销费用)

216.36 87.890 87.89 1.000 97.58 30.8918.950 128.47

22
800309

4
铣刨宽度2000mm以内路面
铣刨机

4503.80 2784.960 2784.96 2.000 195.16 1523.68190.460 1718.84

23
800500

2
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机

211.44 25.510 25.51 1.000 97.58 88.3554.200 185.93

复核：颜艳编制：刘锐



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：昂昂溪区2021-2023年公路养护工程和日常养护工程
编制范围：昂昂溪区2021年农村公路养护工程牙克石至四平公路修复工程 共 2 页第 2 页 24表

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

97.58元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

4.0元/kg

费用定额

重油

9.49元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

8.0元/kg

费用定额

煤

1.63元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

24
800502

8
容量3m3以内混凝土搅拌运
输车

837.72 413.790 413.79 1.000 97.58 321.8440.230 4.51 423.93

25
800505

6
生产能力15m3/h以内混凝土
搅拌站

977.15 269.360 269.36 3.000 292.74 415.05254.630 707.79

26
800700

3
装载质量4t以内载货汽车 504.30 79.560 79.56 1.000 97.58 325.4134.290 1.75 424.74

27
800701

2
装载质量5t以内自卸汽车 618.24 120.530 120.53 1.000 97.58 397.7341.910 2.40 497.71

28
800701

4
装载质量8t以内自卸汽车 703.01 205.990 205.99 1.000 97.58 395.6049.450 3.84 497.02

29
800701

5
装载质量10t以内自卸汽车 786.27 241.330 241.33 1.000 97.58 442.5655.320 4.80 544.94

30
800704

1
容量6000L以内洒水汽车 733.26 307.390 307.39 1.000 97.58 325.4134.290 2.88 425.87

31
800704

3
容量10000L以内洒水汽车 1130.54 605.760 605.76 1.000 97.58 422.4052.800 4.80 524.78

复核：颜艳编制：刘锐


