
克东县不动产登记中心农村宅基地和集体建设用地不动产登记数据整合与汇交项克东县不动产登记中心农村宅基地和集体建设用地不动产登记数据整合与汇交项

目目中标（成交）明细中标（成交）明细

克东县公共资源交易综合服务中心受克东县不动产登记中心委托，采用竞争性磋商进行采购农村宅基地和集体建设用地不动产登记数据整

合与汇交项目（项目编码：[230230]KDC[CS]20220019）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （农村宅基地和集体建设用地不动产登记数据整合与汇交项目）
1.1、中标（成交）供应商：吉林省云图信息科技有限公司
1.2、中标（成交）总价： 528,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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“已发新证”的数据整合成果汇交，
对现有不动产登记数据库中“已发
新证”的宅基地和集体建设用地数
据进行数据筛选与数据维护，生成
数据汇交成果包，应用数据质检软
件进行数据质检，通过质检后按照
数据汇交要求制作数据汇交文件，
向省厅提交数据汇交成果。“已发
老证”的数据整合成果汇交，对现
有不动产登记数据库中“已发老
证”的宅基地和集体建设用地数据
进行筛选与数据维护，生成数据汇
交成果包应用数据质检软件进行数
据质检，通过质检后按照数据汇交
要求制作数据汇交文件，向省厅提
交数据汇交成果。“符合登记条
件，尚未申请登记”的数据整合成
果汇交，对作业单位提供的房地一
体调查数据进行数据检查维护，生
成数据汇交成果包应用数据质检软
件进行数据质检，通过质检后按照
数据汇交要求制作数据汇交文件，
向省厅提交数据汇交成果。整合全
部阶段数据成果汇交，对全部数据
汇交成果进行质量检查，生成数据
库质量检查报告，按照数据汇交要
求制作不动产登记存量数据包文
件，向省厅提交数据汇交成果。

“已发新证”的数据整合成果汇交，
对现有不动产登记数据库中“已发
新证”的宅基地和集体建设用地数
据进行数据筛选与数据维护，生成
数据汇交成果包，应用数据质检软
件进行数据质检，通过质检后按照
数据汇交要求制作数据汇交文件，
向省厅提交数据汇交成果。“已发
老证”的数据整合成果汇交，对现
有不动产登记数据库中“已发老
证”的宅基地和集体建设用地数据
进行筛选与数据维护，生成数据汇
交成果包应用数据质检软件进行数
据质检，通过质检后按照数据汇交
要求制作数据汇交文件，向省厅提
交数据汇交成果。“符合登记条
件，尚未申请登记”的数据整合成
果汇交，对作业单位提供的房地一
体调查数据进行数据检查维护，生
成数据汇交成果包应用数据质检软
件进行数据质检，通过质检后按照
数据汇交要求制作数据汇交文件，
向省厅提交数据汇交成果。整合全
部阶段数据成果汇交，对全部数据
汇交成果进行质量检查，生成数据
库质量检查报告，按照数据汇交要
求制作不动产登记存量数据包文
件，向省厅提交数据汇交成果。

签订合同
后要求在
2022年

12月底前
完成数据
汇交工
作，以通
过国家和
省级数据
验收为
准。（若
甲方上级
主管单位
对该项工
作有其他
要求，以
最新文件
规定时间
为准，需
在规定时
间内配合
甲方完成
工作（由
此需增加
的合同金
额由双方
协商确
定）。

1期：（1）
提供完整项
目成果及验
收资料。
（2）完成
国家和省厅
要求的农村
宅基地和集
体建设用地
不动产登记
数据整合与
汇交工作，
并通过省自
然资源厅和
国家的验
收。 （3）
确保数据汇
交成果在不
动产系统内
进行应用，
满足最新的
不动产数据
与业务管理
需求，保障
不动产统一
登记工作稳
定开展。

528,800.001.00项528,800.00

克东县公共资源交易综合服务中心
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