
梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期

工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称：梨树区住宅小区居民楼屋面防水维修改造二期工程
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表-01



梨光小区B区1#楼防水 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



梨光小区B区1#楼防水 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 梨光小区B区1#楼防水 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

檐沟

1 011607001004 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 112.06

2 010902001004 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 435.73

3 011101006006 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 112.06

4 011604001003 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 48.14

5 011604002003 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 323.67

6 011101006007 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 48.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004003 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 323.67

8 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 607.6

9 010902004003 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 607.6

分部小计

措施项目

10 011703001001 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 8379.1 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 8379.1

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：梨光小区B区1#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：梨光小区B区1#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



梨光小区B区2#楼防水 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



梨光小区B区2#楼防水 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 梨光小区B区2#楼防水 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

上人平台

1 011607001001 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 179.06

2 011607001002 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 179.06

3 011604001001 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 35.14

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 42.17

5 010902001001
屋面卷材防水（
含上人平台女儿
墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 256.37

6 011101006001
平面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙压顶）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 35.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004001
立面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙）

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 42.17

8 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 179.06

9 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 179.06

10 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 8.68

11 010902004001 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 8.68

分部小计

檐沟

12 011607001004 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 77.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010902001004 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 353.79

14 011101006006 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 77.45

15 011604001003 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 42.09

16 011604002003 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 276.34

17 011101006007 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 42.09

18 011201004003 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 276.34

19 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 701.7

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010902004003 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 701.7

分部小计

措施项目

21 011703001001 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 12845.05 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 12845.05

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：梨光小区B区2#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：梨光小区B区2#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



梨光小区B区3#楼防水 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



梨光小区B区3#楼防水 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 梨光小区B区3#楼防水 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

上人平台

1 011607001001 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

2 011607001002 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

3 011604001001 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 22.59

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 27.11

5 010902001001
屋面卷材防水（
含上人平台女儿
墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 227.16

6 011101006001
平面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙压顶）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 22.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004001
立面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙）

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 27.11

8 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 200.05

9 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 200.05

10 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 4.15

11 010902004001 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 4.15

分部小计

非上人平台

12 011607001005 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 217.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010902001005 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 252.41

14 011101006008 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 217.02

15 011604001004 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 29.5

16 011604002004 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 35.39

17 011101006009 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 29.5

18 011201004004 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 35.39

19 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 5.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010902004005 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 5.1

分部小计

檐沟

21 011607001004 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 67.52

22 010902001004 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 308.64

23 011101006006 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 67.52

24 011604001003 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 36.8

25 011604002003 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 241.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 011101006007 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 36.8

27 011201004003 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 241.12

28 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 469.1

29 010902004003 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 469.1

分部小计

措施项目

30 011703001001 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 14326.82 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 14326.82

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：梨光小区B区3#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：梨光小区B区3#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



梨光小区B区4#楼防水 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



梨光小区B区4#楼防水 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
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表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

上人平台

1 011607001001 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

2 011607001002 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

3 011604001001 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 22.59

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 27.11

5 010902001001
屋面卷材防水（
含上人平台女儿
墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 227.16

6 011101006001
平面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙压顶）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 22.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004001
立面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙）

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 27.11

8 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 200.05

9 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 200.05

10 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 4.25

11 010902004001 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 4.25

分部小计

非上人平台

12 011607001005 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 217.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010902001005 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 252.41

14 011101006008 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 217.02

15 011604001004 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 29.5

16 011604002004 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 35.39

17 011101006009 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 29.5

18 011201004004 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 35.39

19 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 5.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010902004005 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 5.1

分部小计

檐沟

21 011607001004 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 77.48

22 010902001004 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 353.92

23 011101006006 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 77.48

24 011604001003 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 42.1

25 011604002003 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 276.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 011101006007 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 42.1

27 011201004003 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 276.44

28 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 542

29 010902004003 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 542

分部小计

措施项目

30 011703001001 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 15213.14 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 15213.14

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：梨光小区B区4#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：梨光小区B区4#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



梨光小区B区5#楼防水 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



梨光小区B区5#楼防水 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 梨光小区B区5#楼防水 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

上人平台

1 011607001001 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

2 011607001002 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

3 011604001001 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 22.59

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 27.11

5 010902001001
屋面卷材防水（
含上人平台女儿
墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 227.16

6 011101006001
平面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙压顶）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 22.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004001
立面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙）

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 27.11

8 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 200.05

9 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 200.05

10 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 4.15

11 010902004001 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 4.15

分部小计

非上人平台

12 011607001005 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 217.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010902001005 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 252.41

14 011101006008 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 217.02

15 011604001004 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 29.5

16 011604002004 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 35.39

17 011101006009 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 29.5

18 011201004004 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 35.39

19 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 5.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010902004005 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 5.1

分部小计

檐沟

21 011607001004 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 67.52

22 010902001004 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 308.71

23 011101006006 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 67.52

24 011604001003 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 36.74

25 011604002003 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 241.19

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 011101006007 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 36.74

27 011201004003 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 241.19

28 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 469.1

29 010902004003 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 469.1

分部小计

措施项目

30 011703001001 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 14327.88 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 14327.88

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：梨光小区B区5#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：梨光小区B区5#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



梨光小区B区6#楼防水 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



梨光小区B区6#楼防水 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 梨光小区B区6#楼防水 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

上人平台

1 011607001001 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

2 011607001002 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 200.05

3 011604001001 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 22.59

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 27.11

5 010902001001
屋面卷材防水（
含上人平台女儿
墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 249.75

6 011101006001
平面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙压顶）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 22.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004001
立面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙）

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 27.11

8 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 200.05

9 011101006003 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 200.05

10 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 4.25

11 010902004001 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 4.25

分部小计

非上人平台

12 011607001005 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 217.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010902001005 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 281.91

14 011101006008 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 217.02

15 011604001004 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 29.5

16 011604002004 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 35.39

17 011101006009 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 29.5

18 011201004004 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 35.39

19 011612001005 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 5.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010902004005 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 5.1

分部小计

檐沟

21 011607001004 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 77.48

22 010902001004 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 353.92

23 011101006006 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 77.48

24 011604001003 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 42.1

25 011604002003 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 276.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 011101006007 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 42.1

27 011201004003 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 276.44

28 011612001003 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 582.6

29 010902004003 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 582.6

分部小计

措施项目

30 011703001001 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 15604.61 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 15604.61

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：梨光小区B区6#楼防水

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：梨光小区B区6#楼防水
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



鑫御景1#楼屋面改造工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



鑫御景1#楼屋面改造工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 鑫御景1#楼屋面改造工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

屋面彩钢板

1 011607001043 刚性层拆除

1.原屋面彩钢瓦
拆除
2.堆放按甲方指
定位置

m2 1354.2

2 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规
格:彩色压型钢板
0.5mm厚
2.结算以现场实
际工程量

m2 1354.2

3 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:樟丹防锈
漆2遍

m2 360.22

分部小计

上人平台

4 011607001044 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 151.76

5 011607001045 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 151.76

6 010902001034 屋面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 205.31

7 011101006067 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 151.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 011101006068 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 151.76

9 011604001028 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 24.34

10 011604002028 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 29.21

11 011101006073 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 24.34

12 011201004028 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 29.21

13 011612001022 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 3.9

14 010902004022 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 3.9

分部小计

女儿墙

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

15 010902001036 女儿墙卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 127.06

16 011604001027 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 78.81

17 011604002027 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 48.25

18 011101006072 平面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 78.81

19 011201004027 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 48.25

分部小计

措施项目

20 011703001015 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 12417.79 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 12417.79

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

屋面维修 屋面维修 40000

合    计 40000 —



计日工表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：鑫御景1#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



鑫御景2#楼屋面改造工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



鑫御景2#楼屋面改造工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 鑫御景2#楼屋面改造工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

屋面彩钢板

1 011607001043 刚性层拆除

1.原屋面彩钢瓦
拆除
2.堆放按甲方指
定位置

m2 1354.2

2 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规
格:彩色压型钢板
0.5mm厚
2.结算以现场实
际工程量

m2 1354.2

3 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:樟丹防锈
漆2遍

m2 360.22

分部小计

上人平台

4 011607001044 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 164.76

5 011607001045 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 164.76

6 010902001034 屋面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 220.62

7 011101006067 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 164.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 011101006068 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 164.76

9 011604001028 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 25.39

10 011604002028 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 30.47

11 011101006073 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 25.39

12 011201004028 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 30.47

13 011612001022 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 4.55

14 010902004022 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 4.55

分部小计

女儿墙

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

15 010902001036 女儿墙卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 133.3

16 011604001027 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 82.68

17 011604002027 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 50.62

18 011101006072 平面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 82.68

19 011201004027 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 50.62

分部小计

措施项目

20 011703001015 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 12844.11 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 12844.11

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

屋面维修 屋面维修 40000

合    计 40000 —



计日工表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：鑫御景2#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



鑫御景3#楼屋面改造工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



鑫御景3#楼屋面改造工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 鑫御景3#楼屋面改造工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

屋面彩钢板

1 011607001043 刚性层拆除

1.原屋面彩钢瓦
拆除
2.堆放按甲方指
定位置

m2 1439.2

2 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规
格:彩色压型钢板
0.5mm厚
2.结算以现场实
际工程量

m2 1439.2

3 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:樟丹防锈
漆2遍

m2 382.83

分部小计

非上人平台

4 011607001044 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 310.75

5 010902001034 屋面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 393.1

6 011101006067 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 310.75

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011604001028 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 25.52

8 011604002028 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 44.92

9 011101006073 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 25.52

10 011201004028 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 44.92

11 011612001022 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 5.2

12 010902004022 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 5.2

分部小计

女儿墙

13 010902001036 女儿墙卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 137.57

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 011604001027 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 85.33

15 011604002027 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 52.24

16 011101006072 平面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 85.33

17 011201004027 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 52.24

分部小计

措施项目

18 011703001015 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 13343.06 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 13343.06

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

屋面维修 屋面维修 40000

合    计 40000 —



计日工表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：鑫御景3#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



鑫御景4#楼屋面改造工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



鑫御景4#楼屋面改造工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 鑫御景4#楼屋面改造工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

屋面彩钢板

1 011607001043 刚性层拆除

1.原屋面彩钢瓦
拆除
2.堆放按甲方指
定位置

m2 1439.2

2 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规
格:彩色压型钢板
0.5mm厚
2.结算以现场实
际工程量

m2 1439.2

3 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:樟丹防锈
漆2遍

m2 382.83

分部小计

上人平台

4 011607001045 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 359.51

5 011607001046 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 359.51

6 010902001037 屋面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 359.51

7 011101006074 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 359.51

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 011101006075 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 359.51

9 011604001029 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 29.47

10 011604002029 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 48.98

11 011101006076 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 29.47

12 011201004029 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 48.98

13 011612001023 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 4.55

14 010902004023 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 4.55

分部小计

女儿墙

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

15 010902001036 女儿墙卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 26.19

16 011604001027 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 87.29

17 011604002027 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 53.44

18 011101006072 平面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 87.29

19 011201004027 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 53.44

分部小计

措施项目

20 011703001015 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 16796.38 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 16796.38

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

屋面维修 屋面维修 40000

合    计 40000 —



计日工表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：鑫御景4#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



鑫御景5#楼屋面改造工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



鑫御景5#楼屋面改造工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 鑫御景5#楼屋面改造工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

屋面彩钢板

1 011607001043 刚性层拆除

1.原屋面彩钢瓦
拆除
2.堆放按甲方指
定位置

m2 1648.8

2 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规
格:彩色压型钢板
0.5mm厚
2.结算以现场实
际工程量

m2 1648.8

3 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:樟丹防锈
漆2遍

m2 438.58

分部小计

女儿墙

4 010902001036 女儿墙卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 170.59

5 011604001027 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 105.81

6 011604002027 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 57.58

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011101006072 平面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 105.81

8 011201004027 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 57.58

分部小计

措施项目

9 011703001015 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 10727.57 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 10727.57

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

屋面维修 屋面维修 40000

合    计 40000 —



计日工表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：鑫御景5#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



鑫御景6#楼屋面改造工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



鑫御景6#楼屋面改造工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 鑫御景6#楼屋面改造工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

屋面彩钢板

1 011607001043 刚性层拆除

1.原屋面彩钢瓦
拆除
2.堆放按甲方指
定位置

m2 1648.8

2 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规
格:彩色压型钢板
0.5mm厚
2.结算以现场实
际工程量

m2 1648.8

3 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:樟丹防锈
漆2遍

m2 438.58

分部小计

非上人平台

4 011607001044 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 210.3

5 010902001037 屋面卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 269.24

6 011101006073 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 210.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011604001028 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 23.52

8 011604002028 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 35.42

9 011101006074 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 23.52

10 011201004028 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 35.42

11 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 2.6

12 010902004001 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 2.6

分部小计

女儿墙

13 010902001036 女儿墙卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 151.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 011604001027 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 94.05

15 011604002027 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 57.58

16 011101006072 平面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 94.05

17 011201004027 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 57.58

分部小计

措施项目

18 011703001015 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 13619.36 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 13619.36

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

屋面维修 屋面维修 40000

合    计 40000 —



计日工表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：鑫御景6#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



鑫御景7#楼屋面改造工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



鑫御景7#楼屋面改造工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 鑫御景7#楼屋面改造工程 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

屋面彩钢板

1 011607001043 刚性层拆除

1.原屋面彩钢瓦
拆除
2.堆放按甲方指
定位置

m2 1420.9

2 010901002002 型材屋面

1.型材品种、规
格:彩色压型钢板
0.5mm厚
2.结算以现场实
际工程量

m2 1420.9

3 011405001001 金属面油漆
1.油漆品种、刷
漆遍数:樟丹防锈
漆2遍

m2 377.96

分部小计

女儿墙

4 010902001036 女儿墙卷材防水

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 146.47

5 011604001027 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 76.17

6 011604002027 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 53.02

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011101006072 平面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 76.17

8 011201004027 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 53.02

分部小计

措施项目

9 011703001015 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 9260.66 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 9260.66

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

屋面维修 屋面维修 40000

合    计 40000 —



计日工表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：鑫御景7#楼屋面改造工程
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-1#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-1#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-1#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

非上人平台

1 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 117.34

2 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 225.32

3 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 117.34

4 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 49.08

5 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 58.9

6 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 49.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 58.9

分部小计

檐沟

8 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 68.67

9 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 359.93

10 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 68.67

11 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 45.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 291.26

13 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 45.23

14 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 291.26

15 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 90

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 90

分部小计

措施项目

17 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7688.6 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 7688.6

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-1#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-2#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-2#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-2#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

非上人平台

1 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 124.9

2 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 236.2

3 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 124.9

4 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 50.59

5 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 60.71

6 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 50.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 60.71

分部小计

檐沟

8 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 58.1

9 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 334.11

10 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 58.1

11 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 42.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 276.01

13 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 42.86

14 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 276.01

15 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 180

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 180

分部小计

措施项目

17 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7952.01 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 7952.01

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-2#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-3#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-3#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-3#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

非上人平台

1 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 149.9

2 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 271.01

3 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 149.9

4 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 55.05

5 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 66.06

6 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 55.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 66.06

分部小计

檐沟

8 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 78.27

9 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 409.82

10 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 78.27

11 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 51.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 331.55

13 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 51.35

14 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 331.55

15 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 133.2

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 133.2

分部小计

措施项目

17 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 9068.37 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 9068.37

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-3#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-4#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-4#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-4#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

非上人平台

1 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 149.42

2 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 280.85

3 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 149.42

4 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 59.74

5 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 71.69

6 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 59.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 71.69

分部小计

檐沟

8 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 73.24

9 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 384.03

10 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 73.24

11 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 48.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 310.79

13 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 48.2

14 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 310.79

15 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 133.2

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 133.2

分部小计

措施项目

17 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 8837.93 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 8837.93

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-4#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-5#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-5#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-5#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

非上人平台

1 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 117.34

2 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 225.32

3 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 117.34

4 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 49.08

5 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 58.9

6 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 49.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 58.9

分部小计

檐沟

8 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 68.68

9 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 360.01

10 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 68.68

11 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 45.28

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 291.33

13 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 45.28

14 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 291.33

15 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 90

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 90

分部小计

措施项目

17 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7690.17 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 7690.17

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-5#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-6#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-6#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-6#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

上人平台

1 011607001032 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 557.52

2 011607001033 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 557.52

3 011604001016 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 54.39

4 011604002016 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 36.46

5 010902001024
屋面卷材防水（
含上人平台女儿
墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 648.37

6 011101006046
平面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙压顶）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 54.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004016
立面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙）

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 36.46

8 011101006047 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 557.52

9 011101006048 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 557.52

10 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 8.3

11 010902004002 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 8.3

分部小计

非上人平台

12 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 149.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 271.01

14 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 149.9

15 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 55.05

16 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 66.06

17 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 55.05

18 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 66.06

分部小计

檐沟

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 78.27

20 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 409.85

21 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 78.27

22 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 51.38

23 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 331.58

24 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 51.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 331.58

26 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 133.2

27 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 133.2

分部小计

措施项目

28 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 22188.46 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 22188.46

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-6#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-7#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-7#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-7#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

非上人平台

1 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 149.42

2 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 280.85

3 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 149.42

4 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 59.74

5 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 71.69

6 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 59.74

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 71.69

分部小计

檐沟

8 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 73.24

9 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 384.21

10 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 73.24

11 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 48.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 310.97

13 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 48.2

14 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 310.97

15 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 133.2

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 133.2

分部小计

措施项目

17 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 8839.97 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 8839.97

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-7#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-8#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-8#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-8#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

非上人平台

1 011607001029 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 121.28

2 010902001021 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 229.61

3 011101006041 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 121.28

4 011604001014 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 49.24

5 011604002014 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 59.09

6 011101006042 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 49.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004014 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 59.09

分部小计

檐沟

8 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 68.6

9 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 359.84

10 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 68.6

11 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 45.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 291.24

13 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 45.23

14 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 291.24

15 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 90

16 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 90

分部小计

措施项目

17 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 7732.86 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 7732.86

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-8#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



阳光新城小区A-02-9#楼 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



阳光新城小区A-02-9#楼 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 阳光新城小区A-02-9#楼 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

上人平台

1 011607001032 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 608.85

2 011607001033 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除60厚C20细
石混凝土保护层
2.运距:自行考
虑

m2 608.85

3 011604001016 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 57.66

4 011604002016 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 69.19

5 010902001024
屋面卷材防水（
含上人平台女儿
墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 735.7

6 011101006046
平面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙压顶）

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 57.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011201004016
立面砂浆找平层
（上人平台女儿
墙）

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 69.19

8 011101006047 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 608.85

9 011101006048 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:60
厚C20细石混凝
土保护层内配Φ6
或Φ4一级钢筋，
双向中距150，
钢筋网片绑扎或
电焊

m2 608.85

10 011612001002 管道拆除
1.管道种类、材
质:原泄水管拆除 m 8.3

11 010902004002 屋面泄水管 1.排水管品种、
规格:PVC D110

m 8.3

分部小计

檐沟

12 011607001031 刚性层拆除

1.刚性层厚度:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
2.运距:自行考
虑

m2 78.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 010902001023 屋面卷材防水（
包含女儿墙）

1.卷材品种、规
格、厚度:【0.8
厚聚乙烯丙纶复
合防水（芯材厚
度0.6）+1.3厚
聚合物水泥粘结
料】*2
2.防水层数:2层
3.防水层做法:
冷粘

m2 409.89

14 011101006044 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 78.27

15 011604001015 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙压顶
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层
3.运距:自行考
虑

m2 51.4

16 011604002015 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:女
儿墙
2.抹灰层种类:
拆除20厚水泥砂
浆找平层和20厚
水泥砂浆保护层
3.运距:自行考
虑

m2 331.62

17 011101006045 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、
砂浆配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层

m2 51.4

18 011201004015 立面砂浆找平层

1.找平层砂浆厚
度、配合比:20
厚1：3水泥砂浆
找平层和20厚M1
51：2.5水泥砂
浆保护层

m2 331.62

19 011612001001 管道拆除
1.管道种类、材
质:原有落水管拆
除直径110mm

m 133.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010902004001 屋面排水管

1.排水管品种、
规格:镀锌铁皮雨
水管直径160mm
2.雨水斗、山墙
出水口品种、规
格:镀锌铁皮接水
口带罩
3.脚手架

m 133.2

分部小计

措施项目

21 011703001009 垂直运输
1.建筑物檐口高
度、层数:详见设
计图纸

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 20759.6 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋
面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项 20759.6

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼
屋面防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼

标段：梨树区住宅小区居民
楼屋面防水维修改造二期工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面防
水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：阳光新城小区A-02-9#楼
标段：梨树区住宅小区居民楼屋面
防水维修改造二期工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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