
省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目建设指挥部省道珍宝岛至当壁

镇公路伟光至虎林段改扩建项目服务采购中标（成交）明细

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司受省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目建设指挥部委托，采用竞争性磋商进行采购省道珍

宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目服务采购（项目编码：[230381]2022RH[CS]20230001）项目，中标（成交）供应商名称及中标
（成交）结果如下：

一、合同包1 （水土保持监测服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江磐资工程咨询有限公司
1.2、中标（成交）总价： 179,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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180000.00

1 .编制依据依据《水利部关于进一
步深化“放管服”改革 全面加强水土

保持监管的意见》(水保
〔2019〕160号 ) 文件第三条 (二)
强化监测和监理中规定：编制水土保
持方案报告书的项目，应当依法开展
水土保持监 测工作。2 、工作内容
(1) 现场调研初步现场调查，进行相
关工程设计、施工图设计、水保方案
设计等资料收集；1 .编制依据依据
《水利部关于进一步深化“放管服”改
革 全面加强水土保持监管的意见》
(水保〔2019〕160号 ) 文件第三条
(二) 强化监测和监理中规定：编制水
土保持方案报告书的项目，应当依法
开展水土保持监测工作。2 、工作内
容(1) 现场调研初步现场调查，进行
相关工程设计、施工图设计、水保方
案设计等资料收集；水土施工期监
测，从施工期开始到竣工验收符合国

家及相关行业验收标准。
179250.00- 3 -水土流失防治目标
的调 查等，根据初步调研结果，针
对工程水保措施和设施存在的不足，
向建设单位提出整改建议。(2) 现场
监测进行监测方案的制定，项目开始
施工后，监测单位进场，对项目区进
行监测。(3) 编制监测报告①水土保
持监测实施方案；②水土保持监测记
录表；③水土保持监测意见；④水土
保持监测影像资料；⑤季度各项监测
内容统计分析资料、季度监测报告；

⑥项目水土保持监测总结报告；

1 .编制依据依据《水利部关于进一
步深化“放管服”改革 全面加强水土

保持监管的意见》(水保
〔2019〕160号 ) 文件第三条 (二)
强化监测和监理中规定：编制水土保
持方案报告书的项目，应当依法开展
水土保持监 测工作。2 、工作内容
(1) 现场调研初步现场调查，进行相
关工程设计、施工图设计、水保方案
设计等资料收集；1 .编制依据依据
《水利部关于进一步深化“放管服”改
革 全面加强水土保持监管的意见》
(水保〔2019〕160号 ) 文件第三条
(二) 强化监测和监理中规定：编制水
土保持方案报告书的项目，应当依法
开展水土保持监测工作。2 、工作内
容(1) 现场调研初步现场调查，进行
相关工程设计、施工图设计、水保方
案设计等资料收集；水土施工期监
测，从施工期开始到竣工验收符合国

家及相关行业验收标准。
179250.00- 3 -水土流失防治目标
的调 查等，根据初步调研结果，针
对工程水保措施和设施存在的不足，
向建设单位提出整改建议。(2) 现场
监测进行监测方案的制定，项目开始
施工后，监测单位进场，对项目区进
行监测。(3) 编制监测报告①水土保
持监测实施方案；②水土保持监测记
录表；③水土保持监测意见；④水土
保持监测影像资料；⑤季度各项监测
内容统计分析资料、季度监测报告；

⑥项目水土保持监测总结报告；
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二、合同包2 （水土保持验收服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江学苑环保科技有限公司
1.2、中标（成交）总价： 129,300.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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省道珍宝岛
至当壁镇公
路伟光至虎
林段改扩建
项目服务采
购合同包2

(水土保持验
收服务）

1 、 编制验收报告①水土保持设施验收报告；②水土保
持设施验收鉴定书。2 、工作成果监测成果经水行政主
管部门成果备案达到标准要求后，可作为工程完工验收
的依据。水土保持验收项 目完成后，协助建设单位或法
人组织召开水土保持设施自主验收评审会，通过评审
后，向水行政主管部门 提交相关水土保持设施验收申请
材料，经相应水行政主管部门审核通过后，获取项目的

水土保持设施验收备案文件。
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三、合同包3 （竣工环保验收服务）
1.1、中标（成交）供应商：黑龙江学苑环保科技有限公司
1.2、中标（成交）总价： 79,200.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1、验收依据 根据《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环
境保护验收管理办法》（国 家环保总局第13号令），编制环境影响
报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建 设单位应当按照国务
院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保 护
设施进行验收，编制验收报告。 2、工作内容 现场调研 （1）初步现
场调查，进行相关工程设计、施工、交工总结、环评、环保设计、施
工 期监测等资料收集，环境保护目标的调查等；根据初步调研结果，
针对工程环保措施和 设施存在的不足，向建设单位提出整改建议。
（2）现场监测 进行验收监测方案的制定，并进行验收监测工作。
（3）编制调查报告 按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范（公
路）》（HJ552-2010）、《建设 项目竣工环境保护验收技术规范
生态影响类》（HJ/T394-2007）要求，编制竣工环境 保护验收调查
表。 （4）评审 组织行业内专家、相关单位代表召开验收调查评审
会，根据评审会提出的意见进行 报告修改，形成验收调查表终稿。

3、工作成果 向建设单位提交竣工环境保护验收调查表及验收意见，
完成全国建设项目环境影响评 价管理信息平台的填报工作。
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79,200.001.0000项79,200.00

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司

2023年04月13日

-第2页-


	省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目建设指挥部省道珍宝岛至当壁镇公路伟光至虎林段改扩建项目服务采购中标（成交）明细
	一、合同包1 （水土保持监测服务）
	二、合同包2 （水土保持验收服务）
	三、合同包3 （竣工环保验收服务）


