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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

乔木（总平面一
）

1 050102001022 栽植乔木

1.种类:鸡心果
，自然式栽植土
球（甲供）
2.地径:地径3-4
cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 2450

2 050102001023 栽植乔木

1.种类:大秋果
，自然式栽植土
球（甲供）
2.地径:地径3-4
cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 1750

3 050102001024 栽植乔木

1.种类:123果，
自然式栽植土球
（甲供）
2.地径:地径3-4
cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 1050

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 050102001025 栽植乔木

1.种类:龙丰果
，自然式栽植土
球（甲供）
2.地径:地径3-4
cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 1260

5 050102001026 栽植乔木

1.种类:吉盛李
，自然式栽植土
球（甲供）
2.地径:地径3-4
cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 890

分部小计

灌木（总平面一
）

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 050102002016 栽植灌木

1.种类:大果沙
棘，每丛8~10株
（甲供）
2.冠丛高:3-5分
枝，高度0.8-1.
2m
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 1680

分部小计

整理绿化用地（
总平面一）

7 050101010001 整理绿化用地

1.施工单位进场
时应进行场地平
整，遇建筑垃圾
应告知甲方，并
外运,外运量经甲
方、监理确认后
以实际发生为准
。
2.大果沙棘种植
范围覆黑土150
厚（施工单位自
行采购黑土6827
.35立方米）
3.其余树种范围
覆黄土200厚（
施工单位自行采
购黄土9087.48
立方米）

m2 55941.03

分部小计

金属网栏及大门
（总平面一）

8 010607004001 金属网栏 金属网栏
1.具体详见图纸

m2 935

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 010804004001 铁艺大门
1.新作安装8樘
铁艺大门2m*4m
。

m2 64

分部小计

乔木（总平面二
）

10 050102001027 栽植乔木

1.种类:水曲柳
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:4cm以上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。

株 783

11 050102001032 栽植乔木

1.种类:水曲柳
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:10-12cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。

株 10

12 050102001028 栽植乔木

1.种类:黄菠萝
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:4cm以上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 183

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 050102001033 栽植乔木

1.种类:黄菠萝
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:3-4cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 266

14 050102001034 栽植乔木

1.种类:榆叶梅
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:2-3cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 743

15 050102001035 栽植乔木

1.种类:榆叶梅
，自然式栽植土
球（甲供）
2.高度:1.5-2m
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 636

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

16 050102001036 栽植乔木

1.种类:榆叶梅
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:3-4cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 506

17 050102001037 栽植乔木

1.种类:小云杉
，自然式栽植土
球（甲供）
2.高度:0.5-1m
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 5006

18 050102001038 栽植乔木

1.种类:卫矛，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:4-5cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 371

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 050102001059 栽植乔木

1.种类:卫矛，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:3-4径需
确保植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 1083

20 050102001058 栽植乔木

1.种类:蒙古栎
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:3-4cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 3013

21 050102001039 栽植乔木

1.种类:蒙古栎
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:2-3cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 5875

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

22 050102001040 栽植乔木

1.种类:山梨，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:7-8cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 320

23 050102001041 栽植乔木

1.种类:山里红
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:3-4cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 452

24 050102001042 栽植乔木

1.种类:海棠，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:4-5cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 995

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 050102001043 栽植乔木

1.种类:美国红
枫，自然式栽植
土球（甲供）
2.胸径:8cm以上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 70

26 050102001044 栽植乔木

1.种类:金叶榆
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:4cm以上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 153

27 050102001045 栽植乔木

1.种类:拧筋槭
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:5-6cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 399

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 050102001046 栽植乔木

1.种类:拧筋槭
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:4-6cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 48

29 050102001047 栽植乔木

1.种类:九角枫
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:3-4cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 172

30 050102001048 栽植乔木

1.种类:九角枫
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:4-5cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 14

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

31 050102001060 栽植乔木

1.种类:种类:沙
棘，自然式栽植
土球（丛生）（
甲供）
2.胸径:4cm以上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 540

32 050102001061 栽植乔木

1.种类:沙棘，
自然式栽植土球
（丛生）（甲供
）
2.胸径:2-3cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 4096

33 050102001049 栽植乔木

1.种类:山杏，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:3cm以上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 3116

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 12 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

34 050102001050 栽植乔木

1.种类:山杏，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:4-5cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 385

35 050102001051 栽植乔木

1.种类:青白扦
，自然式栽植土
球（甲供）
2.高度:3.5-4m
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 205

36 050102001052 栽植乔木

1.种类:花楸，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:4-5cm
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 384

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 13 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

37 050102001053 栽植乔木

1.种类:花楸，
自然式栽植土球
（甲供）
2.胸径:3cm以上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 519

38 050102001054 栽植乔木

1.种类:五角枫
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:5-6cm以
上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 70

39 050102001055 栽植乔木

1.种类:白牛槭
，自然式栽植土
球（甲供）
2.胸径:5-6cm以
上
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 14 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

40 050102001056 栽植乔木

1.种类:茶条槭
，自然式栽植土
球（甲供）
2.高度：1.5-1.
8m
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 11000

41 050102001057 栽植乔木

1.种类:造型榆
，自然式栽植土
球（甲供）
2.高度：造型饱
满，姿态优美
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 36

分部小计

灌木（总平面二
）

42 050102002019 栽植灌木

1.种类:达子香
，自然式栽植土
球（甲供）
2.高度:0.8-1m
3.土球径需确保
植物成活率
4.种植前下足基
肥，基肥量根据
土壤状态自行考
虑，保活率应在
＞98%，优良率
＞90%。
5.养护期两年。

株 2714

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 15 页  共 15 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

整理绿化用地（
总平面二）

43 050101010002 整理绿化用地

1.施工单位进场
时应进行场地平
整，遇建筑垃圾
应告知甲方，并
外运,外运量经甲
方、监理确认后
以实际发生为准
。
2.植树范围覆20
0厚黄土、200厚
黑土。黄土、黑
土均由甲方提供
，施工单位负责
机械费及人工费
等
4.装车、运输黑
土及黄土至施工
现场，运距3公里
以内占50%，10
公里以内占50%

m2
128200.6

5

分部小计

措施项目

44 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

进出场费 履带式
推土机

台次 3

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 050405001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.19

2 050405002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 050405004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 050405005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 050405005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 050405008001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 05B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 05B002 专业工程措施项目费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 390059.92 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

拆除附近房屋破损围墙、栅栏产生的建筑垃圾外
运无法估算，应经甲方、监理确认后以实际发生
为准。

项 390059.92

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：东山区桃花源绿化工程
标段：东山区桃花源绿化工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.6 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.7 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东山区桃花源绿化工程
标段：东山区桃花源绿化工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：东山区桃花源绿化工程 标段：东山区桃花源绿化工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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