
东山区全民健身中心室外配套
基础设施建设工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工

程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



市政工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



市政工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

沥青路面

1 040202001001 路床(槽)整形

1.部位:路床(槽
)整形
2.范围:详见设
计图纸
3.素土夯实，夯
实系数≥0.93
4.根据场地标高
，素土回填厚度
小于100mm采用
级配碎石（最大
粒径37.5以内）

m2 8804.96

2 040202011003 碎石 m2 8804.96

3 040202015001 水泥稳定碎(砾)
石

1.配合比:5%水
泥稳定集配砂砾
上基层，厚20cm
并在其上做沥青
透层
2.厚度:200mm

m2 8804.96

4 040203006001 沥青混凝土

1.粗粒式沥青混
凝土
2.沥青品种:AC-
20
3.厚度:40mm

m2 8804.96

5 040203006002 沥青混凝土

1.细粒式沥青混
凝土
2.沥青品种:AC-
13
3.厚度:40mm

m2 8804.96

分部小计

透水砖铺装

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 040204001001 人行道整形碾压

1.部位:路床(槽
)整形
2.范围:详见设
计图纸
3.素土夯实，夯
实系数≥0.97
4.根据场地标高
，素土回填厚度
小于100mm采用
级配碎石（最大
粒径37.5以内）

m2 87.17

7 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规
格:200*100*60
透水砖
2.基础、垫层：
材料品种、厚度:
30厚1：3干硬性
水泥砂浆

m2 87.17

8 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C25混凝土分
块捣制
2.厚度:100mm

m2 87.17

9 040202011002 碎石
1.石料规格:级
配砾石
2.厚度:300mm

m2 87.17

分部小计

缘石工程

10 040204004001 安砌侧(立)石

1.材料品种、规
格:150*800*250
天岗火烧面花岗
岩立缘石
2.基础、垫层：
材料品种、厚度:
30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
3.150厚C15混凝
土
4.具体尺寸及做
法做法详见设计
图纸

m 938.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

11 040204004002 安砌侧(平)石

1.材料品种、规
格:100*500*200
天岗火烧面花岗
岩立缘石
2.基础、垫层：
材料品种、厚度:
30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆
3.150厚C15混凝
土
4.具体尺寸及做
法做法详见设计
图纸

m 69.34

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

8.1 041106001001 大型机械设备进出场
及安拆

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称
:大型机械设备进
出场及安拆
2.机械设备规格
型号:所有机械进
出场自行考虑

项 1



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心
室外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心
室外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外配套
基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：市政工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



景观工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



景观工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

入口景墙

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:详
见地质勘察报告
2.挖土深度:详
见图纸

m3 17.82

2 010103001001 回填方

1.密实度要求:
符合设计要求
2.填方材料品种
:开挖土方
3.填方粒径要求
:详见设计图纸
4.填方来源、运
距:自行考虑

m3 10.71

3 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:
开挖土方
2.运距:自行考
虑

m3 7.11

4 010501001001 垫层

1.级配碎石
2.厚度：200mm
3.未尽事宜详见
设计及规范要求

m3 1.98

5 010501002001 带形基础

1.混凝土种类:
混凝土基础
2.混凝土强度等
级:C20

m3 1.5

6 010507005001 扶手、压顶

1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C20

m3 0.45

7 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格
、强度等级:MU1
0普通砖
2.砂浆强度等级
:M7.5水泥砂浆

m3 3.63

8 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格
、强度等级:MU1
0普通砖
2.砂浆强度等级
、配合比:M7.5
水泥砂浆

m3 4.11

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 011204001001 石材墙面

1.面层材料品种
、规格、颜色:4
00*400*20芝麻
灰火烧面花岗岩
2.具体做法详见
设计图纸

m2 23.57

10 011204001002 石材墙面

1.面层材料品种
、规格、颜色:深
灰色抛光面花岗
岩压顶
1000*500*150
2.具体做法详见
设计图纸

m2 4.8

11 010903003001
墙面砂浆防水(
防潮)

1.防水层做法:
墙身防潮层
2.详见设计图纸

m2 2.22

12 01B003 不锈钢广告字

1.景墙不锈钢广
告字112.27cm*1
13.79cm
专业厂家二次加
工设计，字体颜
色由甲方指定

项 1

13 01B004 牌匾

1.详见设计图纸
及招标文件
2.主楼不锈钢广
告字900mm高

组 1

分部小计

箱式变护栏

14 010606009001 钢护栏

1.60mmX60mm不
锈钢管立柱2mm
厚
60mmX60mm不锈
钢管扶手1.5mm
厚
20mmX20mm不锈
钢管杆件1.5mm
厚
2.含门及辅材 
安装
3.详见图纸

m 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

篮球场

15 01B005
勾花网（日字形
）

1.围网高度4m.
立柱采用直径76
㎜圆管， 横梁采
用直径60㎜圆管
，钢管厚度3㎜.
网片采用勾花网
，包塑后达到直
径4.2㎜，含一
个门
2.详见设计图纸
及招标文件

m2 416

16 01B006 彩色硅PU地面

1.厚度5mm
2.含场地划线
3.详见设计图纸
及招标文件

m2 612 73440

17 030412007001 篮球场灯光

1.400W,LED场地
射灯或金卤灯，
菲利浦亚明灯。
高度十米
2.详见设计图纸
及招标文件

套 6 9000

18 01B007 篮球架

1.平箱仿液压篮
球架
箱体：2mx1mx0.
4m
篮板1.8x1.05m
厚度10mm钢化玻
璃篮板（铝合金
包边）
离地：3.05m
探臂：2.25m
篮筐：18mm实心
双弹簧篮筐
含有仿液压配件
2.详见设计图纸
及招标文件
3.主材为暂估价

副 1 5200

分部小计

健身器材

本页小计 87640



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 01B008 三人扭腰器
1.三人扭腰器
2.详见设计图纸
及招标文件

个 2

20 01B009 二位漫步机
1.二位漫步机
2.详见设计图纸
及招标文件

个 3

21 01B010 互动式腰背按摩
器

1.互动式腰背按
摩器
2.详见设计图纸
及招标文件

个 2

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计 87640



总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 补充主材0
05

硅PU m2 120

2 补充主材0
06

篮球架 副 5200

3 补充主材0
09

篮球场灯光 套 1500

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心
室外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心
室外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外配套
基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：景观工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



弱电工程 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



弱电工程 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030501009001 路由器

1.路由器
2.200人以上
3.详见设计图纸
及招标文件要求

台 1

2 03B004 主场管AP
1.主场管AP
2.详见设计图纸
及招标文件要求

台 8

3 031002002001 设备支架
1.外挂支架
2.详见设计图纸
及招标文件要求

个 1

4 03B006 分场AP
1.分场AP
2.详见设计图纸
及招标文件要求

个 10

5 031002002002 设备支架

1.室内AP专用支
架
2.详见设计图纸
及招标文件要求

个 1

6 031103025001 POE分线器
1.POE一托二
2.详见设计图纸
及招标文件要求

个 9

7 030502005001 双绞线缆

1.名称:网线
2.规格:网络超
六类双绞线
3.敷设方式:配
管

m 1600

8 030502001001 机柜、机架

1.名称:网络机
柜
2.安装方式:落
地

台 1

9 030411004001 配线

1.名称:电源线
2.配线形式:设
备连接
3.型号:详见设
计图纸及招标文
件要求
4.配线部位:穿
管敷设

m 650

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 030411001001 配管

1.名称:阻燃管
2.规格:详见设
计图纸及招标文
件要求
3.配置形式:暗
配

m 516

11 030501012002 交换机

1.8口POE交换机
2.管理交换机
3.详见设计图纸
及招标文件要求

台 1

12 030404018001 设备箱

1.白钢冷压含空
开插排等设备箱
2.详见设计图纸
及招标文件要求

台 4

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外
配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心
室外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室
外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心
室外配套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外配套
基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：弱电工程
标段：东山区全民健身中心室外配
套基础设施建设工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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