

宝清县农业农村局2020年大豆生产基地航化防控作业项目中标（成交）明细

黑龙江景烽工程项目管理有限公司受宝清县农业农村局委托，采用竞争性磋商进行采购2020年大豆生产基地航化防控作业项目（项目编号：[230523]JFZB[CS]20220003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2020年大豆生产基地航化防控作业项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江美来天鹰科技服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,225,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他航空运输服务	航化服务	<p>一、根据计划飞航面积，总计：24.6万亩，涉及全县乡镇村屯，药剂、飞防与作物生长管理期相结合。二、启用35架飞机（每天保证30架作业、备用5架飞机）三、计划飞航喷洒期（第三蓬花—结荚期谷粒期）含阴雨、刮风停飞天气影响。有效飞航时间30天，按期完成246000亩的飞防任务。四、关于飞航技术参数和飞航作业标准方面的说明阴雨，4级风以上严禁飞航作业，以免影响作业质量和用药预期效果。喷洒喷液水量飞行速度飞行高度作业宽幅风力标准要求飞机状态良好，飞行姿态平稳，合固件稳定可靠，工作正常，雾滴符合标准，不重不漏，喷洒流量稳定均匀，每亩不得低于0.8-1升。4、选用优质水基化药剂，如水剂、乳油、水乳剂、微乳剂、超微粉水分散颗粒剂等，可以提高作业效率。5、水源的选择：兑药液时勿用浑浊水，且最好使用二次稀释法，使药滴分散均匀。6、喷头的应用，植保无人机选用的喷头雾化要适度，雾滴过大，叶面布展着不好，且易滚落；雾滴过小，蒸发作用明显，导致药效不佳。7、避免降雨，避免雨前施药。8、所有飞防杜绝高温作业，在高温及强光照情况下进行植保作业，由于植物生物活动更为活跃以及液滴蒸发较快，更容易产生药害。最高体感温度不可超过32℃。9、飞手经过专业培训，技术熟练稳定，飞机有意外保险方可参加作业。10、机手提前做好与目标作业村负责人的沟通对接工作，关于运输车辆、兑药用水、田间情况了解、作业纠纷、地块安排、航化实际面积确认等工作均由机手与村负责人直接对话解决。11、机手每日作业必须下载截图，每个地块的喷洒流量、坐标定位以及飞行轨迹，回传到公司工作群，由公司打印存档备份。12、机手认真填写作业确认单，并经由村屯负责人签字确认，回传给公司工作人员做统计汇总，整个作业任务完成后，统一上报给相关部门。</p>	合同签订后90个日历日内服务完成	符合国家相关标准	1,225,500.00	1.00	项	1,225,500.00

黑龙江景烽工程项目管理有限公司

2022年08月12日