
四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目

封— 1

招标工程量清单

招  标  人： /

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造 价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 011611004001 钢支撑拆除

[项目特征]
1.构件名称:GXG
2.拆除构件的规
格尺寸:D60*3
3.运到指定地点
4.拆除物品归甲
方所有
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

t 6.822

2 010606001001 钢支撑

[项目特征]
1.GXG:D114X4
2.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 15.798

3 011610002001 窗拆除

[项目特征]
1.窗洞口尺寸:2
400X2100
2.运到指定地点
3.拆除物品归甲
方所有
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 685.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 010807001001 单框双玻塑钢窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口
尺寸:C2421 240
0X2100
2.框、扇材质:
单框双玻塑钢窗
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安
装

m2 685.44

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 011611004001 钢支撑拆除

[项目特征]
1.构件名称:GXG
2.拆除构件的规
格尺寸:D60*3
3.运到指定地点
4.拆除物品归甲
方所有
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

t 6.822

2 010606001001 钢支撑

[项目特征]
1.GXG:D114X4
2.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 15.798

3 011610002001 窗拆除

[项目特征]
1.窗洞口尺寸:2
400X2100
2.运到指定地点
3.拆除物品归甲
方所有
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外
运输

m2 685.44

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 010807001001 单框双玻塑钢窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口
尺寸:C2421 240
0X2100
2.框、扇材质:
单框双玻塑钢窗
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安
装

m2 685.44

分部小计

单价措施项目费

1 大型机械设备进
出场及安拆费

项 1

2
混凝土、钢筋混
凝土模板及支架
费

项 1

3 施工排水、降水
费

项 1

4
水平防护架、垂
直防护架、外架
封闭

项 1

5 专业工程措施项
目费

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

报警按钮

1 030408001001
电力电缆NH-KVV
22-(4x2.5)

[项目特征]
1.型号:NH-KVV2
2-(4x2.5)
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 440.66

2 030411001001
热镀锌钢管 SC2
0

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC20
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 440.66

分部小计

挡烟垂壁

3 030411001002
热镀锌钢管 SC2
0

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC20
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 25.39

4 030411001003
热镀锌钢管 SC2
5

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 1699.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 030408001002
电力电缆NH-YJV
-5*6.0

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*6.0
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 26.03

6 030411004001 配线NH-BV4.0

[项目特征]
1.配线形式:管
内穿线
2.型号:NH-BV4.
0
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.配线

m 5098.82

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

报警按钮

1 030408001001
电力电缆NH-KVV
22-(4x2.5)

[项目特征]
1.型号:NH-KVV2
2-(4x2.5)
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 440.66

2 030411001001
热镀锌钢管 SC2
0

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC20
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 440.66

分部小计

挡烟垂壁

3 030411001002
热镀锌钢管 SC2
0

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC20
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 25.39

4 030411001003
热镀锌钢管 SC2
5

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 1699.61

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 030408001002
电力电缆NH-YJV
-5*6.0

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*6.0
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 26.03

6 030411004001 配线NH-BV4.0

[项目特征]
1.配线形式:管
内穿线
2.型号:NH-BV4.
0
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.配线

m 5098.82

分部小计

单价措施项目费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901002001
内外壁热镀锌钢
管DN70

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质:内外壁
热镀锌钢管
3.规格:DN70
4.连接形式:沟
槽式连接
5.刷银粉两道或
调和漆两道防腐
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 145.25

2 030901002002
内外壁热镀锌钢
管DN150

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质:内外壁
热镀锌钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟
槽式连接
5.刷银粉两道或
调和漆两道防腐
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 881.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 030901010001 消火栓

[项目特征]
1.薄型单栓室内
消火栓
2.安装方式:明
装
3.型号:SG16A65
-J(单栓)
4.规格:DN70
5.箱内配DN65旋
转型
6.单阀单出口室
内消火栓1个,DN
65、长25m衬胶
水龙带1条,19mm
水枪1支以及消防
按钮1个。消火栓
箱的进水方向均
为下进水,详见1
5S202第12页。
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.箱体及消火栓
安装
2.配件安装

套 28

4 031003001001 蝶阀DN70

[项目特征]
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等
级:DN70
3.工作压力同管
材的工作压力
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 031003001002 蝶阀DN150

[项目特征]
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等
级:DN150
3.工作压力同管
材的工作压力
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 28

6 031003001003 快速启动阀DN15
0

[项目特征]
1.类型:快速启
动阀
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 8

7 031003001004 泄水阀

[项目特征]
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 8

8 031003001005 止回阀DN150

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 031003001006 快速排气阀

[项目特征]
1.类型:快速排
气阀DN25
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

10 031003001007 阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

11 040504002001 钢筋混凝土井

[项目特征]
1.钢筋混凝土井
2. 2.75m*1.3m
3.含钢筋及模板
支架
4.未尽事宜详见
设计图纸及05S5
02/136
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安
装、拆除
3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养
护
4.井圈、井盖安
装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 03B001
破坏及恢复墙面
及地面

[项目特征]
1.破坏及恢复墙
面及地面
2.运到指定地点
3.拆除物品归甲
方所有，垃圾外
运
4.未尽事宜详见
设计图纸，满足
建设单位要求，
含全部工作内容

项 4

分部小计

措施项目

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030901002001
内外壁热镀锌钢
管DN70

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质:内外壁
热镀锌钢管
3.规格:DN70
4.连接形式:沟
槽式连接
5.刷银粉两道或
调和漆两道防腐
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 145.25

2 030901002002
内外壁热镀锌钢
管DN150

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质:内外壁
热镀锌钢管
3.规格:DN150
4.连接形式:沟
槽式连接
5.刷银粉两道或
调和漆两道防腐
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 881.86

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 030901010001 消火栓

[项目特征]
1.薄型单栓室内
消火栓
2.安装方式:明
装
3.型号:SG16A65
-J(单栓)
4.规格:DN70
5.箱内配DN65旋
转型
6.单阀单出口室
内消火栓1个,DN
65、长25m衬胶
水龙带1条,19mm
水枪1支以及消防
按钮1个。消火栓
箱的进水方向均
为下进水,详见1
5S202第12页。
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.箱体及消火栓
安装
2.配件安装

套 28

4 031003001001 蝶阀DN70

[项目特征]
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等
级:DN70
3.工作压力同管
材的工作压力
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 031003001002 蝶阀DN150

[项目特征]
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等
级:DN150
3.工作压力同管
材的工作压力
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 28

6 031003001003 快速启动阀DN15
0

[项目特征]
1.类型:快速启
动阀
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 8

7 031003001004 泄水阀

[项目特征]
1.类型:泄水阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 8

8 031003001005 止回阀DN150

[项目特征]
1.类型:止回阀
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 031003001006 快速排气阀

[项目特征]
1.类型:快速排
气阀DN25
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

10 031003001007 阀

[项目特征]
1.类型:截止阀
2.规格、压力等
级:DN25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

11 040504002001 钢筋混凝土井

[项目特征]
1.钢筋混凝土井
2. 2.75m*1.3m
3.含钢筋及模板
支架
4.未尽事宜详见
设计图纸及05S5
02/136
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安
装、拆除
3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养
护
4.井圈、井盖安
装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 03B001
破坏及恢复墙面
及地面

[项目特征]
1.破坏及恢复墙
面及地面
2.运到指定地点
3.拆除物品归甲
方所有，垃圾外
运
4.未尽事宜详见
设计图纸，满足
建设单位要求，
含全部工作内容

项 4

分部小计

单价措施项目费

13 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 03B002 挡烟垂壁

1.挡烟垂壁
2. 3.6m以上屋
面部分采用固定
无机防火布挡烟
垂壁,下部采用无
机防火布电动挡
烟垂壁。底边距
正负零2.27m
3.挡烟垂壁与侧
墙、顶棚封堵自
行考虑
4.未尽事宜详见
设计图纸

m2 801.1

分部小计

措施项目

2 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 03B002 挡烟垂壁

1.挡烟垂壁
2. 3.6m以上屋
面部分采用固定
无机防火布挡烟
垂壁,下部采用无
机防火布电动挡
烟垂壁。底边距
正负零2.27m
3.挡烟垂壁与侧
墙、顶棚封堵自
行考虑
4.未尽事宜详见
设计图纸

m2 801.1

分部小计

单价措施项目费

1

2 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：1#~4#羊舍-通风空调工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:以
现场实际为准
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.土方挖填
2.场地找平
3.运输

m2 306.11

2 010101002001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.含集水坑部分
的垂直提土
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 1209.12

3 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 3.16

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 010101004001 挖基坑土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）、及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 25

5 010103001001 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:素土回填
2.填方来源、运
距:挖方留存
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 929.19

6 010103001002 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:砂
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 53.34

7 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.余方点装料运
输至弃置点

m3 308.09

A.1 分部小计

A.4 砌筑工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 010401003001 集水坑侧面保护
墙

[项目特征]
1.位置:集水坑
侧面
2.墙体厚度:240
mm
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运
输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 4.61

9 010401003002 砖胎膜

[项目特征]
1.砖胎膜
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运
输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 2.31

10 010401003003 剪力墙外保护墙

[项目特征]
1.0m以下
2.墙体类型:120
厚砖保护墙
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运
输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 31.98

A.4 分部小计

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

11 010501001001 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C15
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 33.56

12 010501001002
后浇C40细石混
凝土找平

[项目特征]
1.混凝土强度等
级:C40
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 0.06

13 010501003001 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 3.06
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 010501003002 下柱墩

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 3.42

15 010501004001 筏板基础

[项目特征]
1.筏板基础
2.混凝土种类:
商品混凝土
3.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 136.11

16 010501006001 设备基础

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 8.51
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 6 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 010502001001 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30抗渗混凝
土,抗渗等级为 
P10
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 3.42

18 010502002001 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30抗渗混凝
土,抗渗等级为 
P10
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 20.09

19 010503005001 过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等
级:C20
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 0.75
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010504001001 素混凝土墙

[项目特征]
1.地下防水混凝
土墙
2.混凝土种类:
商品混凝土
3.混凝土强度等
级:C20
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 2.27

21 010504001002 直形墙

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30抗渗混凝
土,抗渗等级为 
P10
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 83.22

22 010505001001 有梁板

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 63.08
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

23 010512008001 集水坑盖板

[项目特征]
1.集水坑盖板
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护
2.构件制作、运
输
3.构件安装
4.砂浆制作、运
输
5.接头灌缝、养
护

m3 0.14

24 010505003001 梁挑耳

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 1.35
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 010507001001 散水

[项目特征]
1.60厚C20混凝
土面层,撒1:1水
泥砂浆压实赶光
2.150厚粒径5~3
2卵石灌M2.5混
合砂浆,宽出面层
100
3.300厚中粗砂
垫层
4.素土夯实,向
外坡3%~5%
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护
4.变形缝填塞

m2 28.59
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 010507004001 台阶

[项目特征]
1.30厚花岗岩石
板铺面,背面及四
周边满涂防污剂,
灌水泥浆擦缝
2.洒素水泥面(
洒适量清水)
3.30厚1:3干硬
性水泥砂浆粘结
层
4.素水泥浆一道
(内掺建筑胶)
5.100厚C20混凝
土,台阶面向外坡
1%
6.300厚粒径5~3
2卵石灌M2.5混
合砂浆,宽出面层
100
7.300厚中粗砂
垫层
8.素土夯实
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m2 8.1

27 010507007001 素混凝土门槛

[项目特征]
1.混凝土强度等
级:200高素混凝
土门槛
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 0.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 010515001001
现浇构件钢筋
HRB400 φ8

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ8
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.126

29 010515001002
现浇构件钢筋
HRB400 φ10

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ10
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 3.467

30 010515001003
现浇构件钢筋
HRB400 φ12

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ12
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 6.12

31 010515001004
现浇构件钢筋
HRB400 φ14

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ14
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 16.915
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

32 010515001005
现浇构件钢筋
HRB400 φ16

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.096

33 010515001006
现浇构件钢筋
HRB400 φ18

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ18
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.912

34 010515001007
现浇构件钢筋
HRB400 φ20

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ20
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.246

35 010515001008
现浇构件钢筋
HRB400 φ22

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ22
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.115
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

36 010515001009
现浇构件钢筋
HRB400 φ25

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ25
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.835

37 010515001010 现浇构件钢筋
HPB300 φ6

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:圆钢HPB300 
φ6
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.284

38 010515001011
现浇构件钢筋
HRB400 φ8箍
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋HRB
400  φ8
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.195
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标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

39 010515001012
现浇构件钢筋
HRB400 φ10箍
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋HRB
400  φ10
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.059

40 010515001013
现浇构件钢筋
HRB400 φ12箍
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋HRB
400  φ12
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.288

41 010516002001 预埋铁件

[项目特征]
1.埋件:M24 M12
2.钢板:20*80*8
0 300*300*6 10
*50*100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.螺栓(铁件)安
装

t 0.223

42 010516003001 电渣压力焊接 
φ16

[项目特征]
1.电渣压力焊接
 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

43 010516003002 电渣压力焊接 
φ18

[项目特征]
1.电渣压力焊接
 φ18
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 8

44 010516003003 直螺纹钢筋接头
 φ16

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 10

45 010516003004 直螺纹钢筋接头
 φ18

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ18
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 12

46 010516003005 直螺纹钢筋接头
 φ20

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ20
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 8

47 010516003006 直螺纹钢筋接头
 φ22

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ22
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

48 010516003007 套管挤压 φ25

[项目特征]
1.套管挤压 φ2
5
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 24

A.5 分部小计

A.6 金属结构工程

49 010602001001 钢屋架

[项目特征]
1.钢柱:H300X20
0X10X12 H200X2
00X6X8
2.连接件:200X1
8*635 200X18*5
35 120X8*250 2
00*20*685 200*
20*585 240*10*
240 250*20*340
 246*20*240
3.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.刷油漆

t 8.34
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

50 010606001002 钢支撑、钢拉条

[项目特征]
1.GXG:D114*3.5
2.CG/CC:D32*2.
5钢套管
3.XG1:圆钢管60
X3
4.WLT-2:方钢管
220X140X4
5.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 1.34
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

51 010606001003 钢支撑、钢拉条

[项目特征]
1.XLT:直径12圆
钢
2.ZLT:直径12圆
钢
3.CG/CC:直径12
圆钢
4.T1:直径12圆
钢
5.SC1:直径20圆
钢
6.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 0.49

52 010606001004 水箱

[项目特征]
1.方钢管100X10
0X4
2.方钢管100X10
0X4
3.方钢管150X15
0X4
4.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 0.822
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 19 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

53 010606002001 钢檩条

[项目特征]
1.QLT-1:C200X7
0X20X2.5
2.CK:C200X70X2
0X2.5
3.MK:C200X70X2
0X2.5
4.WLT-1:C220X7
5X20X2.5
5.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 2.66
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

54 010606002002 钢檩条

[项目特征]
1.雨棚立柱:C20
0X70X20X2.5
2.雨蓬梁:C200X
70X20X2.5
3.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 0.25

55 010516002002 预埋铁件
1.钢材品种、规
格:预埋铁件
2.详见图纸设计

t 0.159

A.6 分部小计

A.8 门窗工程

56 010802003001 甲级防火门

[项目特征]
1.FM甲1524
2.门代号及洞口
尺寸:1500X2400
3.门框、扇材质
:甲级防火门
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 7.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

57 01B003 单框双玻塑钢窗

[项目特征]
1.利用羊舍原有
旧窗 单框双玻塑
钢窗
2.包含窗边密封
，运输及安装
3.未尽事宜详见
设计图纸

扇 4

A.8 分部小计

A.9 屋面及防水工程

58 010901002001 压型钢板屋面

[项目特征]
1.采用压型钢板
,玻璃丝绵毡保温
复合板,屋面做法
详见17J925-1图
集1-9页屋3
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.骨架制作、运
输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝

m2 163.2

59 010902001001 屋面卷材防水

[项目特征]
1.1.8mm厚聚氯
乙烯(PVC)防水
卷材P型(织物内
增强型)
2.0.3聚氯乙烯
膜隔汽层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、
接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 163.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

60 010901002002 压型钢板雨棚

[项目特征]
1.采用压型钢板
,玻璃丝绵毡保温
复合板,屋面做法
详见17J925-1图
集1-9页屋3
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.骨架制作、运
输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝

m2 6.3

61 010901002003 4mm厚花纹钢板

[项目特征]
1.位置:水箱
2.4mm厚花纹钢
板
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.骨架制作、运
输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝

m2 10

62 010902003001
50厚C20细石混
凝土保护层

[项目特征]
1.50厚C20细石
混凝土保护层
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土制作、
运输、铺筑、养
护
3.钢筋制安

m2 248.59
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

63 010905001001 4+4厚SBS型防水
卷材

[项目特征]
1.4+4厚SBS型防
水卷材
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 474.46

64 011101003001 消防水池覆土

[项目特征]
1.600X600X30,C
20细石防水混凝
土,内配φ4@100
~200双向钢筋网
片
2.隔离层( 千铺
沥青油毡一层或
望料薄膜一-层)
3.3+4mmSBS高聚
物改性沥青防水
卷材
4.基层处理剂
5.20厚1:3水泥
砂浆找平层
6.最薄处30厚CL
7.5轻集料混凝
土找坡层
7.100厚挤塑聚
苯乙烯泡沫望料
板保温隔热层分
两层错缝搭接
8.3mmSBS高聚物
改性沥青卷材隔
汽层
9.20厚1:3水泥
砂浆找平层
10.未尽事宜详
见设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m2 155
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

A.9 分部小计

A.10 保温、隔热、防
腐工程

65 011001003001
沿墙2米宽范围
内保温

[项目特征]
1.100厚挤塑板
保温层
2.位置:沿墙2米
宽范围内
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.填贴保温材料
4.保温板安装
5.粘贴面层
6.铺设增强格网
，抹抗裂、防水
砂浆面层
7.嵌缝
8.铺、刷（喷）
防护材料

m2 133

66 011001003002 基础梁保温

[项目特征]
1.挤塑板保温层
2.基础梁保温
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.填贴保温材料
4.保温板安装
5.粘贴面层
6.铺设增强格网
，抹抗裂、防水
砂浆面层
7.嵌缝
8.铺、刷（喷）
防护材料

m2 3.21
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

67 011001003003 0-0.200m标高
外墙保温

[项目特征]
1.0-0.200m
2.100厚挤塑板
保温层
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.填贴保温材料
4.保温板安装
5.粘贴面层
6.铺设增强格网
，抹抗裂、防水
砂浆面层
7.嵌缝
8.铺、刷（喷）
防护材料

m2 20.73

A.10 分部小计

A.11 楼地面装饰工程

68 011101001001
混凝土地面(5轴
东侧区域）

[项目特征]
1.混凝土地面(5
轴东侧区域）
2.15厚1:2.5水
泥砂浆
3.35厚C15细石
混凝土
4.双层1.5厚聚
氨酯防水层
5.30厚1:3水泥
砂浆找平
6.水泥浆一道(
内掺建筑胶)
7.60厚C15混凝
土垫层
8.素土夯实
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 66
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

69 011101001002
消防水池和集水
坑地面

[项目特征]
1.消防水池和集
水坑地面
2.30厚1:2水泥
砂浆内掺防水剂
分二次抹平
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 225.33

70 011101003002 混凝土地面(5轴
西侧区域)

[项目特征]
1.混凝土地面(5
轴西侧区域)
2.15厚1:2.5水
泥砂浆
3.35厚C15细石
混凝土
4.双层1.5厚聚
氨酯防水层
5.30厚1:3水泥
砂浆找平
6.水泥浆一道(
内掺建筑胶)
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m2 75.99

71 011101006001 平面砂浆找平层

[项目特征]
1.20厚1:3水泥
砂浆找平层
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 248.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

72 011105001001 水泥砂浆踢脚线

[项目特征]
1.6厚1:2.5水泥
砂浆抹面压实赶
光
2.素水泥浆一道
3.8厚1:3水泥砂
浆打底划出纹道
4.素水泥浆一道
(内掺建筑胶)
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.底层和面层抹
灰
3.材料运输

m 44.88

A.11 分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

73 011201001001 0-0.2外墙

[项目特征]
1.0-0.2外墙
2.5厚抹面胶浆
复合玻纤网格布+
10厚聚合物抗裂
砂浆镀锌钢丝网
锚固件卡紧
3.5厚聚合物水
泥防水砂浆(干粉
型)
4.1.5厚聚氨酯
防水涂料
5.20厚1:2.5水
泥砂浆找平层
6.20厚1:2.5水
泥砂浆压实赶光
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运
输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 20.73
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

74 011201001002 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.0m以下
2.20厚1:2水泥
砂浆找平
3.4+4厚SBS改性
沥青防水卷材
4.20厚1:2水泥
砂浆填实
5.素土回填,分
层夯实
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运
输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 279.18

75 011201001003 消防水池和集水
坑侧面

[项目特征]
1.消防水池和集
水坑侧面
2.30厚1:2水泥
砂浆内掺防水剂
分二次抹平
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运
输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 271.39
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

76 011207001001
压型钢板复合保
温墙

[项目特征]
1.0.200m标高以
上
2.压型钢板复合
保温墙
3.0.6厚压型钢
板,彩钢板型号选
自17J925-2板型
YX28-205-820
4.≥0.17mm高密
度仿粘聚乙烯膜
防水透气膜
5.100厚玻璃棉
毡保温层
6.纸基夹筋铝箔
隔汽层
7.0.5mm内层压
型钢底板(选型见
17J925-1162页
YX15-225-900)
8.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 242.22

A.12 分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

77 011407001001 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.0-0.2外墙
2.位置:0.2以下
外墙
3.灰色涂料
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 20.73

A.14 分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

C.9 消防工程

78 030901013001 灭火器

[项目特征]
1.形式:灭火器
2.规格、型号:
MF/ABC4
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.设置

具 4

C.9 分部小计

补充分部

79 01B001 检修口

[项目特征]
1.屋面检修口做
法:详见17J925-
1
2.Z1:方管80X80
X3
3.L1:方管80X80
X3
4.3mm厚钢板封
顶
5.未尽事宜详见
设计图纸

套 9

80 01B002 铁爬梯

[项目特征]
1.铁爬梯做法详
02J401
2.未尽事宜详见
设计图纸

套 3

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

81 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

[项目特征]
1.机械设备名称
:履带式挖掘机 
≤1m3
[工作内容]
1.安拆费包括施
工机械、设备在
现场进行安装拆
卸所需人工、材
料、机械和试运
转费用以及机械
辅助设施的折旧
、搭设、拆除等
费用
2.进出场费包括
施工机械、设备
整体或分体自停
放地点运至施工
现场或由一施工
地点运至另一施
工地点所发生的
运输、装卸、辅
助材料等费用

台次 1

82 011702002001 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 24.3

83 011702002002 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱超高模
板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 46.13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

84 011702003001 构造柱

[项目特征]
1.构造柱模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 114.86

85 011702011001 直形墙

[项目特征]
1.直形墙模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 560.08

86 011702011002 直形墙

[项目特征]
1.直行墙超高模
板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 655.14

87 011702009001 过梁

[项目特征]
1.过梁模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 10.01
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 34 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

88 011702014001 有梁板

[项目特征]
1.有梁板模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 293.5

89 011702014002 板

[项目特征]
1.板超高模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 494.51

90 011702006001 矩形梁

[项目特征]
1.梁超高模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 404.77

91 011702001001 基础

[项目特征]
1.筏板模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 33.8
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

92 011702025001 集水坑

[项目特征]
1.构件类型:集
水坑模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 62.26

93 011702001002 柱墩

[项目特征]
1.柱墩模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 0.35

94 011702001003 基础

[项目特征]
1.独立基础模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 23.35

95 011702001004 垫层模板

[项目特征]
1.垫层模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 70.44
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

96 011703001001 垂直运输

[工作内容]
1.垂直运输机械
的固定装置、基
础制作、安装
2.行走式垂直运
输机械轨道的铺
设、拆除、摊销

m2 239.4

97 011701001001 综合脚手架 m2 239.5

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

A.1 土石方工程

1 010101001001 平整场地

[项目特征]
1.土壤类别:以
现场实际为准
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.土方挖填
2.场地找平
3.运输

m2 306.11

2 010101002001 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.含集水坑部分
的垂直提土
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 1209.12

3 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 3.16
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 010101004001 挖基坑土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）、及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 25

5 010103001001 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:素土回填
2.填方来源、运
距:挖方留存
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 929.19

6 010103001002 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:砂
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 53.34

7 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.余方点装料运
输至弃置点

m3 308.09

A.1 分部小计

A.4 砌筑工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 010401003001 集水坑侧面保护
墙

[项目特征]
1.位置:集水坑
侧面
2.墙体厚度:240
mm
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运
输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 4.61

9 010401003002 砖胎膜

[项目特征]
1.砖胎膜
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运
输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 2.31

10 010401003003 剪力墙外保护墙

[项目特征]
1.0m以下
2.墙体类型:120
厚砖保护墙
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.砂浆制作、运
输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 31.98

A.4 分部小计

A.5 混凝土及钢筋混
凝土工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

11 010501001001 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C15
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 33.56

12 010501001002
后浇C40细石混
凝土找平

[项目特征]
1.混凝土强度等
级:C40
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 0.06

13 010501003001 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 3.06
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 010501003002 下柱墩

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 3.42

15 010501004001 筏板基础

[项目特征]
1.筏板基础
2.混凝土种类:
商品混凝土
3.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 136.11

16 010501006001 设备基础

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30(抗渗混
凝土,抗渗等级为
P10)
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 8.51
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 010502001001 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30抗渗混凝
土,抗渗等级为 
P10
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 3.42

18 010502002001 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30抗渗混凝
土,抗渗等级为 
P10
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 20.09

19 010503005001 过梁

[项目特征]
1.混凝土强度等
级:C20
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 0.75
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

20 010504001001 素混凝土墙

[项目特征]
1.地下防水混凝
土墙
2.混凝土种类:
商品混凝土
3.混凝土强度等
级:C20
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 2.27

21 010504001002 直形墙

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30抗渗混凝
土,抗渗等级为 
P10
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 83.22

22 010505001001 有梁板

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 63.08
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

23 010512008001 集水坑盖板

[项目特征]
1.集水坑盖板
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护
2.构件制作、运
输
3.构件安装
4.砂浆制作、运
输
5.接头灌缝、养
护

m3 0.14

24 010505003001 梁挑耳

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 1.35
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 010507001001 散水

[项目特征]
1.60厚C20混凝
土面层,撒1:1水
泥砂浆压实赶光
2.150厚粒径5~3
2卵石灌M2.5混
合砂浆,宽出面层
100
3.300厚中粗砂
垫层
4.素土夯实,向
外坡3%~5%
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护
4.变形缝填塞

m2 28.59
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 010507004001 台阶

[项目特征]
1.30厚花岗岩石
板铺面,背面及四
周边满涂防污剂,
灌水泥浆擦缝
2.洒素水泥面(
洒适量清水)
3.30厚1:3干硬
性水泥砂浆粘结
层
4.素水泥浆一道
(内掺建筑胶)
5.100厚C20混凝
土,台阶面向外坡
1%
6.300厚粒径5~3
2卵石灌M2.5混
合砂浆,宽出面层
100
7.300厚中粗砂
垫层
8.素土夯实
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m2 8.1

27 010507007001 素混凝土门槛

[项目特征]
1.混凝土强度等
级:200高素混凝
土门槛
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 0.12
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 010515001001
现浇构件钢筋
HRB400 φ8

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ8
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.126

29 010515001002
现浇构件钢筋
HRB400 φ10

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ10
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 3.467

30 010515001003
现浇构件钢筋
HRB400 φ12

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ12
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 6.12

31 010515001004
现浇构件钢筋
HRB400 φ14

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ14
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 16.915
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

32 010515001005
现浇构件钢筋
HRB400 φ16

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.096

33 010515001006
现浇构件钢筋
HRB400 φ18

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ18
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.912

34 010515001007
现浇构件钢筋
HRB400 φ20

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ20
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.246

35 010515001008
现浇构件钢筋
HRB400 φ22

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ22
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.115
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

36 010515001009
现浇构件钢筋
HRB400 φ25

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ25
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.835

37 010515001010 现浇构件钢筋
HPB300 φ6

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:圆钢HPB300 
φ6
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.284

38 010515001011
现浇构件钢筋
HRB400 φ8箍
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋HRB
400  φ8
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.195
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

39 010515001012
现浇构件钢筋
HRB400 φ10箍
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋HRB
400  φ10
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 1.059

40 010515001013
现浇构件钢筋
HRB400 φ12箍
筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:带肋钢筋HRB
400  φ12
2.类型:箍筋
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.连接

t 0.288

41 010516002001 预埋铁件

[项目特征]
1.埋件:M24 M12
2.钢板:20*80*8
0 300*300*6 10
*50*100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.螺栓(铁件)安
装

t 0.223

42 010516003001 电渣压力焊接 
φ16

[项目特征]
1.电渣压力焊接
 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 82
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

43 010516003002 电渣压力焊接 
φ18

[项目特征]
1.电渣压力焊接
 φ18
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 8

44 010516003003 直螺纹钢筋接头
 φ16

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 10

45 010516003004 直螺纹钢筋接头
 φ18

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ18
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 12

46 010516003005 直螺纹钢筋接头
 φ20

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ20
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 8

47 010516003006 直螺纹钢筋接头
 φ22

[项目特征]
1.直螺纹钢筋接
头 φ22
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

48 010516003007 套管挤压 φ25

[项目特征]
1.套管挤压 φ2
5
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 24

A.5 分部小计

A.6 金属结构工程

49 010602001001 钢屋架

[项目特征]
1.钢柱:H300X20
0X10X12 H200X2
00X6X8
2.连接件:200X1
8*635 200X18*5
35 120X8*250 2
00*20*685 200*
20*585 240*10*
240 250*20*340
 246*20*240
3.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.刷油漆

t 8.34
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

50 010606001002 钢支撑、钢拉条

[项目特征]
1.GXG:D114*3.5
2.CG/CC:D32*2.
5钢套管
3.XG1:圆钢管60
X3
4.WLT-2:方钢管
220X140X4
5.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 1.34
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

51 010606001003 钢支撑、钢拉条

[项目特征]
1.XLT:直径12圆
钢
2.ZLT:直径12圆
钢
3.CG/CC:直径12
圆钢
4.T1:直径12圆
钢
5.SC1:直径20圆
钢
6.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 0.49

52 010606001004 水箱

[项目特征]
1.方钢管100X10
0X4
2.方钢管100X10
0X4
3.方钢管150X15
0X4
4.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拼装
2.安装
3.探伤
4.补刷油漆

t 0.822
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

53 010606002001 钢檩条

[项目特征]
1.QLT-1:C200X7
0X20X2.5
2.CK:C200X70X2
0X2.5
3.MK:C200X70X2
0X2.5
4.WLT-1:C220X7
5X20X2.5
5.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 2.66
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

54 010606002002 钢檩条

[项目特征]
1.雨棚立柱:C20
0X70X20X2.5
2.雨蓬梁:C200X
70X20X2.5
3.底漆采用环氧
富锌漆,中间漆采
用环氧云铁中间
漆,
面漆采用可复涂
聚胺脂漆
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 0.25

55 010516002002 预埋铁件
1.钢材品种、规
格:预埋铁件
2.详见图纸设计

t 0.159

A.6 分部小计

A.8 门窗工程

56 010802003001 甲级防火门

[项目特征]
1.FM甲1524
2.门代号及洞口
尺寸:1500X2400
3.门框、扇材质
:甲级防火门
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 7.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

57 01B003 单框双玻塑钢窗

[项目特征]
1.利用羊舍原有
旧窗 单框双玻塑
钢窗
2.包含窗边密封
，运输及安装
3.未尽事宜详见
设计图纸

扇 4

A.8 分部小计

A.9 屋面及防水工程

58 010901002001 压型钢板屋面

[项目特征]
1.采用压型钢板
,玻璃丝绵毡保温
复合板,屋面做法
详见17J925-1图
集1-9页屋3
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.骨架制作、运
输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝

m2 163.2

59 010902001001 屋面卷材防水

[项目特征]
1.1.8mm厚聚氯
乙烯(PVC)防水
卷材P型(织物内
增强型)
2.0.3聚氯乙烯
膜隔汽层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、
接缝、嵌缝
5.铺保护层

m2 163.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

60 010901002002 压型钢板雨棚

[项目特征]
1.采用压型钢板
,玻璃丝绵毡保温
复合板,屋面做法
详见17J925-1图
集1-9页屋3
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.骨架制作、运
输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝

m2 6.3

61 010901002003 4mm厚花纹钢板

[项目特征]
1.位置:水箱
2.4mm厚花纹钢
板
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.骨架制作、运
输、安装
2.屋面型材安装
3.接缝、嵌缝

m2 10

62 010902003001
50厚C20细石混
凝土保护层

[项目特征]
1.50厚C20细石
混凝土保护层
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土制作、
运输、铺筑、养
护
3.钢筋制安

m2 248.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

63 010905001001 4+4厚SBS型防水
卷材

[项目特征]
1.4+4厚SBS型防
水卷材
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层处理
2.刷粘接剂
3.铺防水卷材
4.接缝、嵌缝

m2 474.46

64 011101003001 消防水池覆土

[项目特征]
1.600X600X30,C
20细石防水混凝
土,内配φ4@100
~200双向钢筋网
片
2.隔离层( 千铺
沥青油毡一层或
望料薄膜一-层)
3.3+4mmSBS高聚
物改性沥青防水
卷材
4.基层处理剂
5.20厚1:3水泥
砂浆找平层
6.最薄处30厚CL
7.5轻集料混凝
土找坡层
7.100厚挤塑聚
苯乙烯泡沫望料
板保温隔热层分
两层错缝搭接
8.3mmSBS高聚物
改性沥青卷材隔
汽层
9.20厚1:3水泥
砂浆找平层
10.未尽事宜详
见设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m2 155
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

A.9 分部小计

A.10 保温、隔热、防
腐工程

65 011001003001
沿墙2米宽范围
内保温

[项目特征]
1.100厚挤塑板
保温层
2.位置:沿墙2米
宽范围内
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.填贴保温材料
4.保温板安装
5.粘贴面层
6.铺设增强格网
，抹抗裂、防水
砂浆面层
7.嵌缝
8.铺、刷（喷）
防护材料

m2 133

66 011001003002 基础梁保温

[项目特征]
1.挤塑板保温层
2.基础梁保温
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.填贴保温材料
4.保温板安装
5.粘贴面层
6.铺设增强格网
，抹抗裂、防水
砂浆面层
7.嵌缝
8.铺、刷（喷）
防护材料

m2 3.21
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

67 011001003003 0-0.200m标高
外墙保温

[项目特征]
1.0-0.200m
2.100厚挤塑板
保温层
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刷界面剂
3.填贴保温材料
4.保温板安装
5.粘贴面层
6.铺设增强格网
，抹抗裂、防水
砂浆面层
7.嵌缝
8.铺、刷（喷）
防护材料

m2 20.73

A.10 分部小计

A.11 楼地面装饰工程

68 011101001001
混凝土地面(5轴
东侧区域）

[项目特征]
1.混凝土地面(5
轴东侧区域）
2.15厚1:2.5水
泥砂浆
3.35厚C15细石
混凝土
4.双层1.5厚聚
氨酯防水层
5.30厚1:3水泥
砂浆找平
6.水泥浆一道(
内掺建筑胶)
7.60厚C15混凝
土垫层
8.素土夯实
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 66
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标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

69 011101001002
消防水池和集水
坑地面

[项目特征]
1.消防水池和集
水坑地面
2.30厚1:2水泥
砂浆内掺防水剂
分二次抹平
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 225.33

70 011101003002 混凝土地面(5轴
西侧区域)

[项目特征]
1.混凝土地面(5
轴西侧区域)
2.15厚1:2.5水
泥砂浆
3.35厚C15细石
混凝土
4.双层1.5厚聚
氨酯防水层
5.30厚1:3水泥
砂浆找平
6.水泥浆一道(
内掺建筑胶)
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m2 75.99

71 011101006001 平面砂浆找平层

[项目特征]
1.20厚1:3水泥
砂浆找平层
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 248.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

72 011105001001 水泥砂浆踢脚线

[项目特征]
1.6厚1:2.5水泥
砂浆抹面压实赶
光
2.素水泥浆一道
3.8厚1:3水泥砂
浆打底划出纹道
4.素水泥浆一道
(内掺建筑胶)
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.底层和面层抹
灰
3.材料运输

m 44.88

A.11 分部小计

A.12 墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

73 011201001001 0-0.2外墙

[项目特征]
1.0-0.2外墙
2.5厚抹面胶浆
复合玻纤网格布+
10厚聚合物抗裂
砂浆镀锌钢丝网
锚固件卡紧
3.5厚聚合物水
泥防水砂浆(干粉
型)
4.1.5厚聚氨酯
防水涂料
5.20厚1:2.5水
泥砂浆找平层
6.20厚1:2.5水
泥砂浆压实赶光
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运
输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 20.73

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 29 页  共 36 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

74 011201001002 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.0m以下
2.20厚1:2水泥
砂浆找平
3.4+4厚SBS改性
沥青防水卷材
4.20厚1:2水泥
砂浆填实
5.素土回填,分
层夯实
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运
输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 279.18

75 011201001003 消防水池和集水
坑侧面

[项目特征]
1.消防水池和集
水坑侧面
2.30厚1:2水泥
砂浆内掺防水剂
分二次抹平
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运
输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 271.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

76 011207001001
压型钢板复合保
温墙

[项目特征]
1.0.200m标高以
上
2.压型钢板复合
保温墙
3.0.6厚压型钢
板,彩钢板型号选
自17J925-2板型
YX28-205-820
4.≥0.17mm高密
度仿粘聚乙烯膜
防水透气膜
5.100厚玻璃棉
毡保温层
6.纸基夹筋铝箔
隔汽层
7.0.5mm内层压
型钢底板(选型见
17J925-1162页
YX15-225-900)
8.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴

m2 242.22

A.12 分部小计

A.14 油漆、涂料、裱
糊工程

77 011407001001 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.0-0.2外墙
2.位置:0.2以下
外墙
3.灰色涂料
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 20.73

A.14 分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

C.9 消防工程

78 030901013001 灭火器

[项目特征]
1.形式:灭火器
2.规格、型号:
MF/ABC4
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.设置

具 4

C.9 分部小计

补充分部

79 01B001 检修口

[项目特征]
1.屋面检修口做
法:详见17J925-
1
2.Z1:方管80X80
X3
3.L1:方管80X80
X3
4.3mm厚钢板封
顶
5.未尽事宜详见
设计图纸

套 9

80 01B002 铁爬梯

[项目特征]
1.铁爬梯做法详
02J401
2.未尽事宜详见
设计图纸

套 3

分部小计

单价措施项目费

1 大型机械设备进
出场及安拆费

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

81 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆

[项目特征]
1.机械设备名称
:履带式挖掘机 
≤1m3
[工作内容]
1.安拆费包括施
工机械、设备在
现场进行安装拆
卸所需人工、材
料、机械和试运
转费用以及机械
辅助设施的折旧
、搭设、拆除等
费用
2.进出场费包括
施工机械、设备
整体或分体自停
放地点运至施工
现场或由一施工
地点运至另一施
工地点所发生的
运输、装卸、辅
助材料等费用

台次 1

2
混凝土、钢筋混
凝土模板及支架
费

项 1

82 011702002001 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 24.3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

83 011702002002 矩形柱

[项目特征]
1.矩形柱超高模
板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 46.13

84 011702003001 构造柱

[项目特征]
1.构造柱模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 114.86

85 011702011001 直形墙

[项目特征]
1.直形墙模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 560.08

86 011702011002 直形墙

[项目特征]
1.直行墙超高模
板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 655.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

87 011702009001 过梁

[项目特征]
1.过梁模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 10.01

88 011702014001 有梁板

[项目特征]
1.有梁板模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 293.5

89 011702014002 板

[项目特征]
1.板超高模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 494.51

90 011702006001 矩形梁

[项目特征]
1.梁超高模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 404.77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

91 011702001001 基础

[项目特征]
1.筏板模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 33.8

92 011702025001 集水坑

[项目特征]
1.构件类型:集
水坑模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 62.26

93 011702001002 柱墩

[项目特征]
1.柱墩模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 0.35

94 011702001003 基础

[项目特征]
1.独立基础模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 23.35
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

95 011702001004 垫层模板

[项目特征]
1.垫层模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 70.44

3 施工排水、降水
费

项 1

4
水平防护架、垂
直防护架、外架
封闭

项 1

96 011703001001 垂直运输

[工作内容]
1.垂直运输机械
的固定装置、基
础制作、安装
2.行走式垂直运
输机械轨道的铺
设、拆除、摊销

m2 239.4

5 专业工程措施项
目费

项 1

97 011701001001 综合脚手架 m2 239.5

分部小计

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防泵房-土建工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

控制设备及低压
电器安装

1 030404017001 配电箱AL1-1

[项目特征]
1.名称:配电箱
AL1-1
2.规格:非标600
*650*150
3.安装方式:底
距地1.5米明装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

2 030404017002 配电箱AEL

[项目特征]
1.名称:非集中
控制型A型应急照
明配电箱
2.厂家配套  带
手动启动  内设
保护开关
3.输出电压不大
于DC36V
4.输出回路熔断
器熔断电流6A
5.安装方式:底
距地1.5米明装
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 030404017003 配电箱AT0-1

[项目特征]
1.名称:配电箱
AT0-1
2.规格:800*220
0*600
3.安装方式:非
标落地式
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

4 030404017004 配电箱AP-SWXF

[项目特征]
1.名称:配电箱
AP-SWXF
2.规格:800*220
0*600
3.安装方式:非
标落地式
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 030404017005 配电箱AP-SNXF

[项目特征]
1.名称:配电箱
AP-SNXF
2.规格:800*220
0*600
3.安装方式:非
标落地式
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

6 030404016001 控制箱WBK1

[项目特征]
1.名称:控制箱
WBK1
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作
、安装
3.焊、压接线端
子
4.补刷（喷)油
漆
5.接地

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 030404016002 控制箱WBK2

[项目特征]
1.名称:控制箱
WBK2
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作
、安装
3.焊、压接线端
子
4.补刷（喷)油
漆
5.接地

台 1

8 030404016003 控制箱AP-PWB

[项目特征]
1.名称:AP-PWB
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作
、安装
3.焊、压接线端
子
4.补刷（喷)油
漆
5.接地

台 1

9 030404034001 照明开关

[项目特征]
1.名称:密闭防
水型单联翘板式
开关
2.规格:~250V  
10A
3.安装方式:底
距地1.3米明装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.开关安装
2.接线

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 030404034002 照明开关

[项目特征]
1.名称:密闭防
水型双联翘板式
开关
2.规格:~250V  
10A
3.安装方式:底
距地1.3米明装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.开关安装
2.接线

个 2

11 030404035001
防水密闭型安全
型三极暗插座(
电采暖)

[项目特征]
1.名称:防水密
闭型安全型三极
暗插座(电采暖)
2.~250V  10A电
采暖自带温控器
3.底距地0.5米
安装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.插座安装
2.接线

个 10

12 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插
座接线盒
2.材质:塑料
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

个 14

13 030414002001 送配电装置系统

[项目特征]
1.名称:交流供
电装置系统调试
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 6 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

照明器具安装

14 030412001001 应急照明灯

[项目特征]
1.名称:应急照
明灯
2.型号:功率5W
3.安装位置:吸
顶
4.非持续型
5.DC36V
6.LED
7.持续供电时间
不小于30min
8.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 4

15 030412001002 室外应急照明灯

[项目特征]
1.名称:室外应
急照明灯
2.型号:功率5W(
IP67)
3.安装位置:壁
挂
4.底边距地0.5
米
5.非持续型
6.DC36V
7.LED
8.持续供电时间
不小于30min
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 7 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

16 030412003001 安全出口

[项目特征]
1.名称:安全出
口
2.型号:功率: 1
W,大型
3.单面壁挂 
4.持续型
5.DC36V
6.LED
7.底边距地0.5
米
8.持续供电时间
不小于30min
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 2

17 030412002001 LED三防灯

[项目特征]
1.名称:LED三防
灯
2.规格:24W(蓄
电池连续供电时
间不小于180min
)
3.安装形式:吸
棚
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 12

18 030412001003 LED雨棚灯

[项目特征]
1.名称:LED雨棚
灯
2.型号:24W
3.吸棚
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 030411006002 灯具接线盒

[项目特征]
1.名称:灯具接
线盒
2.材质:塑料
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

个 22

分部小计

电缆安装

20 030408001003 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-KYJV
-4*2.5
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 53.26

21 030502005001 双绞线缆

[项目特征]
1.名称:双绞线
缆
2.规格:NH-
RYJSP2*2.5
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 54.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

22 030408001004 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
4*4
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 57.27

23 030408001005 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*4.0
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 21.52

24 030408001006 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*6.0
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 43.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 030408001007 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*10
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 17.56

26 030408001008 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
3*25+1*16
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 86.93

分部小计

配管、配线

27 030411001004 配管 SC15

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC15
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 135.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 030411001005 配管 SC20

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC20
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 159.78

29 030411001006 配管 SC25

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 86.36

30 030411001007 配管 SC32

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC32
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 52.31

31 030411001008 配管 SC50

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC50
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 67.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

32 030411004002 配线

[项目特征]
1.配线形式:管
内穿线
2.型号:NH-BV2.
5
3.材质:铜芯塑
料导线
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.配线

m 258.5

33 030411004003 配线

[项目特征]
1.配线形式:管
内穿线
2.型号:NH-BV4.
0
3.材质:铜芯塑
料导线
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.配线

m 493.99

分部小计

防雷及接地装置

34 030409002001 接地母线 户内

[项目特征]
1.名称:避雷带
2.材质:热镀锌
扁钢
3.规格:-40× 4
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.接地母线制作
、安装
2.补刷（喷）油
漆

m 97.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

35 030409003001 避雷引下线

[项目特征]
1.名称:避雷引
下线
2.材质:利用钢
柱
[工作内容]
1.避雷引下线制
作、安装
2.断接卡子、箱
制作、安装
3.利用主钢筋焊
接
4.补刷（喷）油
漆

m 22.08

36 030409008001 总等电位端子箱

[项目特征]
1.名称:MEB
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

台 1

37 030409008002
等电位端子箱、
测试板

[项目特征]
1.名称:检测箱
2.底边距室外地
坪0.5m，距地0.
3M或棚下0.5m安
装，做法参见14
D504.
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

台 4

38 030409001001 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.接地极（板、
桩）制作、安装
2.基础接地网安
装
3.补刷（喷）油
漆

块 2

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

措施项目

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

控制设备及低压
电器安装

1 030404017001 配电箱AL1-1

[项目特征]
1.名称:配电箱
AL1-1
2.规格:非标600
*650*150
3.安装方式:底
距地1.5米明装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

2 030404017002 配电箱AEL

[项目特征]
1.名称:非集中
控制型A型应急照
明配电箱
2.厂家配套  带
手动启动  内设
保护开关
3.输出电压不大
于DC36V
4.输出回路熔断
器熔断电流6A
5.安装方式:底
距地1.5米明装
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 030404017003 配电箱AT0-1

[项目特征]
1.名称:配电箱
AT0-1
2.规格:800*220
0*600
3.安装方式:非
标落地式
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

4 030404017004 配电箱AP-SWXF

[项目特征]
1.名称:配电箱
AP-SWXF
2.规格:800*220
0*600
3.安装方式:非
标落地式
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 030404017005 配电箱AP-SNXF

[项目特征]
1.名称:配电箱
AP-SNXF
2.规格:800*220
0*600
3.安装方式:非
标落地式
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端
子
3.端子接线
4.补刷（喷）油
漆
5.接地

台 1

6 030404016001 控制箱WBK1

[项目特征]
1.名称:控制箱
WBK1
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作
、安装
3.焊、压接线端
子
4.补刷（喷)油
漆
5.接地

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 030404016002 控制箱WBK2

[项目特征]
1.名称:控制箱
WBK2
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作
、安装
3.焊、压接线端
子
4.补刷（喷)油
漆
5.接地

台 1

8 030404016003 控制箱AP-PWB

[项目特征]
1.名称:AP-PWB
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作
、安装
3.焊、压接线端
子
4.补刷（喷)油
漆
5.接地

台 1

9 030404034001 照明开关

[项目特征]
1.名称:密闭防
水型单联翘板式
开关
2.规格:~250V  
10A
3.安装方式:底
距地1.3米明装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.开关安装
2.接线

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 030404034002 照明开关

[项目特征]
1.名称:密闭防
水型双联翘板式
开关
2.规格:~250V  
10A
3.安装方式:底
距地1.3米明装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.开关安装
2.接线

个 2

11 030404035001
防水密闭型安全
型三极暗插座(
电采暖)

[项目特征]
1.名称:防水密
闭型安全型三极
暗插座(电采暖)
2.~250V  10A电
采暖自带温控器
3.底距地0.5米
安装
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.插座安装
2.接线

个 10

12 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插
座接线盒
2.材质:塑料
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

个 14

13 030414002001 送配电装置系统

[项目特征]
1.名称:交流供
电装置系统调试
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

照明器具安装

14 030412001001 应急照明灯

[项目特征]
1.名称:应急照
明灯
2.型号:功率5W
3.安装位置:吸
顶
4.非持续型
5.DC36V
6.LED
7.持续供电时间
不小于30min
8.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 4

15 030412001002 室外应急照明灯

[项目特征]
1.名称:室外应
急照明灯
2.型号:功率5W(
IP67)
3.安装位置:壁
挂
4.底边距地0.5
米
5.非持续型
6.DC36V
7.LED
8.持续供电时间
不小于30min
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 7 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

16 030412003001 安全出口

[项目特征]
1.名称:安全出
口
2.型号:功率: 1
W,大型
3.单面壁挂 
4.持续型
5.DC36V
6.LED
7.底边距地0.5
米
8.持续供电时间
不小于30min
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 2

17 030412002001 LED三防灯

[项目特征]
1.名称:LED三防
灯
2.规格:24W(蓄
电池连续供电时
间不小于180min
)
3.安装形式:吸
棚
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 12

18 030412001003 LED雨棚灯

[项目特征]
1.名称:LED雨棚
灯
2.型号:24W
3.吸棚
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 8 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 030411006002 灯具接线盒

[项目特征]
1.名称:灯具接
线盒
2.材质:塑料
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

个 22

分部小计

电缆安装

20 030408001003 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-KYJV
-4*2.5
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 53.26

21 030502005001 双绞线缆

[项目特征]
1.名称:双绞线
缆
2.规格:NH-
RYJSP2*2.5
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.敷设
2.标记
3.卡接

m 54.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 9 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

22 030408001004 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
4*4
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 57.27

23 030408001005 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*4.0
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 21.52

24 030408001006 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*6.0
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 43.09

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 10 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

25 030408001007 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
5*10
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 17.56

26 030408001008 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-YJV-
3*25+1*16
2.敷设方式、部
位:管内穿线
3.电压等级(kV)
:1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 86.93

分部小计

配管、配线

27 030411001004 配管 SC15

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC15
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 135.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 11 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 030411001005 配管 SC20

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC20
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 159.78

29 030411001006 配管 SC25

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC25
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 86.36

30 030411001007 配管 SC32

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC32
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 52.31

31 030411001008 配管 SC50

[项目特征]
1.材质:热镀锌
钢管
2.规格:SC50
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 67.38

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 12 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

32 030411004002 配线

[项目特征]
1.配线形式:管
内穿线
2.型号:NH-BV2.
5
3.材质:铜芯塑
料导线
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.配线

m 258.5

33 030411004003 配线

[项目特征]
1.配线形式:管
内穿线
2.型号:NH-BV4.
0
3.材质:铜芯塑
料导线
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.配线

m 493.99

分部小计

防雷及接地装置

34 030409002001 接地母线 户内

[项目特征]
1.名称:避雷带
2.材质:热镀锌
扁钢
3.规格:-40× 4
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.接地母线制作
、安装
2.补刷（喷）油
漆

m 97.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 13 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

35 030409003001 避雷引下线

[项目特征]
1.名称:避雷引
下线
2.材质:利用钢
柱
[工作内容]
1.避雷引下线制
作、安装
2.断接卡子、箱
制作、安装
3.利用主钢筋焊
接
4.补刷（喷）油
漆

m 22.08

36 030409008001 总等电位端子箱

[项目特征]
1.名称:MEB
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

台 1

37 030409008002
等电位端子箱、
测试板

[项目特征]
1.名称:检测箱
2.底边距室外地
坪0.5m，距地0.
3M或棚下0.5m安
装，做法参见14
D504.
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装

台 4

38 030409001001 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.接地极（板、
桩）制作、安装
2.基础接地网安
装
3.补刷（喷）油
漆

块 2

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 14 页  共 14 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

单价措施项目费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防泵房-电气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 010101003002 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:地
面下0.8米
3.计算规则:清
单量与定额量一
致，按剖面示意
图计算
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 114.87

2 010103001004 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:排水性能好的细
砂
2.计算规则:清
单量与定额量一
致，按剖面示意
图计算
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 37.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 010103001005 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:原土
2.计算规则:清
单量与定额量一
致，按剖面示意
图计算
3.填方来源、运
距:自行考虑
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 77.51

4 010103002002 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
原土
2.运距:自行考
虑
[工作内容]
1.余方点装料运
输至弃置点

m3 37.36

5 030408001009 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NHYJV22
-4x70
2.敷设方式、部
位:埋地敷设
3.电压等级(kV)
:0.6/1KV
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 57.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 030408001010 电力电缆

[项目特征]
1.型号:YJV-5x1
0
2.敷设方式、部
位:埋地敷设
3.电压等级(kV)
:0.6/1KV
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 52.8

7 030408001011 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-KVV2
2-(4x2.5)
2.敷设方式、部
位:埋地敷设
3.电压等级(kV)
:0.6/1KV
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 121.47

8 030411001009 配管 SC32

[项目特征]
1.名称:线路配
管
2.材质:热镀锌
钢管
3.规格:SC32
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 52.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 080601011001 电缆标志桩

[项目特征]
1.名称:电缆标
志桩
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.挖坑
2.立柱、基础制
安
3.支架安装
4.回填
5.标识、油漆
6.运输

根 1

10 040205002001 电缆保护管

[项目特征]
1.名称、类型:
过道处电缆保护
管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:DN25
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.敷设

m 6

11 040205002002 电缆保护管

[项目特征]
1.名称、类型:
进户处电缆保护
管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC80
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.敷设

m 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 040205001001 电缆手孔井

[项目特征]
1.电缆手孔井
2.规格尺寸:1.6
8m*1.38m*1.1m
3.07SD101-8/P1
20
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基础、垫层铺
筑
2.井身砌筑
3.勾缝（抹面）
4.井盖安装

座 1

13 030408005001 铺砂、盖保护板
(砖)

[项目特征]
1.种类:电缆沟
2.规格:保护板
3.材质:c15混凝
土 厚度35
4.根数:1根
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.盖板(砖）

m 173

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 010101003002 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.挖土深度:地
面下0.8米
3.计算规则:清
单量与定额量一
致，按剖面示意
图计算
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 114.87

2 010103001004 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:排水性能好的细
砂
2.计算规则:清
单量与定额量一
致，按剖面示意
图计算
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 37.36

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 010103001005 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:原土
2.计算规则:清
单量与定额量一
致，按剖面示意
图计算
3.填方来源、运
距:自行考虑
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 77.51

4 010103002002 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
原土
2.运距:自行考
虑
[工作内容]
1.余方点装料运
输至弃置点

m3 37.36

5 030408001009 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NHYJV22
-4x70
2.敷设方式、部
位:埋地敷设
3.电压等级(kV)
:0.6/1KV
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 57.82

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 030408001010 电力电缆

[项目特征]
1.型号:YJV-5x1
0
2.敷设方式、部
位:埋地敷设
3.电压等级(kV)
:0.6/1KV
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 52.8

7 030408001011 电力电缆

[项目特征]
1.型号:NH-KVV2
2-(4x2.5)
2.敷设方式、部
位:埋地敷设
3.电压等级(kV)
:0.6/1KV
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板

m 121.47

8 030411001009 配管 SC32

[项目特征]
1.名称:线路配
管
2.材质:热镀锌
钢管
3.规格:SC32
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.预留沟槽

m 52.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 080601011001 电缆标志桩

[项目特征]
1.名称:电缆标
志桩
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.挖坑
2.立柱、基础制
安
3.支架安装
4.回填
5.标识、油漆
6.运输

根 1

10 040205002001 电缆保护管

[项目特征]
1.名称、类型:
过道处电缆保护
管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:DN25
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.敷设

m 6

11 040205002002 电缆保护管

[项目特征]
1.名称、类型:
进户处电缆保护
管
2.材质:镀锌钢
管
3.规格:SC80
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.敷设

m 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 040205001001 电缆手孔井

[项目特征]
1.电缆手孔井
2.规格尺寸:1.6
8m*1.38m*1.1m
3.07SD101-8/P1
20
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.基础、垫层铺
筑
2.井身砌筑
3.勾缝（抹面）
4.井盖安装

座 1

13 030408005001 铺砂、盖保护板
(砖)

[项目特征]
1.种类:电缆沟
2.规格:保护板
3.材质:c15混凝
土 厚度35
4.根数:1根
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.盖板(砖）

m 173

分部小计

单价措施项目费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防泵房-电气外网工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005003001 电暖气

[项目特征]
1.材质、类型:
电暖气
2.型号、规格:
DR-Z18CL  1800
W
3.尺寸:1265*61
5*78
4.散热器应托装
在距地200mm以
上的墙面部位
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 10

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005003001 电暖气

[项目特征]
1.材质、类型:
电暖气
2.型号、规格:
DR-Z18CL  1800
W
3.尺寸:1265*61
5*78
4.散热器应托装
在距地200mm以
上的墙面部位
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.托架刷油

组 10

分部小计

单价措施项目费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防泵房-采暖燃气工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030109001001 室外深井消防泵

[项目特征]
1.名称:室外深
井消防泵
2.型号:XBD5.0/
25GJ  Q=25L/s 
H=0.5MPa N=22
kW
3.一用一备
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查（
按规范和设计要
求）
3.电动机安装
4.二次灌装
5.单机试运转

台 2

2 031006002001 室外深井稳压泵

[项目特征]
1.设备名称:室
外深井稳压泵
2.XBD4.0/2WJ Q
=2L/s H=0.4MPa
 N=3kW
3.一用一备
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.设备安装
2.附件安装
3.调试

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 031006004001 立式隔膜气压罐

[项目特征]
1.立式隔膜气压
罐
2.型号、规格:
SQL800*0.6 工
作压力比0.8 总
容积900L 调节
容积150L
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1

4 030109001002 室内深井消防泵

[项目特征]
1.名称:室内深
井消防泵
2.型号:XBD5.8/
20GJ  Q=20L/s 
H=0.58MPa N=18
.5kW
3.一用一备
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查（
按规范和设计要
求）
3.电动机安装
4.二次灌装
5.单机试运转

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 031006002002
室内成套消防给
水稳压设备

[项目特征]
1.设备名称:室
内成套消防给水
稳压设备
2.XW(L)-Ⅰ-1.0
-20-SR
3.P0=0.16Mpa 
Ps1=0.18Mpa Ps
2=0.25Mpa
4.配用水泵:SR3
-6  Q=1.0L/S  
H=20M  N=0.55
KW
5.立式隔膜气压
罐:SQL800*0.6 
工作压力比0.8 
总容积900L 调
节容积150L
6.附件名称、规
格、数量:管路、
阀门、仪表等全
套附件
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.设备安装
2.附件安装
3.调试

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 030109011001 潜水泵

[项目特征]
1.名称:潜水泵
2.型号:JYWQ80-
50-13.7-1600-5
.5  Q=50m3/h H
=13.7m  N=5.5
kW
3.交替运行
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查（
按规范和设计要
求）
3.电动机安装
4.二次灌装
5.单机试运转

台 2

7 031006015001 消防高位水箱

[项目特征]
1.类型:消防高
位水箱
2.型号、规格:
LxBxH=4000x250
0x2000
3.材质:热浸镀
锌钢板
4.容积:有效容
积12m3
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 031006015002 断流水箱

[项目特征]
1.材质、类型:
断流水箱
2.型号、规格:
LxBxH=500X500X
500
3.材质:热浸镀
锌钢板
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装

台 1

9 030901002003 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外热镀锌钢管
DN200
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 7.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 6 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 030901002004 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN150
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 58.23

11 030901002005 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 69.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 7 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 030901002006 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN70
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 49.22

13 030901002007 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN40
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 1.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 8 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 030901010002 单阀室内消火栓

[项目特征]
1.型号、规格:
单阀室内消火栓
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.箱体及消火栓
安装
2.配件安装

套 2

15 030601002001 压力表

[项目特征]
1.名称:压力表
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 8

16 031003003001 安全阀

[项目特征]
1.类型:安全阀
（含法兰）
2.规格、压力等
级:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 9 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 030503008001 电磁阀

[项目特征]
1.名称:电磁阀
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装和连
线
2.单体测试

个 1

18 031003003002 电动阀

[项目特征]
1.类型:电动阀
（含法兰）
2.规格、压力等
级:DN70
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 4

19 030603002001 调节阀

[项目特征]
1.名称:调节阀
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 2

20 031003003003 水锤消除止回阀

[项目特征]
1.类型:水锤消
除止回阀（含法
兰）
2.规格、压力等
级:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 10 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 031003003004 水锤消除止回阀

[项目特征]
1.类型:水锤消
除止回阀（含法
兰）
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

22 031003003005 水锤消除器

[项目特征]
1.类型:水锤消
除器（含法兰）
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

23 031003003006 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN150
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

24 031003003007 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 15

25 031003003008 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN70
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

26 031003001007 止回阀 DN100

[项目特征]
1.类型:止回阀
（含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 6

27 031003012001 旋流防止器

[项目特征]
1.旋流防止器
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

套 3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 031003013001 流量检测装置

[项目特征]
1.流量检测装置
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.组装

个 2

29 031003013002 压力检测装置

[项目特征]
1.压力检测装置
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.组装

个 2

30 080902007001 流量开关

[项目特征]
1.名称:流量开
关DN100（含法
兰）
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输

台 1

31 030601002004 压力开关

[项目特征]
1.名称:压力开
关DN150（含法
兰）
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

32 030601002005 真空表

[项目特征]
1.名称:真空表
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 1

33 031003010001 柔性接头

[项目特征]
1.材质:柔性接
头（含法兰）
2.规格:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 4

34 031003010002 柔性接头

[项目特征]
1.材质:软接头
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

35 030817008001 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN100排
水管,中心标高1
.8
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

36 030817008002 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN200溢
水管,中心标高-
3.1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

37 030817008003 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN50泄水
管,中心标高-4.
675
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

38 030817008004 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN100排
水管,中心标高-
0.8
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

39 030817008005 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN200消
防管
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

40 031001002001 钢制罩型通气管

[项目特征]
1.钢制罩型通气
管
2.D219x5 高300
mm
3.设防虫网罩
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安
装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 0.9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

41 030901011001 墙壁式取水口

[项目特征]
1.安装方式:墙
壁式取水口
2.墙壁式取水口
口径150mm的卡
扣栓口
3.具体做法详见
DB23/T3198— 20
22
4.安装高度距地
面为1.0m
5.防护箱800*65
0*280
6.墙壁式取水口
应设置在防护箱
内,防护箱内应设
置具有最高水位
和最低水位声光
报警功能的电子
水位显示表、开
闭电磁阀的按钮
7.防护箱表面宜
涂为红色,并标识
“ 消防水池取水
口”
8.防护箱内应留
有单位联系人姓
名及联系方式等
信息
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.配件安装

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

42 030703012001 通气孔

[项目特征]
1.名称:通气管
2.规格:DN200
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.风帽制作、安
装
2.筒形风帽滴水
盘制作、安装
3.风帽筝绳制作
、安装
4.风帽泛水制作
、安装

个 2

43 080902006001 电子液位测控仪

[项目特征]
1.名称:电子液
位测控仪
2.含预埋件
3.参见22S804第
198-199页
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输

个 1

44 03B003
18目不锈钢防虫
纱网

[项目特征]
1.18目不锈钢防
虫纱网
2.未尽事宜详见
设计图纸

套 3

45 03B004 碳钢吸水喇叭口

[项目特征]
1.碳钢吸水喇叭
口
2.含支墩
3.详见19S204-1
第124页
4.未尽事宜详见
设计图纸

个 4

分部小计

措施项目

46 031301017001 脚手架搭拆 项 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030109001001 室外深井消防泵

[项目特征]
1.名称:室外深
井消防泵
2.型号:XBD5.0/
25GJ  Q=25L/s 
H=0.5MPa N=22
kW
3.一用一备
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查（
按规范和设计要
求）
3.电动机安装
4.二次灌装
5.单机试运转

台 2

2 031006002001 室外深井稳压泵

[项目特征]
1.设备名称:室
外深井稳压泵
2.XBD4.0/2WJ Q
=2L/s H=0.4MPa
 N=3kW
3.一用一备
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.设备安装
2.附件安装
3.调试

台 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 031006004001 立式隔膜气压罐

[项目特征]
1.立式隔膜气压
罐
2.型号、规格:
SQL800*0.6 工
作压力比0.8 总
容积900L 调节
容积150L
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1

4 030109001002 室内深井消防泵

[项目特征]
1.名称:室内深
井消防泵
2.型号:XBD5.8/
20GJ  Q=20L/s 
H=0.58MPa N=18
.5kW
3.一用一备
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查（
按规范和设计要
求）
3.电动机安装
4.二次灌装
5.单机试运转

台 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 031006002002
室内成套消防给
水稳压设备

[项目特征]
1.设备名称:室
内成套消防给水
稳压设备
2.XW(L)-Ⅰ-1.0
-20-SR
3.P0=0.16Mpa 
Ps1=0.18Mpa Ps
2=0.25Mpa
4.配用水泵:SR3
-6  Q=1.0L/S  
H=20M  N=0.55
KW
5.立式隔膜气压
罐:SQL800*0.6 
工作压力比0.8 
总容积900L 调
节容积150L
6.附件名称、规
格、数量:管路、
阀门、仪表等全
套附件
7.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.设备安装
2.附件安装
3.调试

套 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 030109011001 潜水泵

[项目特征]
1.名称:潜水泵
2.型号:JYWQ80-
50-13.7-1600-5
.5  Q=50m3/h H
=13.7m  N=5.5
kW
3.交替运行
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.泵拆装检查（
按规范和设计要
求）
3.电动机安装
4.二次灌装
5.单机试运转

台 2

7 031006015001 消防高位水箱

[项目特征]
1.类型:消防高
位水箱
2.型号、规格:
LxBxH=4000x250
0x2000
3.材质:热浸镀
锌钢板
4.容积:有效容
积12m3
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装

座 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 031006015002 断流水箱

[项目特征]
1.材质、类型:
断流水箱
2.型号、规格:
LxBxH=500X500X
500
3.材质:热浸镀
锌钢板
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装

台 1

9 030901002003 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外热镀锌钢管
DN200
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 7.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 6 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 030901002004 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN150
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 58.23

11 030901002005 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 69.21

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 7 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 030901002006 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN70
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 49.22

13 030901002007 消火栓钢管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.材质、规格:
内外壁热镀锌钢
管DN40
3.连接形式:螺
纹连接
4.压力试验及冲
洗设计要求:压力
试验
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道及管件安
装
2.钢管镀锌
3.压力试验
4.冲洗
5.管道标识

m 1.35

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 8 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 030901010002 单阀室内消火栓

[项目特征]
1.型号、规格:
单阀室内消火栓
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.箱体及消火栓
安装
2.配件安装

套 2

15 030601002001 压力表

[项目特征]
1.名称:压力表
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 8

16 031003003001 安全阀

[项目特征]
1.类型:安全阀
（含法兰）
2.规格、压力等
级:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 9 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 030503008001 电磁阀

[项目特征]
1.名称:电磁阀
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装和连
线
2.单体测试

个 1

18 031003003002 电动阀

[项目特征]
1.类型:电动阀
（含法兰）
2.规格、压力等
级:DN70
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 4

19 030603002001 调节阀

[项目特征]
1.名称:调节阀
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

台 2

20 031003003003 水锤消除止回阀

[项目特征]
1.类型:水锤消
除止回阀（含法
兰）
2.规格、压力等
级:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 10 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 031003003004 水锤消除止回阀

[项目特征]
1.类型:水锤消
除止回阀（含法
兰）
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

22 031003003005 水锤消除器

[项目特征]
1.类型:水锤消
除器（含法兰）
2.规格、压力等
级:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

23 031003003006 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN150
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 11 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

24 031003003007 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 15

25 031003003008 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN70
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 4

26 031003001007 止回阀 DN100

[项目特征]
1.类型:止回阀
（含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 6

27 031003012001 旋流防止器

[项目特征]
1.旋流防止器
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 12 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

28 031003013001 流量检测装置

[项目特征]
1.流量检测装置
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.组装

个 2

29 031003013002 压力检测装置

[项目特征]
1.压力检测装置
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.组装

个 2

30 080902007001 流量开关

[项目特征]
1.名称:流量开
关DN100（含法
兰）
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输

台 1

31 030601002004 压力开关

[项目特征]
1.名称:压力开
关DN150（含法
兰）
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 13 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

32 030601002005 真空表

[项目特征]
1.名称:真空表
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 1

33 031003010001 柔性接头

[项目特征]
1.材质:柔性接
头（含法兰）
2.规格:DN150
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 4

34 031003010002 柔性接头

[项目特征]
1.材质:软接头
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 14 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

35 030817008001 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN100排
水管,中心标高1
.8
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

36 030817008002 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN200溢
水管,中心标高-
3.1
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

37 030817008003 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN50泄水
管,中心标高-4.
675
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 15 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

38 030817008004 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN100排
水管,中心标高-
0.8
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

39 030817008005 套管制作安装

[项目特征]
1.类型:柔性防
水套管
2.详见02S404第
5第7页
3.内穿DN200消
防管
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1

40 031001002001 钢制罩型通气管

[项目特征]
1.钢制罩型通气
管
2.D219x5 高300
mm
3.设防虫网罩
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安
装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 0.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 16 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

41 030901011001 墙壁式取水口

[项目特征]
1.安装方式:墙
壁式取水口
2.墙壁式取水口
口径150mm的卡
扣栓口
3.具体做法详见
DB23/T3198— 20
22
4.安装高度距地
面为1.0m
5.防护箱800*65
0*280
6.墙壁式取水口
应设置在防护箱
内,防护箱内应设
置具有最高水位
和最低水位声光
报警功能的电子
水位显示表、开
闭电磁阀的按钮
7.防护箱表面宜
涂为红色,并标识
“ 消防水池取水
口”
8.防护箱内应留
有单位联系人姓
名及联系方式等
信息
9.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.配件安装

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 17 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

42 030703012001 通气孔

[项目特征]
1.名称:通气管
2.规格:DN200
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.风帽制作、安
装
2.筒形风帽滴水
盘制作、安装
3.风帽筝绳制作
、安装
4.风帽泛水制作
、安装

个 2

43 080902006001 电子液位测控仪

[项目特征]
1.名称:电子液
位测控仪
2.含预埋件
3.参见22S804第
198-199页
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装、调试
2.连接
3.运输

个 1

44 03B003
18目不锈钢防虫
纱网

[项目特征]
1.18目不锈钢防
虫纱网
2.未尽事宜详见
设计图纸

套 3

45 03B004 碳钢吸水喇叭口

[项目特征]
1.碳钢吸水喇叭
口
2.含支墩
3.详见19S204-1
第124页
4.未尽事宜详见
设计图纸

个 4

分部小计

单价措施项目费

46 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 18 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防泵房-消防工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031001006001 衬塑钢管冷水管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:冷水
3.材质、规格:
衬塑钢管，内衬
PPR DN100
4.连接形式:专
用配件连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 13.74

2 031001006002 衬塑钢管冷水管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:冷水
3.材质、规格:
衬塑钢管，内衬
PPR DN32
4.连接形式:专
用配件连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 12.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 031001005001
柔性接口机制抗
震排水铸铁管

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN200
3.连接形式:平
口对接,橡胶圈密
封不锈钢卡箍卡
紧
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 2.67

4 031001005002
柔性接口机制抗
震排水铸铁管

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN100
3.连接形式:平
口对接,橡胶圈密
封不锈钢卡箍卡
紧
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 11.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 031001005005 压力排水

[项目特征]
1.热浸镀锌钢管
2.材质、规格:
DN100
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 2.4

6 031001005003 压力排水

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN65
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 15.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 031001005004
柔性接口机制抗
震排水铸铁管

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN50
3.连接形式:平
口对接,橡胶圈密
封不锈钢卡箍卡
紧
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 1.02

8 031004014001 地漏

[项目特征]
1.材质:铜质
2.型号、规格:
DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 2

9 031004014002 给、排水附(配)
件

[项目特征]
1.型号、规格:
地面扫除口DN10
0
[工作内容]
1.安装

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 031003003009 液位控制阀

[项目特征]
1.类型:活塞式
液压水位控制阀
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

11 031003003010 液位控制阀

[项目特征]
1.类型:活塞式
液压水位控制阀
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN32
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

12 031003003011 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:铜芯或
不锈钢芯
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 031003003014 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:明杆式
弹性座封闸阀
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

14 031003003012 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN50
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1

15 031003003013 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN32
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

16 031003001008 止回阀 DN100

[项目特征]
1.类型:橡胶瓣
止回阀（含法兰
）
2.规格、压力等
级:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

17 030601002006 压力表

[项目特征]
1.名称:压力表
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 2

18 031003013003 水表组 DN100

[项目特征]
1.水表组
2.型号、规格:
DN100
3.螺翼式水表、
过滤器、止回阀
、2个关断阀门、
法兰等全部附件
未尽事宜详见设
计图纸
[工作内容]
1.组装

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 031003010003 柔性接头

[项目特征]
1.材质:软接头
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 2

分部小计

措施项目

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031001006001 衬塑钢管冷水管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:冷水
3.材质、规格:
衬塑钢管，内衬
PPR DN100
4.连接形式:专
用配件连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 13.74

2 031001006002 衬塑钢管冷水管

[项目特征]
1.安装部位:室
内
2.介质:冷水
3.材质、规格:
衬塑钢管，内衬
PPR DN32
4.连接形式:专
用配件连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗

m 12.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

3 031001005001
柔性接口机制抗
震排水铸铁管

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN200
3.连接形式:平
口对接,橡胶圈密
封不锈钢卡箍卡
紧
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 2.67

4 031001005002
柔性接口机制抗
震排水铸铁管

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN100
3.连接形式:平
口对接,橡胶圈密
封不锈钢卡箍卡
紧
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 11.92

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 031001005005 压力排水

[项目特征]
1.热浸镀锌钢管
2.材质、规格:
DN100
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 2.4

6 031001005003 压力排水

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN65
3.连接形式:沟
槽连接
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 15.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 031001005004
柔性接口机制抗
震排水铸铁管

[项目特征]
1.柔性接口机制
抗震排水铸铁管
2.材质、规格:
DN50
3.连接形式:平
口对接,橡胶圈密
封不锈钢卡箍卡
紧
4.压力试验及吹
、洗设计要求:满
足设计要求
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗

m 1.02

8 031004014001 地漏

[项目特征]
1.材质:铜质
2.型号、规格:
DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 2

9 031004014002 给、排水附(配)
件

[项目特征]
1.型号、规格:
地面扫除口DN10
0
[工作内容]
1.安装

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 031003003009 液位控制阀

[项目特征]
1.类型:活塞式
液压水位控制阀
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

11 031003003010 液位控制阀

[项目特征]
1.类型:活塞式
液压水位控制阀
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN32
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试

个 2

12 031003003011 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:铜芯或
不锈钢芯
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 6 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

13 031003003014 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:明杆式
弹性座封闸阀
3.规格、压力等
级:DN100
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

14 031003003012 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀（
含法兰）
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN50
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1

15 031003003013 闸阀

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:球墨铸
铁
3.规格、压力等
级:DN32
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 7 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

16 031003001008 止回阀 DN100

[项目特征]
1.类型:橡胶瓣
止回阀（含法兰
）
2.规格、压力等
级:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2

17 030601002006 压力表

[项目特征]
1.名称:压力表
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.压力表弯制作
、安装
3.挠性管安装
4.取源部件配合
安装
5.单体校验调整
6.脱脂
7.支架制作、安
装

台 2

18 031003013003 水表组 DN100

[项目特征]
1.水表组
2.型号、规格:
DN100
3.螺翼式水表、
过滤器、止回阀
、2个关断阀门、
法兰等全部附件
未尽事宜详见设
计图纸
[工作内容]
1.组装

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 8 页  共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

19 031003010003 柔性接头

[项目特征]
1.材质:软接头
（含法兰）
2.规格:DN100
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装

个 2

分部小计

单价措施项目费

20 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.72

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防泵房-给排水工程
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综
合
2.清单量与定额
量一致，按剖面
示意图计算
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.场内运输

m3 1162.77

2 040103001001 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:砂
2.清单量与定额
量一致，按剖面
示意图计算
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 240.93

3 010103001003 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:
符合设计及规范
要求
2.填方材料品种
:土
3.清单量与定额
量一致，按剖面
示意图计算
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 921.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 040103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
土
2.运距:以现场
实际来定
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.余方点装料运
输至弃置点

m3 240.93

5 031001006003
塑料管（给水管
）

[项目特征]
1.安装部位:室
外
2.介质:冷水
3.材质、规格:
PE给水管(PE100
级聚乙烯给水管)
 Dn100
4.连接形式:热
熔对接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:不
小于1.6MPa，满
足设计要求
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 44.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 031001006004
钢丝网骨架塑料
复合管（消防管
）150

[项目特征]
1.安装部位:室
外
2.材质、规格:
钢丝网骨架塑料
复合管 DN150
3.连接形式:电
熔连接
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 329.73

7 030901011002 室外消火栓

[项目特征]
1.安装方式:地
下式消火栓
2.型号、规格:
SA100/65-1.6
3.附件材质、规
格:13S201《室
外消火栓及消防
水鹤安装》31-3
4页
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.配件安装

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 040504002002 室外消火栓井

[项目特征]
1.室外消火栓井
2.国标13S201
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板及支架制
作、安装、拆除
3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养
护
4.砌筑、勾缝、
抹面
5.井圈、井盖安
装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

座 2

9 041001001001 拆除原有路面

[项目特征]
1.拆除原有道路
（50厚风化砂、
300厚山皮石）
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拆除、清理
2.场内运输

m2 101.75

10 040203007001 路面恢复

[项目特征]
1.路面恢复
2. 50厚风化砂
面层（利旧）
3. 300厚山皮石
垫层（利旧）
4.素土夯实,夯
实度不小于0.95
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.场内运输
2.铺筑
3.找平
4.碾压

m2 101.75

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

措施项目

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 040101002001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综
合
2.清单量与定额
量一致，按剖面
示意图计算
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）及拆除
4.场内运输

m3 1162.77

2 040103001001 回填方

[项目特征]
1.填方材料品种
:砂
2.清单量与定额
量一致，按剖面
示意图计算
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 240.93

3 010103001003 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:
符合设计及规范
要求
2.填方材料品种
:土
3.清单量与定额
量一致，按剖面
示意图计算
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 921.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 040103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
土
2.运距:以现场
实际来定
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.余方点装料运
输至弃置点

m3 240.93

5 031001006003
塑料管（给水管
）

[项目特征]
1.安装部位:室
外
2.介质:冷水
3.材质、规格:
PE给水管(PE100
级聚乙烯给水管)
 Dn100
4.连接形式:热
熔对接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:不
小于1.6MPa，满
足设计要求
6.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 44.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 031001006004
钢丝网骨架塑料
复合管（消防管
）150

[项目特征]
1.安装部位:室
外
2.材质、规格:
钢丝网骨架塑料
复合管 DN150
3.连接形式:电
熔连接
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 329.73

7 030901011002 室外消火栓

[项目特征]
1.安装方式:地
下式消火栓
2.型号、规格:
SA100/65-1.6
3.附件材质、规
格:13S201《室
外消火栓及消防
水鹤安装》31-3
4页
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.安装
2.配件安装

套 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

8 040504002002 室外消火栓井

[项目特征]
1.室外消火栓井
2.国标13S201
4.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板及支架制
作、安装、拆除
3.混凝土拌和、
运输、浇筑、养
护
4.砌筑、勾缝、
抹面
5.井圈、井盖安
装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

座 2

9 041001001001 拆除原有路面

[项目特征]
1.拆除原有道路
（50厚风化砂、
300厚山皮石）
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.拆除、清理
2.场内运输

m2 101.75

10 040203007001 路面恢复

[项目特征]
1.路面恢复
2. 50厚风化砂
面层（利旧）
3. 300厚山皮石
垫层（利旧）
4.素土夯实,夯
实度不小于0.95
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.场内运输
2.铺筑
3.找平
4.碾压

m2 101.75

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

单价措施项目费

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.66

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 250000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 250000 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1.1 新建水源井及水泵 250000

合    计 250000 —



计日工表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：消防泵房-给排水外网
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 010101004002 挖基坑土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）、及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 162.59

2 010103001006 回填方（原土)

[项目特征]
1.密实度要求:
符合设计要求
2.填方材料品种
:原土
3.填方粒径要求
:符合设计要求
4.填方来源、运
距:现场实际为准
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 65.95

3 010103002003 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
残土
2.运距:施工方
现场自定
3.未尽事宜详见
设计图纸

m3 96.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 010501003001 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
[工作内容]
1.模板及支撑制
作、安装、拆除
、堆放、运输及
清理模内杂物、
刷隔离剂等
2.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 54.96

5 010501005001 基础墩

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 68.7

6 010516002002 预埋铁件

[项目特征]
1.规格:c12钢筋
2.铁件尺寸:200
*200*12
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.螺栓(铁件)制
作、运输
2.螺栓(铁件)安
装

t 1.229

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 01B003 铁艺围墙

[项目特征]
1.铁艺围墙
2.铁件外露焊接
部分均应搓平刷
防锈漆一道,调和
漆两道,颜色为棕
色。
3.口50x50x2.0
4.口40x40x2.0
5.口20x20x1.5
6.口100x100x3.
0
7.口50x50x2.0
8.口50x50x2.0
9.口20x20x1.5
10.口40x40x2.0
11.口50x50x2.0
12.口50x50x2.0
13.未尽事宜详
见设计图纸

m 706.09

8 010515001015 现浇构件钢筋
HRB400 φ14

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:HRB400 φ14
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.钢筋连接

t 4.122

9 010515001016 现浇构件钢筋
HRB400 φ16

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:HRB400 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.钢筋连接

t 2.863

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 010515001017
现浇构件钢筋 
箍筋 HRB400 
φ8

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:箍筋 HRB400
 φ8
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.钢筋连接

t 9.847

分部小计

措施项目

11 011702001005 垫层模板

[项目特征]
1.垫层模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 54.96

12 011702001006 基础墩模板

[项目特征]
1.柱墩模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 549.6

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 010101004002 挖基坑土方

[项目特征]
1.土壤类别:一
、二类土
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护（挡土板
）、及拆除
4.基底钎探
5.运输

m3 162.59

2 010103001006 回填方（原土)

[项目特征]
1.密实度要求:
符合设计要求
2.填方材料品种
:原土
3.填方粒径要求
:符合设计要求
4.填方来源、运
距:现场实际为准
5.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 65.95

3 010103002003 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:
残土
2.运距:施工方
现场自定
3.未尽事宜详见
设计图纸

m3 96.64

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4 010501003001 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
[工作内容]
1.模板及支撑制
作、安装、拆除
、堆放、运输及
清理模内杂物、
刷隔离剂等
2.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 54.96

5 010501005001 基础墩

[项目特征]
1.混凝土种类:
商品混凝土
2.混凝土强度等
级:C30
[工作内容]
1.混凝土制作、
运输、浇筑、振
捣、养护

m3 68.7

6 010516002002 预埋铁件

[项目特征]
1.规格:c12钢筋
2.铁件尺寸:200
*200*12
3.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.螺栓(铁件)制
作、运输
2.螺栓(铁件)安
装

t 1.229

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 01B003 铁艺围墙

[项目特征]
1.铁艺围墙
2.铁件外露焊接
部分均应搓平刷
防锈漆一道,调和
漆两道,颜色为棕
色。
3.口50x50x2.0
4.口40x40x2.0
5.口20x20x1.5
6.口100x100x3.
0
7.口50x50x2.0
8.口50x50x2.0
9.口20x20x1.5
10.口40x40x2.0
11.口50x50x2.0
12.口50x50x2.0
13.未尽事宜详
见设计图纸

m 706.09

8 010515001015 现浇构件钢筋
HRB400 φ14

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:HRB400 φ14
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.钢筋连接

t 4.122

9 010515001016 现浇构件钢筋
HRB400 φ16

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:HRB400 φ16
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.钢筋连接

t 2.863

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

10 010515001017
现浇构件钢筋 
箍筋 HRB400 
φ8

[项目特征]
1.钢筋种类、规
格:箍筋 HRB400
 φ8
2.未尽事宜详见
设计图纸
[工作内容]
1.钢筋制作、运
输
2.钢筋安装
3.钢筋连接

t 9.847

分部小计

单价措施项目费

1 大型机械设备进
出场及安拆费

项 1

2
混凝土、钢筋混
凝土模板及支架
费

项 1

11 011702001005 垫层模板

[项目特征]
1.垫层模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 54.96

12 011702001006 基础墩模板

[项目特征]
1.柱墩模板
[工作内容]
1.模板制作
2.模板安装、拆
除、整理堆放及
场内外运输
3.清理模板粘结
物及模内杂物、
刷隔离剂等

m2 549.6

3 施工排水、降水
费

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

4
水平防护架、垂
直防护架、外架
封闭

项 1

5 专业工程措施项
目费

项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.28

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族
村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲
族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫
哲族村湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村湖
羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：围栏
标段：四排赫哲族乡四排赫哲族村
湖羊生态养殖项目 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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