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2022年大庆市建设中等职业技术学
校维修改造工程-教学楼维修 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆市建设中等职业技术学校
维修改造工程-教学楼维修 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程-教学楼
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

室内

1 011605001001 平面块料拆除

1.拆除所有教室
（包括2个钢琴室
、录播室、画室
、学生会）地面
砖及结合层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 2031.84

2 011102003001 块料楼地面

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.地面采用20mm
厚1：3干硬性水
泥砂浆结合层
3.10mm厚800*80
0中档地面砖（全
瓷防滑地砖）

m2 2031.84

3 011605002001 立面块料拆除

1.拆除原有地砖
踢脚线
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 122.72

4 011105003001 块料踢脚线

1.5厚1：3水泥
砂浆打底扫毛划
出纹道
2.8厚1：2水泥
砂浆粘结层（内
掺建筑胶）
3.5厚地砖踢脚
线，高度120mm

m2 122.72

5 011605002002 立面块料拆除

1.局部拆除走廊
1.2米高瓷砖墙
裙
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 60

6 011204003001 块料墙面 1.走廊瓷砖墙裙
处恢复瓷砖面层

m2 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011608002001 铲除涂料面

1.拆除所有教室
（包括2个钢琴室
、录播室、画室
、学生会）内墙
涂料及腻子至抹
灰层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 3499.1

8 011407001001 墙面喷刷涂料

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.2厚面层耐水
腻子分层刮平
3.刷环保无机涂
料二遍

m2 2411.99

9 011406001001 抹灰面油漆

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.2厚面层耐水
腻子分层刮平
3.距地1.2米刷
油漆墙裙（颜色
甲方自定）

m2 1087.11

10 011608002002 铲除涂料面

1.拆除所有教室
（包括2个钢琴室
、录播室、画室
、学生会）天棚
涂料及腻子至抹
灰层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 2031.84

11 011407002001 天棚喷刷涂料

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.2厚面层耐水
腻子分层刮平
3.刷环保无机涂
料二遍

m2 2031.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011610002001 金属门窗拆除

1.拆除原有室内
钢质门
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 257.49

13 010802004001 防盗门

1.更换成品钢质
防盗门（镀锌钢
板），门上设置
玻璃上亮子高度6
00mm，中间设置
钢骨架；门扇上
设有400*300观
察口（所有玻璃
采用双层钢化玻
璃，厚度不小于4
mm）
2.环保、五金、
安装等具体要求
详见图纸说明

m2 302.27

14 010802004002 防盗门

1.保温防盗门
2.环保、五金、
安装等具体要求
详见图纸说明

m2 3.63

15 011601001001 砖砌体拆除

1.原有教室门，
扩门口
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 15.95

16 011203001001
零星项目一般抹
灰

1.门口处采用20
~30厚水泥砂浆
找平

m2 249.75

17 010503005001 过梁

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C20
3.做法参见13G3
22-1

m3 6.05

18 010515001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ8

t 0.081

19 010515001002 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ10

t 0.125

20 010515001003 现浇构件钢筋 1.箍筋 圆钢HPB
300 φ6

t 0.163

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 01B003 讲台

1.底部龙骨采用
40*40*3@600镀
锌方钢管制作钢
骨架
2.实木底板上铺
实木板面层
3.规格：3600*1
000*180mm
4.环保、质量等
要求详见图纸设
计

m2 126

22 011502001001 金属装饰线
1.采用工业白钢
30*30包边角，
壁厚≥1.2mm

m 322

23 030413002001 凿(压)槽

1.名称:剔槽
2.所有明线改为
暗敷设（剔槽、
穿线管），规格:
FPC20

m 402.5

24 01B005 室内原有设施保
护

1.室内窗、黑板
、多媒体中控柜
、窗帘等应做好
防护
2.教学楼内墙面
挂件做好保护
3.避免施工时损
坏

项 1

分部小计

外立面

25 011407001002 墙面喷刷涂料

1.原外墙面水刷
石表面尘土、污
物清理干净
2.刷封闭底漆防
止返碱
3.刷弹性墙面漆
二遍
4.应选用附着力
及防水性好的外
墙漆，避免二次
脱落问题

m2 3779.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 010902004001 屋面排水管

1.拆除教学楼雨
水管及及接水斗1
5个
2.垃圾外运，运
距自行考虑
3.安装UPVC落水
管及接水斗，带
配套卡子与墙体
固定
4.落地处原镀锌
管2米长，可利旧
使用

m 240

分部小计

措施项目

27 011703001001 垂直运输
1.施工图纸所包
含的全部施工内
容

项 1

28 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架 m2 1846.3

29 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 68.11

30 011701008001 外装饰吊篮

1.外墙粉刷吊篮
2.由于屋面为坡
屋面，吊篮安装
不便处，采用升
降机械配合施工

m2 4820.77

分部小计

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

室内

1 011605001001 平面块料拆除

1.拆除所有教室
（包括2个钢琴室
、录播室、画室
、学生会）地面
砖及结合层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 2031.84

2 011102003001 块料楼地面

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.地面采用20mm
厚1：3干硬性水
泥砂浆结合层
3.10mm厚800*80
0中档地面砖（全
瓷防滑地砖）

m2 2031.84

3 011605002001 立面块料拆除

1.拆除原有地砖
踢脚线
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 122.72

4 011105003001 块料踢脚线

1.5厚1：3水泥
砂浆打底扫毛划
出纹道
2.8厚1：2水泥
砂浆粘结层（内
掺建筑胶）
3.5厚地砖踢脚
线，高度120mm

m2 122.72

5 011605002002 立面块料拆除

1.局部拆除走廊
1.2米高瓷砖墙
裙
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 60

6 011204003001 块料墙面 1.走廊瓷砖墙裙
处恢复瓷砖面层

m2 60

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011608002001 铲除涂料面

1.拆除所有教室
（包括2个钢琴室
、录播室、画室
、学生会）内墙
涂料及腻子至抹
灰层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 3499.1

8 011407001001 墙面喷刷涂料

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.2厚面层耐水
腻子分层刮平
3.刷环保无机涂
料二遍

m2 2411.99

9 011406001001 抹灰面油漆

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.2厚面层耐水
腻子分层刮平
3.距地1.2米刷
油漆墙裙（颜色
甲方自定）

m2 1087.11

10 011608002002 铲除涂料面

1.拆除所有教室
（包括2个钢琴室
、录播室、画室
、学生会）天棚
涂料及腻子至抹
灰层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 2031.84

11 011407002001 天棚喷刷涂料

1.所有教室（包
括2个钢琴室、录
播室、画室、学
生会）
2.2厚面层耐水
腻子分层刮平
3.刷环保无机涂
料二遍

m2 2031.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

12 011610002001 金属门窗拆除

1.拆除原有室内
钢质门
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 257.49

13 010802004001 防盗门

1.更换成品钢质
防盗门（镀锌钢
板），门上设置
玻璃上亮子高度6
00mm，中间设置
钢骨架；门扇上
设有400*300观
察口（所有玻璃
采用双层钢化玻
璃，厚度不小于4
mm）
2.环保、五金、
安装等具体要求
详见图纸说明

m2 302.27

14 010802004002 防盗门

1.保温防盗门
2.环保、五金、
安装等具体要求
详见图纸说明

m2 3.63

15 011601001001 砖砌体拆除

1.原有教室门，
扩门口
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 15.95

16 011203001001
零星项目一般抹
灰

1.门口处采用20
~30厚水泥砂浆
找平

m2 249.75

17 010503005001 过梁

1.混凝土种类:
商砼
2.混凝土强度等
级:C20
3.做法参见13G3
22-1

m3 6.05

18 010515001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ8

t 0.081

19 010515001002 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋 钢
筋HRB400 φ10

t 0.125

20 010515001003 现浇构件钢筋 1.箍筋 圆钢HPB
300 φ6

t 0.163

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 01B003 讲台

1.底部龙骨采用
40*40*3@600镀
锌方钢管制作钢
骨架
2.实木底板上铺
实木板面层
3.规格：3600*1
000*180mm
4.环保、质量等
要求详见图纸设
计

m2 126

22 011502001001 金属装饰线
1.采用工业白钢
30*30包边角，
壁厚≥1.2mm

m 322

23 030413002001 凿(压)槽

1.名称:剔槽
2.所有明线改为
暗敷设（剔槽、
穿线管），规格:
FPC20

m 402.5

24 01B005 室内原有设施保
护

1.室内窗、黑板
、多媒体中控柜
、窗帘等应做好
防护
2.教学楼内墙面
挂件做好保护
3.避免施工时损
坏

项 1

分部小计

外立面

25 011407001002 墙面喷刷涂料

1.原外墙面水刷
石表面尘土、污
物清理干净
2.刷封闭底漆防
止返碱
3.刷弹性墙面漆
二遍
4.应选用附着力
及防水性好的外
墙漆，避免二次
脱落问题

m2 3779.94

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

26 010902004001 屋面排水管

1.拆除教学楼雨
水管及及接水斗1
5个
2.垃圾外运，运
距自行考虑
3.安装UPVC落水
管及接水斗，带
配套卡子与墙体
固定
4.落地处原镀锌
管2米长，可利旧
使用

m 240

分部小计

单价措施项目费

1 大型机械设备进
出场及安拆费

项 1

2
混凝土、钢筋混
凝土模板及支架
费

项 1

3 施工排水、降水
费

项 1

4
水平防护架、垂
直防护架、外架
封闭

项 1

5 专业工程措施项
目费

项 1

27 011703001001 垂直运输
1.施工图纸所包
含的全部施工内
容

项 1

28 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架 m2 1846.3

29 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 68.11

30 011701008001 外装饰吊篮

1.外墙粉刷吊篮
2.由于屋面为坡
屋面，吊篮安装
不便处，采用升
降机械配合施工

m2 4820.77

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.12

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

5

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程
-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-教学楼维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆建设中等职业技术学校
维修改造工程-教学楼电气 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆建设中等职业技术学校维
修改造工程-教学楼电气 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-教学楼电
气 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030412005001 荧光灯 1.名称:原有双
管灯具拆除

套 253

2 030404034001 照明开关 1.名称:原有开
关拆除

个 35

3 030412005002 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土双管
荧光灯（带灯罩
） 2*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 216

4 030412005005 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土双管
荧光灯 2*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 16

5 030412005003 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土三管
荧光灯（带灯罩
） 3*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 6

6 030404034002 照明开关

1.名称:双联开
关
2.材料不低于现
行国家标准

个 35

7 030412005004 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土单管
荧光灯（带灯罩
）1*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 70

8 030411002001 线槽

1.名称:白钢线
槽
2.材质:30*15
3.材料不低于现
行国家标准GB 5
0168-2018

m 256.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 030411004001 配线

1.名称:电气配
线
2.型号:WDZ-BYJ
-2.5mm2
3.材料不低于现
行国家标准GB 5
0168-2018

m 1538.04

10 030402002001 真空断路器

1.名称:自动断
路器
2.容量（A):63A
3.材料不低于现
行国家标准

台 9

11 030411006001 接线盒 1.原有接线盒使
用空白面板封堵

个 218

12 030411001001 配管

1.名称:金属软
管
2.规格:SC20
3.配置形式:棚
顶至荧光灯用

m 202.3

13 080609003001 网关设备

1.名称:多功能
网关
2.材料不低于现
行国家标准

台 9

14 080901004001 系统软件

1.名称:智慧用
电安全监管系统
软件
2.材料不低于现
行国家标准

套 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 030412005001 荧光灯 1.名称:原有双
管灯具拆除

套 253

2 030404034001 照明开关 1.名称:原有开
关拆除

个 35

3 030412005002 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土双管
荧光灯（带灯罩
） 2*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 216

4 030412005005 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土双管
荧光灯 2*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 16

5 030412005003 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土三管
荧光灯（带灯罩
） 3*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 6

6 030404034002 照明开关

1.名称:双联开
关
2.材料不低于现
行国家标准

个 35

7 030412005004 荧光灯

1.名称:细管径
三基色稀土单管
荧光灯（带灯罩
）1*28W
2.材料不低于现
行国家标准，详
见设计依据

套 70

8 030411002001 线槽

1.名称:白钢线
槽
2.材质:30*15
3.材料不低于现
行国家标准GB 5
0168-2018

m 256.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

9 030411004001 配线

1.名称:电气配
线
2.型号:WDZ-BYJ
-2.5mm2
3.材料不低于现
行国家标准GB 5
0168-2018

m 1538.04

10 030402002001 真空断路器

1.名称:自动断
路器
2.容量（A):63A
3.材料不低于现
行国家标准

台 9

11 030411006001 接线盒 1.原有接线盒使
用空白面板封堵

个 218

12 030411001001 配管

1.名称:金属软
管
2.规格:SC20
3.配置形式:棚
顶至荧光灯用

m 202.3

13 080609003001 网关设备

1.名称:多功能
网关
2.材料不低于现
行国家标准

台 9

14 080901004001 系统软件

1.名称:智慧用
电安全监管系统
软件
2.材料不低于现
行国家标准

套 1

分部小计

单价措施项目费

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

5

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程
-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-
教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-教学楼电气

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆市建设中等职业技术学
校维修改造工程-实训楼外立面维

修 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆市建设中等职业技术学校
维修改造工程-实训楼外立面维修 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程-实训楼
外立面维修 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除

1.拆除局部原有
墙面砖
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 100

2 011201001001 墙面一般抹灰

1.拆除墙面砖部
位采用15mm1:2.
5水泥砂浆抹平

m2 100

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.刷封闭底漆防
止返碱
2.刷外墙涂料二
遍，用美工纸做
仿墙砖分隔缝，
分格间距同原有
墙面，颜色同原
有外墙砖颜色

m2 100

4 010802001001 金属(塑钢)门

1.拆除原有钢质
门
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 4.16

5 010802004001 防盗门 1.更换成品钢质
门

m2 4.16

分部小计

措施项目

6 011703001001 垂直运输
1.施工图纸所包
含的全部施工内
容

项 1

7 011701008001 外装饰吊篮

1.外墙粉刷吊篮
2.由于屋面为坡
屋面，吊篮安装
不便处，采用升
降机械配合施工

m2 100

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 011605002001 立面块料拆除

1.拆除局部原有
墙面砖
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 100

2 011201001001 墙面一般抹灰

1.拆除墙面砖部
位采用15mm1:2.
5水泥砂浆抹平

m2 100

3 011407001001 墙面喷刷涂料

1.刷封闭底漆防
止返碱
2.刷外墙涂料二
遍，用美工纸做
仿墙砖分隔缝，
分格间距同原有
墙面，颜色同原
有外墙砖颜色

m2 100

4 010802001001 金属(塑钢)门

1.拆除原有钢质
门
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 4.16

5 010802004001 防盗门 1.更换成品钢质
门

m2 4.16

分部小计

单价措施项目费

1 大型机械设备进
出场及安拆费

项 1

2
混凝土、钢筋混
凝土模板及支架
费

项 1

3 施工排水、降水
费

项 1

4
水平防护架、垂
直防护架、外架
封闭

项 1

5 专业工程措施项
目费

项 1

6 011703001001 垂直运输
1.施工图纸所包
含的全部施工内
容

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 011701008001 外装饰吊篮

1.外墙粉刷吊篮
2.由于屋面为坡
屋面，吊篮安装
不便处，采用升
降机械配合施工

m2 100

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.12

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

5

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工
程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程
-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆市建设中等职业技术学
校维修改造工程-体育馆外立面维

修 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆市建设中等职业技术学校
维修改造工程-体育馆外立面维修 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程-体育馆
外立面维修 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

外立面

1 011407001002 墙面喷刷涂料

1.原外墙面水刷
石或墙面砖表面
尘土、污物清理
干净
2.刷封闭底漆防
止返碱
3.刷弹性墙面漆
二遍
4.应选用附着力
及防水性好的外
墙漆，避免二次
脱落问题

m2 2968.57

2 011605002001 立面块料拆除

1.拆除局部原有
墙面砖
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 300

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.拆除墙面砖部
位采用15mm1:2.
5水泥砂浆抹平

m2 300

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.原外墙面空鼓
、裂缝处铲除水
刷石面层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 150

5 011201001002 墙面一般抹灰

1.裂缝处挂玻璃
纤维网
2.20厚1：3水泥
砂浆抹平

m2 150

6 011607002001 防水层拆除

1.体育馆外墙面
造型与主体相交
处屋面局部破损
2.拆除屋面原有
保护层及防水层
3.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 010902001001 屋面卷材防水

1.体育馆外墙面
造型与主体相交
处屋面局部破损
2.采用2.0mm厚
SBS防水卷材二
道
3.20厚水泥砂浆
保护层（内掺建
筑胶）

m2 50

8 010903002001 墙面涂膜防水

1.体育馆外墙面
造型与主体相交
处屋面局部破损
2.沿墙面下返处
采用1.5厚聚氨
酯防水土涂膜
3.抹20厚1：3水
泥砂浆

m2 10

9 011608002001 铲除涂料面

1.铲除室外混凝
土楼梯底板涂料
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 10.72

10 011407002001 天棚喷刷涂料 1.喷刷白色外墙
涂料

m2 10.72

11 011405001001 金属面油漆
1.钢梯除锈
2.刷防腐漆二道
，调和漆二道

m2 30.03

12 010902004001 屋面排水管

1.拆除铁皮雨水
管及及接水斗2个
2.垃圾外运，运
距自行考虑
3.安装UPVC落水
管及接水斗，带
配套卡子与墙体
固定

m 12

13 011604001001 平面抹灰层拆除

1.清除体育馆女
儿墙顶面绿植等
杂物，并铲除抹
灰层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 80.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 011604002002 立面抹灰层拆除

1.清除体育馆女
儿墙内侧面绿植
等杂物，并铲除
抹灰层（从女儿
墙顶面下返200
mm高）
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 32.2

15 010903002002 墙面涂膜防水

1.体育馆屋面女
儿墙
2.女儿墙顶面及
侧面下返200mm
处采用1.5厚聚
氨酯防水土涂膜
3.抹20厚1：3水
泥砂浆

m2 112.7

分部小计

措施项目

16 011703001001 垂直运输
1.施工图纸所包
含的全部施工内
容

项 1

17 011701008001 外装饰吊篮

1.外墙粉刷吊篮
2.由于屋面为坡
屋面，吊篮安装
不便处，采用升
降机械配合施工

m2 3208.89

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

外立面

1 011407001002 墙面喷刷涂料

1.原外墙面水刷
石或墙面砖表面
尘土、污物清理
干净
2.刷封闭底漆防
止返碱
3.刷弹性墙面漆
二遍
4.应选用附着力
及防水性好的外
墙漆，避免二次
脱落问题

m2 2968.57

2 011605002001 立面块料拆除

1.拆除局部原有
墙面砖
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 300

3 011201001001 墙面一般抹灰

1.拆除墙面砖部
位采用15mm1:2.
5水泥砂浆抹平

m2 300

4 011604002001 立面抹灰层拆除

1.原外墙面空鼓
、裂缝处铲除水
刷石面层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 150

5 011201001002 墙面一般抹灰

1.裂缝处挂玻璃
纤维网
2.20厚1：3水泥
砂浆抹平

m2 150

6 011607002001 防水层拆除

1.体育馆外墙面
造型与主体相交
处屋面局部破损
2.拆除屋面原有
保护层及防水层
3.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

7 010902001001 屋面卷材防水

1.体育馆外墙面
造型与主体相交
处屋面局部破损
2.采用2.0mm厚
SBS防水卷材二
道
3.20厚水泥砂浆
保护层（内掺建
筑胶）

m2 50

8 010903002001 墙面涂膜防水

1.体育馆外墙面
造型与主体相交
处屋面局部破损
2.沿墙面下返处
采用1.5厚聚氨
酯防水土涂膜
3.抹20厚1：3水
泥砂浆

m2 10

9 011608002001 铲除涂料面

1.铲除室外混凝
土楼梯底板涂料
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 10.72

10 011407002001 天棚喷刷涂料 1.喷刷白色外墙
涂料

m2 10.72

11 011405001001 金属面油漆
1.钢梯除锈
2.刷防腐漆二道
，调和漆二道

m2 30.03

12 010902004001 屋面排水管

1.拆除铁皮雨水
管及及接水斗2个
2.垃圾外运，运
距自行考虑
3.安装UPVC落水
管及接水斗，带
配套卡子与墙体
固定

m 12

13 011604001001 平面抹灰层拆除

1.清除体育馆女
儿墙顶面绿植等
杂物，并铲除抹
灰层
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 80.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

14 011604002002 立面抹灰层拆除

1.清除体育馆女
儿墙内侧面绿植
等杂物，并铲除
抹灰层（从女儿
墙顶面下返200
mm高）
2.垃圾外运，运
距自行考虑

m2 32.2

15 010903002002 墙面涂膜防水

1.体育馆屋面女
儿墙
2.女儿墙顶面及
侧面下返200mm
处采用1.5厚聚
氨酯防水土涂膜
3.抹20厚1：3水
泥砂浆

m2 112.7

分部小计

单价措施项目费

1 大型机械设备进
出场及安拆费

项 1

2
混凝土、钢筋混
凝土模板及支架
费

项 1

3 施工排水、降水
费

项 1

4
水平防护架、垂
直防护架、外架
封闭

项 1

5 专业工程措施项
目费

项 1

16 011703001001 垂直运输
1.施工图纸所包
含的全部施工内
容

项 1

17 011701008001 外装饰吊篮

1.外墙粉刷吊篮
2.由于屋面为坡
屋面，吊篮安装
不便处，采用升
降机械配合施工

m2 3208.89

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

3.12

2 011707002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 011707004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 011707005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

5

5 011707005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 011707007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 01B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 01B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工
程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程
-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-体育馆外立面维修

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆市建设中等职业技术学
校维修改造工程-实训楼前铺装 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆市建设中等职业技术学校
维修改造工程-实训楼前铺装 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程-实训楼
前铺装 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程

1 041001008001 拆除混凝土结构

1.拆除实训楼前
及男生宿舍前部
分散水
2.散水厚度10cm

m3 4.73

2 010101003001 拆除散水砂垫层 1.拆除散水50cm
厚砂垫层

m3 23.65

3 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 28.38

4 041001001002 拆除路面

1.拆除20cm混凝
土面层
2.位置：地沟紧
邻道路的一侧

m2 41.9

5 010103002002 余方弃置 1.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 8.38

6 041001002002 拆除人行道 1.拆除原有10cm
铺装面层

m2 458.9

7 041001003002 拆除基层 1.拆除铺装基层
2.厚度：37.5cm

m2 438.2

8 010103002003 余方弃置 1.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 210.22

分部小计

新建铺装

9 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C30水泥混凝
土，抗折4.5Mpa
2.厚度:20cm
3.位置：地沟紧
邻道路一层

m2 41.9

10 040204001001 人行道整形碾压 1.路基压实 m2 485.3

11 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.C15混凝土垫
层
2.厚度：15cm

m2 485.3

12 040202004001 石灰、粉煤灰、
土

1.二灰土（石灰
：粉煤灰：土=1
2:35：53）
2.20cm~35cm厚

m2 485.3

13 040204002001 人行道块料铺设

1.20*10*6cm荷
兰砖面层
2.3cmM10水泥干
拌砂浆结合层

m2 506

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

砖地沟

14 010401014001 砖地沟、明沟

1.拆除原有砖地
沟及垫层
2.垃圾外运，运
距自行考虑
3.原地沟盖板保
留，待新地沟砌
筑完成后，盖板
利旧使用
4.新地沟做法参
见图集02J331/P
8-9
5.地沟截面：18
00*1500mm

m 77.8

分部小计

混凝土井

15 041001009001 拆除井

1.拆除原有混凝
土井
2.垃圾外运，运
距自行考虑

座 2

16 040504002001 混凝土井

1.新做混凝土阀
井做法参见图集0
7MS101-2/P66 
DN300
2.规格：1300*1
300*1800

座 2

17 040901001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋直径
(mm) 10

t 0.802

18 040502005001 阀门

1.拆除原有阀门
2.井重新建好后
，安装阀门（阀
门利旧）

个 4

19 040501002001 钢管 1.拆除井内管线
2.重新安装

m 8

分部小计

措施项目

20 011702001001 基础 1.地沟垫层模板 m2 31.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 011702028001 扶手、压顶 复
合模板 木支撑

1.地沟压顶模板 m2 31.12

22 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称
:推土机

项 1

23 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称
:挖掘机

项 1

24 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称
:压路机

项 1

25 041102001001 垫层模板 1.阀井垫层模板 m2 1.44

26 041102034001 池底模板 1.阀井基础模板 m2 2.56

27 041102035001 池壁(隔墙)模板 1.井壁模板 m2 50.4

28 041102036001 池盖模板 1.井盖模板 m2 1.56

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程

1 041001008001 拆除混凝土结构

1.拆除实训楼前
及男生宿舍前部
分散水
2.散水厚度10cm

m3 4.73

2 010101003001 拆除散水砂垫层 1.拆除散水50cm
厚砂垫层

m3 23.65

3 010103002001 余方弃置 1.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 28.38

4 041001001002 拆除路面

1.拆除20cm混凝
土面层
2.位置：地沟紧
邻道路的一侧

m2 41.9

5 010103002002 余方弃置 1.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 8.38

6 041001002002 拆除人行道 1.拆除原有10cm
铺装面层

m2 458.9

7 041001003002 拆除基层 1.拆除铺装基层
2.厚度：37.5cm

m2 438.2

8 010103002003 余方弃置 1.垃圾外运，运
距自行考虑

m3 210.22

分部小计

新建铺装

9 040203007001 水泥混凝土

1.混凝土强度等
级:C30水泥混凝
土，抗折4.5Mpa
2.厚度:20cm
3.位置：地沟紧
邻道路一层

m2 41.9

10 040204001001 人行道整形碾压 1.路基压实 m2 485.3

11 040204003001
现浇混凝土人行
道及进口坡

1.C15混凝土垫
层
2.厚度：15cm

m2 485.3

12 040202004001 石灰、粉煤灰、
土

1.二灰土（石灰
：粉煤灰：土=1
2:35：53）
2.20cm~35cm厚

m2 485.3

13 040204002001 人行道块料铺设

1.20*10*6cm荷
兰砖面层
2.3cmM10水泥干
拌砂浆结合层

m2 506

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

砖地沟

14 010401014001 砖地沟、明沟

1.拆除原有砖地
沟及垫层
2.垃圾外运，运
距自行考虑
3.原地沟盖板保
留，待新地沟砌
筑完成后，盖板
利旧使用
4.新地沟做法参
见图集02J331/P
8-9
5.地沟截面：18
00*1500mm

m 77.8

分部小计

混凝土井

15 041001009001 拆除井

1.拆除原有混凝
土井
2.垃圾外运，运
距自行考虑

座 2

16 040504002001 混凝土井

1.新做混凝土阀
井做法参见图集0
7MS101-2/P66 
DN300
2.规格：1300*1
300*1800

座 2

17 040901001001 现浇构件钢筋 1.带肋钢筋直径
(mm) 10

t 0.802

18 040502005001 阀门

1.拆除原有阀门
2.井重新建好后
，安装阀门（阀
门利旧）

个 4

19 040501002001 钢管 1.拆除井内管线
2.重新安装

m 8

分部小计

单价措施项目费

20 011702001001 基础 1.地沟垫层模板 m2 31.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 011702028001 扶手、压顶 复
合模板 木支撑

1.地沟压顶模板 m2 31.12

22 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称
:推土机

项 1

23 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称
:挖掘机

项 1

24 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称
:压路机

项 1

25 041102001001 垫层模板 1.阀井垫层模板 m2 1.44

26 041102034001 池底模板 1.阀井基础模板 m2 2.56

27 041102035001 池壁(隔墙)模板 1.井壁模板 m2 50.4

28 041102036001 池盖模板 1.井盖模板 m2 1.56

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 041109002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 041109003001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 041109004002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

5

5 041109004001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 041109007001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 04B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 04B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工
程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造工程
-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆市建设中等职业技术学校维修改
造工程-实训楼前铺装

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆建设中等职业技术学校
维修改造工程-男宿舍楼-采暖 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆建设中等职业技术学校维
修改造工程-男宿舍楼-采暖 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-男宿舍楼-
采暖 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 3160

2 031005003001 其他成品散热器

1.材质、类型:
工业翅片散热器
2.型号、规格:
JC4-1400-II
3.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
4.材料不低于国
家标准

组 1

3 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 300

4 011612001001 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 12片/组

组 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011612001003 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 13片/组

组 13

6 011612001004 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 15片/组

组 16

7 011612001005 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 16片/组

组 16

8 011612001006 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 17片/组

组 1

9 011612001012 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 18片/组

组 1

10 011612001007 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 19片/组

组 16

11 011612001008 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 20片/组

组 4

12 011612001011 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 23片/组

组 2

13 011612001010 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 24片/组

组 2

14 011612001013 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 5个/组

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

15 011612001014 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 4个/组

组 70

16 011612001015 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 3个/组

组 5

17 011612001016 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 2个/组

组 7

18 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 3160

2 031005003001 其他成品散热器

1.材质、类型:
工业翅片散热器
2.型号、规格:
JC4-1400-II
3.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
4.材料不低于国
家标准

组 1

3 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 300

4 011612001001 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 12片/组

组 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011612001003 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 13片/组

组 13

6 011612001004 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 15片/组

组 16

7 011612001005 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 16片/组

组 16

8 011612001006 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 17片/组

组 1

9 011612001012 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 18片/组

组 1

10 011612001007 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 19片/组

组 16

11 011612001008 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 20片/组

组 4

12 011612001011 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 23片/组

组 2

13 011612001010 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 24片/组

组 2

14 011612001013 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 5个/组

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

15 011612001014 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 4个/组

组 70

16 011612001015 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 3个/组

组 5

17 011612001016 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 2个/组

组 7

18 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

单价措施项目费

19 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程
-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-
男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-男宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆建设中等职业技术学校
维修改造工程-女宿舍楼-采暖 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆建设中等职业技术学校维
修改造工程-女宿舍楼-采暖 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-女宿舍楼-
采暖 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 2100

2 031005003001 其他成品散热器

1.材质、类型:
工业翅片散热器
2.型号、规格:
JC4-1400-II
3.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
4.材料不低于国
家标准

组 1

3 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 200

4 011612001001 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 12片/组

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011612001003 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 13片/组

组 1

6 011612001004 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 15片/组

组 2

7 011612001005 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 16片/组

组 31

8 011612001006 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 18片/组

组 1

9 011612001007 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 19片/组

组 54

10 011612001008 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 20片/组

组 3

11 011612001009 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 21片/组

组 7

12 011612001010 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 24片/组

组 4

13 011612001011 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 25片/组

组 2

14 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 2100

2 031005003001 其他成品散热器

1.材质、类型:
工业翅片散热器
2.型号、规格:
JC4-1400-II
3.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
4.材料不低于国
家标准

组 1

3 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 200

4 011612001001 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 12片/组

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011612001003 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 13片/组

组 1

6 011612001004 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 15片/组

组 2

7 011612001005 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 16片/组

组 31

8 011612001006 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 18片/组

组 1

9 011612001007 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 19片/组

组 54

10 011612001008 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 20片/组

组 3

11 011612001009 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 21片/组

组 7

12 011612001010 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 24片/组

组 4

13 011612001011 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 25片/组

组 2

14 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

单价措施项目费

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程
-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-
女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-女宿舍楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆建设中等职业技术学校
维修改造工程-实训楼-采暖 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆建设中等职业技术学校维
修改造工程-实训楼-采暖 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-实训楼-采
暖 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 280

2 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 20

3 011612001012 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 10片/组

组 1

4 011612001009 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 22片/组

组 13

5 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 280

2 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 20

3 011612001012 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 10片/组

组 1

4 011612001009 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 22片/组

组 13

5 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

单价措施项目费

6 031301017001 脚手架搭拆 项 1

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程
-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-
实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-实训楼-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



2022年大庆建设中等职业技术学校
维修改造工程-食堂-采暖 工程

封-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



2022年大庆建设中等职业技术学校维
修改造工程-食堂-采暖 工程

扉-1

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明

工程名称： 2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-食堂-采暖 第 1 页  共 1 页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 1160

2 031005003001 其他成品散热器

1.材质、类型:
工业翅片散热器
2.型号、规格:
JC4-1400-II
3.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
4.材料不低于国
家标准

组 1

3 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 160

4 011612001001 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 8片/组

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011612001012 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 10片/组

组 3

6 011612001013 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 14片/组

组 1

7 011612001005 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 17片/组

组 3

8 011612001008 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 20片/组

组 2

9 011612001009 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 22片/组

组 32

10 011612001010 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 24片/组

组 7

11 011612001011 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 25片/组

组 7

12 011612001015 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 5个/组

组 1

13 011612001016 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 4个/组

组 2

14 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

措施项目

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

整个项目

1 031005001001 铸铁散热器

1.名称:散热器
2.型号:TZYGL 3
-600-8-WS
3.PN=1.0MPa △
T=42.5℃ Q=91W
/片
4.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
5.材料不低于国
家标准

片 1160

2 031005003001 其他成品散热器

1.材质、类型:
工业翅片散热器
2.型号、规格:
JC4-1400-II
3.器具、托架除
锈、刷油设计要
求:符合设计规范
要求
4.材料不低于国
家标准

组 1

3 031001002001 钢管

1.规格、压力等
级:无缝钢管 Φ
27*3.5 20#
2.连接形式:螺
纹
3.压力试验及吹
、洗设计要求:符
合设计规范要求
4.防腐形式:除
锈刷防锈漆两遍
、银粉漆两遍
5.材料不低于国
家标准

m 160

4 011612001001 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 8片/组

组 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

5 011612001012 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 10片/组

组 3

6 011612001013 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 14片/组

组 1

7 011612001005 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 17片/组

组 3

8 011612001008 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 20片/组

组 2

9 011612001009 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 22片/组

组 32

10 011612001010 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 24片/组

组 7

11 011612001011 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁760
型 25片/组

组 7

12 011612001015 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 5个/组

组 1

13 011612001016 散热器拆除

1.名称:拆除散
热器
2.规格:铸铁大6
0型 4个/组

组 2

14 031009001001 采暖工程系统调
试

系统 1

分部小计

单价措施项目费

15 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

分部小计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工费

分部分项合计+单价
措施项目费-分部分
项设备费-单价措施
项目设备费

2.54

2 031302002001 夜间施工费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

3 031302004001 二次搬运费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.12

4 031302005002 冬季施工增加费

分部分项冬季施工人
工预算价+分部分项
冬季施工机具预算价
+单价措施冬季施工
人工预算价+单价措
施冬季施工机具预算
价

0

5 031302005001 雨季施工增加费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

6 031302006001
已完工程及设备保护
费

分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.11

7 03B001 工程定位复测费
分部分项计费人工费
+单价措施计费人工
费

0.08

8 03B002 专业工程措施项目费

合    计



总价措施项目专业工程措施项目计价明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表-11-1

序号 清单编码 清单名称 清单特征描述
计量
单位 工程量

金额

综合单价 综合合价
其中

暂估价



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职
业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合 计



暂列金额明细表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额 备注

1 暂列金额 项

计算基础为分部
分项工程费-工程
设备费，费率为1
0-15%。市政维修
养护定额：计算
基础为分部分项
工程费-工程设备
费，费率为10%。

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程
-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料
编码

材料(工程设备)名称
、规格、型号

计量
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

合    计 0 —



计日工表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机械

3.1

施工机械小计

4.企业管理费和利润

总计



总承包服务费计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1 发包人供应材料 2

2 发包人采购设备 2

3 总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调

1.5

4
总承包人对发包人发包的专业
工程管理和协调并提供配合服
务

5

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等
职业技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 [（A）+（B）+（C）+人工
费价差]× 费率

1.1 社会保险费
养老保险费+医疗保险费+失
业保险费+工伤保险费+生育
保险费

1.1.1 养老保险费 计费人工费+人工价差 16

1.1.2 医疗保险费 计费人工费+人工价差 7.5

1.1.3 失业保险费 计费人工费+人工价差 0.5

1.1.4 工伤保险费 计费人工费+人工价差 1

1.1.5 生育保险费 计费人工费+人工价差 0.6

1.2 住房公积金 计费人工费+人工价差 5

1.3 环境保护税 按实际发生计算

2 税金
[（一）+（二）+（三）+（
四）-（3）-（4）-甲供材
料费]× 税率

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工程-
食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中
等职业技术学校维修改造工
程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造工
程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业技
术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 材料号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价
（元）

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：2022年大庆建设中等职业技术学校维修改造
工程-食堂-采暖

标段：2022年大庆市建设中等职业
技术学校维修改造工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程
造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —


	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	封-1 招标工程量清单封面
	扉-1 招标工程量清单扉页
	表-01 总说明
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(带二级标题)
	表-11 总价措施项目清单与计价表
	表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
	表-12 其他项目清单与计价汇总表
	表-12-1 暂列金额表
	表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
	表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
	表-12-4 计日工表
	表-12-5 总承包服务费计价表
	表-13 规费、税金项目清单与计价表
	表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
	表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表

