
杜尔伯特蒙古族自治县林业和草原局大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目

（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造林项目）中标（成交）明细

大庆市政府采购中心受杜尔伯特蒙古族自治县林业和草原局委托，采用公开招标进行采购大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜

尔伯特蒙古族自治县2022年人工造林项目）（项目编码：[230624]QC[GK]20220006）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结
果如下：

一、合同包1 （大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造
林项目第一标段））

1.1、中标（成交）供应商：杜尔伯特蒙古族自治县高鑫苗圃厂
1.2、中标（成交）总价： 631,890.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务名称 服务范围 服务要求 服务期限 服务标准
单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

1-
1

造
林
服
务

大庆市嫩江中游退化草原湿
地综合治理项目（杜尔伯特
蒙古族自治县2022年人工
造林项目第一标段）

整地、苗木、
栽植、未成年
林管护抚育、
日常监管。

按招标文
件中招标
内容与技
术要求执
行

第一阶段：造林期，2022年10
月中旬-2022年11月下旬。第
二阶段：管护抚育期，造林结
束后至2023年9月。

按招标文
件具体技
术（参
数）要求
执行

510.001239.00亩631,890.00

二、合同包2 （ 大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造
林项目第二标段））

1.1、中标（成交）供应商：大庆润佳园林绿化工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 820,086.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务
范围

服务要求

服
务
期
限

服务
标准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）
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2-
1

造
林
服
务

大庆
市嫩
江中
游退
化草
原湿
地综
合治
理项
目
（杜
尔伯
特蒙
古族
自治
县

2022
年人
工造
林项
目第
二标
段）

大庆市
嫩江中
游退化
草原湿
地综合
治理项
目（杜
尔伯特
蒙古族
自治县
2022
年人工
造林项
目第二
标段）
标的提
供的地
点:克
尔台
乡.数
量

1327
亩人工
造林。
及招标
文件规
定的其
他范
围。

整地。整地采取全面整地方式，机械翻耙、起垄，深度20-30cm，翻耙完
地面镇压平整，要求垄平垄直。机械挖坑，规格（直径长×宽×深）为

50×50x40cm，坑面与地面平，栽植时原土留于坑内，外沿踏实。苗木。
采用乡土树种优质苗木，符合造林技术规程要求，苗木要求有苗木检疫合格
证、标签，及时调运，不失水。以樟子松、杨树、大果榛子、果树、银中杨
等乔木树种为主，杨树大苗苗高1.8米上，地径1.5公分以上，树干挺直，树
皮完整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生理干旱，树根无劈根,根系完
整，二年生（二根二干)﹔樟子松四年生，苗高70cm-90cm容器苗，容器
杯完整无散坨，树根无劈根，根系完整，无病虫害，无生理干旱，存活枝高
度30公分以上;大果榛子达维、玉坠按9:1，-三年生，定干苗高0.3米以上，
芽孢4个以上，树根无劈根，根系完整，无病虫害，无生理干旱;果树3年生
6分支以上，苗高1.8米以上，地径3公分以上，树根无劈根，根系完整，为
移栽根，无病虫害，无生理干旱;银中杨苗高2米以上，地径1.5公分以上，
树干挺直，树皮完整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生理干旱，树根无劈
根，根系完整，二年生（二根二干)。栽植。樟子松、杨树、大果榛子、果
树、银中杨苗木栽植投苗分别为56株/亩、84株/亩、56株/亩、56株/亩、
84株/亩，株行距分别为3x4 m.2x4 m.3x4 m.3x4 m.2x4 m。乔木栽植采
取泥浆法，造林浇三遍水，第一遍满坑为抗旱水，第二遍坑为保活水，第三
遍大半坑水，然后进行泥浆造林，既先浇两遍满坑水，第三遍浇大半坑水，
把树苗放入坑中，同时填半坑土，边培土边搅拌，同时将树苗轻轻上提并扶
正，然后再覆5cm厚表土，使土壤与术根充分接触，密不透风。栽植前苗木
要浸泡24小时，确保成活。栽植樟子松时，第一遍满坑为抗旱水,第二遍满
坑为保活水，待水全部渗透后，将樟子松苗营养盒底部剪开，将苗木摆正放
入栽植穴中，深度以容器盒上口稍低于地面为原则，适当深栽，坑壁垂直，
坑口坑底大小一致，培土深度比容器高出3-5cm，培土后用水浇实，使土壤
下沉至和地面一平，并沿穴壁四周踏实，避免踏到苗木土坨使土坨松散，确
保成活。未成林管护抚育。2022年当年和2023年保证不被人畜破

坏，2023年浅趟1遍、锄草最低次数2次，视情况增加次数，杂草不能影响
生长，补水根据实际情况随时进行。未成林地中，严禁间作:米、高粱、葵
花等高杆作物，否则视为验收不合格，不予支付资金。日常监管。由采购单
位聘请监理单位对苗木质量、整地挖坑质量、栽植质量、抚育管护质量进行
日常监管，履行监理职责。县林草局和各乡镇(场）随机检查，按照合同要
求和招标文件要求，对施工和监理单位工作情况和工程质量安全等加强管
理。供应商中标后，应在县乡林业主管部门的统一组织下，与造林户开展协

调、沟通，按照要求进行造林。

合
同
签
订
后
30
个
日
历
日
内
交
货

按照
招标
文件
服务
标准
要
求，
按时
完成
苗木
采
购、
整
地、
栽
植、
管护
抚育
等生
产环
节。
且每
个地
块成
活率
均达
到

90%
以
上。

618.001327.00亩820,086.00

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务
范围

服务要求

服
务
期
限

服务
标准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

三、合同包3 （ 大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造
林项目三标段））

1.1、中标（成交）供应商：杜尔伯特蒙古族自治县春伟建筑安装有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 694,084.80 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务范围 服务要求

服
务
期
限

服务
标准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）
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3-
1

造
林
服
务

大庆
市嫩
江中
游退
化草
原湿
地综
合治
理项
目
（杜
尔伯
特蒙
古族
自治
县

2022
年人
工造
林项
目第
三标
段）

整地。整地采取全面整地方式，机械翻
耙、起垄，深度20－30cm，翻耙完地
面镇压平整，要求垄平垄直。机械挖
坑，规格（直径长×宽×深）为

50×50×40cm，坑面与地面平，栽植
时原土留于坑内，外沿踏实。苗木。采
用乡土树种优质苗木，符合造林技术规
程要求，苗木要求有苗木检疫合格证、
标签，及时调运，不失水。以樟子松、
杨树、大果榛子、果树、银中杨等乔木
树种为主，杨树大苗苗高1.8米以上，
地径1.5公分以上，树干挺直，树皮完
整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生
理干旱，树根无劈根，根系完整，二年
生（二根二干）；樟子松四年生，苗高
70cm-90cm容器苗，容器杯完整无散
坨，树根无劈根，根系完整，无病虫
害，无生理干旱，存活枝高度30公分以
上；大果榛子达维、玉坠按9：1，二年
生，定干苗高0.3米以上，芽孢4个以
上，树根无劈根，根系完整，无病虫
害，无生理干旱；果树3年生6分支以
上，苗高1.8米以上，地径3公分以上，
树根无劈根，根系完整，为移栽根，无
病虫害，无生理干旱；银中杨苗高2米
以上，地径1.5公分以上，树干挺直，
树皮完整光滑，无机械损伤，无病虫
害，无生理干旱，树根无劈根，根系完
整，二年生（二根二干）。栽植。樟子
松、杨树、大果榛子、果树、银中杨苗
木栽植投苗分别为56株/亩、84株/亩、
56株/亩、56株/亩、84株/亩，株行距
分别为3×4 m.2×4 m.3×4 m.3×4
m.2×4 m。乔木栽植采取泥浆法，造
林浇三遍水，第一遍满坑为抗旱水，第
二遍满坑为保活水，第三遍大半坑水，
然后进行泥浆造林，既先浇两遍满坑
水，第三遍浇大半坑水，把树苗放入坑
中，同时填半坑土，边培土边搅拌，同
时将树苗轻轻上提并扶正，然后再覆5
㎝厚表土，使土壤与树根充分接触，密
不透风。栽植前苗木要浸泡24小时，确
保成活。栽植樟子松时，第一遍满坑为
抗旱水，第二遍满坑为保活水，待水全
部渗透后，将樟子松苗营养盒底部剪
开，将苗木摆正放入栽植穴中，深度以
容器盒上口稍低于地面为原则，适当深
栽，坑壁垂直，坑口坑底大小一致，培
土深度比容器高出3-5cm，培土后用水
浇实，使土壤下沉至和地面一平，并沿
穴壁四周踏实，避免踏到苗木土坨使土
坨松散，确保成活。未成林管护抚育。
2022年当年和2023年保证不被人畜破
坏，2023年浅趟1遍、锄草最低次数2
次，视情况增加次数，杂草不能影响生
长，补水根据实际情况随时进行。未成
林地中，严禁间作玉米、高粱、葵花等
高杆作物，否则视为验收不合格，不予
支付资金。日常监管。由采购单位聘请
监理单位对苗木质量、整地挖坑质量、
栽植质量、抚育管护质量进行日常监
管，履行监理职责。县林草局和各乡镇
（场）随机检查，按照合同要求和招标
文件要求，对施工和监理单位工作情况
和工程质量安全等加强管理。供应商中
标后，应在县乡林业主管部门的统一组
织下，与造林户开展协调、沟通，按照

要求进行造林。

整地。整地采取全面整地方式，机械翻
耙、起垄，深度20－30cm，翻耙完地面
镇压平整，要求垄平垄直。机械挖坑，规

格（直径长×宽×深）为
50×50×40cm，坑面与地面平，栽植时
原土留于坑内，外沿踏实。苗木。采用乡
土树种优质苗木，符合造林技术规程要
求，苗木要求有苗木检疫合格证、标签，
及时调运，不失水。以樟子松、杨树、大
果榛子、果树、银中杨等乔木树种为主，
杨树大苗苗高1.8米以上，地径1.5公分以
上，树干挺直，树皮完整光滑，无机械损
伤，无病虫害，无生理干旱，树根无劈
根，根系完整，二年生（二根二干）；樟
子松四年生，苗高70cm-90cm容器苗，
容器杯完整无散坨，树根无劈根，根系完
整，无病虫害，无生理干旱，存活枝高度
30公分以上；大果榛子达维、玉坠按9：
1，二年生，定干苗高0.3米以上，芽孢4
个以上，树根无劈根，根系完整，无病虫
害，无生理干旱；果树3年生6分支以上，
苗高1.8米以上，地径3公分以上，树根无
劈根，根系完整，为移栽根，无病虫害，
无生理干旱；银中杨苗高2米以上，地径
1.5公分以上，树干挺直，树皮完整光
滑，无机械损伤，无病虫害，无生理干
旱，树根无劈根，根系完整，二年生（二
根二干）。栽植。樟子松、杨树、大果榛
子、果树、银中杨苗木栽植投苗分别为56
株/亩、84株/亩、56株/亩、56株/亩、
84株/亩，株行距分别为3×4 m.2×4

m.3×4 m.3×4 m.2×4 m。乔木栽植采
取泥浆法，造林浇三遍水，第一遍满坑为
抗旱水，第二遍满坑为保活水，第三遍大
半坑水，然后进行泥浆造林，既先浇两遍
满坑水，第三遍浇大半坑水，把树苗放入
坑中，同时填半坑土，边培土边搅拌，同
时将树苗轻轻上提并扶正，然后再覆5㎝
厚表土，使土壤与树根充分接触，密不透
风。栽植前苗木要浸泡24小时，确保成
活。栽植樟子松时，第一遍满坑为抗旱
水，第二遍满坑为保活水，待水全部渗透
后，将樟子松苗营养盒底部剪开，将苗木
摆正放入栽植穴中，深度以容器盒上口稍
低于地面为原则，适当深栽，坑壁垂直，
坑口坑底大小一致，培土深度比容器高出
3-5cm，培土后用水浇实，使土壤下沉至
和地面一平，并沿穴壁四周踏实，避免踏
到苗木土坨使土坨松散，确保成活。未成
林管护抚育。2022年当年和2023年保证
不被人畜破坏，2023年浅趟1遍、锄草最
低次数2次，视情况增加次数，杂草不能
影响生长，补水根据实际情况随时进行。
未成林地中，严禁间作玉米、高粱、葵花
等高杆作物，否则视为验收不合格，不予
支付资金。日常监管。由采购单位聘请监
理单位对苗木质量、整地挖坑质量、栽植
质量、抚育管护质量进行日常监管，履行
监理职责。县林草局和各乡镇（场）随机
检查，按照合同要求和招标文件要求，对
施工和监理单位工作情况和工程质量安全
等加强管理。供应商中标后，应在县乡林
业主管部门的统一组织下，与造林户开展
协调、沟通，按照要求进行造林。1期：
2022年按照招标文件要求，验收人工造
林整地、苗木采购、栽植生产环节。2
期：2023年5月末前、9月末前按照招标
文件要求进行2次验收，中标供应商负责
的每个地块成活率均达到90%以上。

合
同
签
订
后
30
个
日
历
日
内
交
货

1
期：
2022
年按
照招
标文
件要
求，
验收
人工
造林
整
地、
苗木
采
购、
栽植
生产
环
节。

2
期：
2023
年5
月末
前、
9月
末前
按照
招标
文件
要求
进行
2次
验
收，
中标
供应
商负
责的
每个
地块
成活
率均
达到
90%
以
上。

502.961380.00亩694,084.80

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务范围 服务要求

服
务
期
限

服务
标准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

四、合同包4 （ 大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造
-第3页-



林项目第四标段））
1.1、中标（成交）供应商：建华区荣兴物资经销处
1.2、中标（成交）总价： 863,868.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务
范围

服务要求

服
务
期
限

服
务
标
准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

4-
1

造
林
服
务

大庆
市嫩
江中
游退
化草
原湿
地综
合治
理项
目
（杜
蒙县
2022
年人
工造
林第
四标
段）

大庆市
嫩江中
游退化
草原湿
地综合
治理项
目（杜
尔伯特
蒙古族
自治县
2022
年人工
造林项
目）/
大庆市
嫩江中
游退化
草原湿
地综合
治理项
目（杜
蒙县
2022
年人工
造林第
四标
段）
（连环
湖镇）

作业亩数：1492亩.整地。整地采取全面整地方式，机械翻耙、起垄，深度20
－30厘米，翻耙完地面镇压平整，垄平垄直。机械挖坑，规格（直径长×宽×
深）为50×50×40厘米，坑面与地面平，栽植时原土留于坑内，外沿踏实。
苗木。采用乡土树种优质苗木，符合造林技术规程要求，苗木有苗木检疫合格
证、标签，及时调运，不失水。以樟子松、杨树、大果榛子、果树、银中杨等
乔木树种为主，杨树大苗苗高1.8米以上，地径1.5公分以上，树干挺直，树皮
完整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生理干旱，树根无劈根，根系完整，二
年生（二根二干）；樟子松四年生，苗高70cm-90cm容器苗，容器杯完整无
散坨，树根无劈根，根系完整，无病虫害，无生理干旱，存活枝高度30公分
以上；大果榛子达维、玉坠按9：1，二年生，定干苗高0.3米以上，芽孢4个
以上，树根无劈根，根系完整，无病虫害，无生理干旱；果树3年生6分支以
上，苗高1.8米以上，地径3公分以上，树根无劈根，根系完整，为移栽根，无
病虫害，无生理干旱；银中杨苗高2M以上，地径1.5公分以上，树干挺直，树
皮完整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生理干旱，树根无劈根，根系完整，
二年生（二根二干）。栽植。樟子松、杨树、大果榛子、果树、银中杨苗木栽
植投苗分别为56株/亩、84株/亩、56株/亩、56株/亩、84株/亩，株行距分别
为3×4 m、2 ×4 m、3×4 m、3×4 m、2×4 m。乔木栽植采取泥浆法，造
林浇三遍水，第一遍满坑为抗旱水，第二遍满坑为保活水，第三遍大半坑水，
然后进行泥浆造林，既先浇两遍满坑水，第三遍浇大半坑水，把树苗放入坑
中，同时填半坑土，边培土边搅拌，同时将树苗轻轻上提并扶正，然后再覆5
厘米厚表土，使土壤与树根充分接触，密不透风。栽植前苗木要浸泡24小
时，确保成活。栽植樟子松时，第一遍满坑为抗旱水，第二遍满坑为保活水，
待水全部渗透后，将樟子松苗营养盒底部剪开，将苗木摆正放入栽植穴中，深
度以容器盒上口稍低于地面为原则，适当深栽，坑壁垂直，坑口坑底大小一
致，培土深度比容器高出3-5厘米，培土后用水浇实，使土壤下沉至和地面一
平，并沿穴壁四周踏实，避免踏到苗木土坨使土坨松散，确保成活。 未成林
管护抚育。2022年当年和2023年保证不被人畜破坏，2023年浅趟1遍、锄
草最低次数2次，视情况增加次数，杂草不能影响生长，补水根据实际情况随
时进行。未成林地中，严禁间作玉米、高粱、葵花等高杆作物，否则视为验收
不合格，不予支付资金。日常监管。由监理单位对苗木质量、整地挖坑质量、
栽植质量、抚育管护质量进行日常监管，履行监理职责。支持县林草局和各乡
镇（场）随机检查，按照合同要求和招标文件要求，对施工单位工作情况和工
程质量安全等加强管理。供应商中标后，在县乡林业主管部门的统一组织下，

开展协调、沟通，按照要求进行造林。非进口苗木。

合
同
签
订
后
30
个
日
历
日
内
交
货

完
全
符
合
招
标
文
件
条
款

579.001492.00亩863,868.00

五、合同包5 （ 大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造
林项目第五标段））

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江泓沃农业服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： 861,625.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务
范围

服务要求

服
务
期
限

服
务
标
准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）
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5-
1

造
林
服
务

大庆
市嫩
江中
游退
化草
原湿
地综
合治
理项
目
（杜
蒙县
2022
年人
工造
林第
五标
段）

大庆
市嫩
江中
游退
化草
原湿
地综
合治
理项
目(杜
蒙县
2022
年人
工造
林第
五标
段)胡
吉吐
莫镇

造林服务：1525亩，农林牧渔业整地。整地采取全面整地方式，机械翻耙、起
垄，深度20－30cm，翻耙完地面镇压平整，要求垄平垄直。机械挖坑，规格
（直径长×宽×深）为 50×50×40cm，坑面与地面平，栽植时原土留于坑
内，外沿踏实。苗木。采用乡土树种优质苗木，符合造林技术规程要求，苗木
要求有苗木检疫合格证、标签，及时调运，不失水。以樟子松、杨树、大果榛
子、果树、银中杨等乔木树种为主，杨树大苗苗高1.8米以上，地径1.5公分以
上，树干挺直，树皮完整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生理干旱，树根无
劈根，根系完整，二年生（二根二干）；樟子松四年生，苗高70cm-90cm容
器苗，容器杯完整无散坨，树根无劈根，根系完整，无病虫害，无生理干旱，
存活枝高度30公分以上；大果榛子达维、玉坠按9：1，二年生，定干苗高0.3
米以上，芽孢4个以上，树根无劈根，根系完整，无病虫害，无生理干旱；果树
3年生6分支以上，苗高1.8米以上，地径3公分以上，树根无劈根，根系完整，
为移栽根，无病虫害，无生理干旱；银中杨苗高2米以上，地径1.5公分以上，
树干挺直，树皮完整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生理干旱，树根无劈
根，根系完整，二年生（二根二干）。栽植。樟子松、杨树、大果榛子、果
树、银中杨苗木栽植投苗分别为56株/亩、84株/亩、56株/亩、56株/亩、84
株/亩，株行距分别为3×4 m.2 ×4 m.3×4 m.3×4 m.2×4 m。乔木栽植采取
泥浆法，造林浇三遍水，第一遍满坑为抗旱水，第二遍满坑为保活水，第三遍
大半坑水，然后进行泥浆造林，既先浇两遍满坑水，第三遍浇大半坑水，把树
苗放入坑中，同时填半坑土，边培土边搅拌，同时将树苗轻轻上提并扶正，然
后再覆5㎝厚表土，使土壤与树根充分接触，密不透风。栽植前苗木要浸泡24
小时，确保成活。栽植樟子松时，第一遍满坑为抗旱水，第二遍满坑为保活
水，待水全部渗透后，将樟子松苗营养盒底部剪开，将苗木摆正放入栽植穴
中，深度以容器盒上口稍低于地面为原则，适当深栽，坑壁垂直，坑口坑底大
小一致，培土深度比容器高出3-5cm，培土后用水浇实，使土壤下沉至和地面
一平，并沿穴壁四周踏实，避免踏到苗木土坨使土坨松散，确保成活。 未成林
管护抚育。2022年当年和2023年保证不被人畜破坏，2023年浅趟1遍、锄草
最低次数2次，视情况增加次数，杂草不能影响生长，补水根据实际情况随时进
行。未成林地中，严禁间作玉米、高粱、葵花等高杆作物，否则视为验收不合
格，不予支付资金。日常监管。由采购单位聘请监理单位对苗木质量、整地挖
坑质量、栽植质量、抚育管护质量进行日常监管，履行监理职责。县林草局和
各乡镇（场）随机检查，按照合同要求和招标文件要求，对施工和监理单位工
作情况和工程质量安全等加强管理。供应商中标后，应在县乡林采购单位管部
门的统一组织下，与造林户开展协调、沟通，按照要求进行造林。 非进口

合
同
签
订
后
30
个
日
历
日
内
交
货

完
全
满
足
招
标
文
件
服
务
标
准

565.001525.00亩861,625.00

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务
范围

服务要求

服
务
期
限

服
务
标
准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

六、合同包6 （ 大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造
林项目第六标段））

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江烁辉建筑工程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 755,266.10 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务名称 服务范围 服务要求
服务
期限

服务标准
单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

6-
1

造
林
服
务

大庆市嫩江中
游退化草原湿
地综合治理项
目（杜蒙县

2022年人工造
林第六标段）

大庆市嫩江中游退化草
原湿地综合治理项目
（杜尔伯特蒙古族自治
县2022年人工造林项
目第六标段）工程包括
全部工程内容

大庆市嫩江中游退化草原
湿地综合治理项目（杜尔
伯特蒙古族自治县2022
年人工造林项目第六标
段）我公司承诺完全响应
招标文件服务要求

合同
签订
后30
个日
历日
内交
货

大庆市嫩江中游退化草原
湿地综合治理项目（杜尔
伯特蒙古族自治县2022
年人工造林项目第六标
段）我公司承诺完全响应
招标文件服务标准

506.891490.00亩755,266.10

七、合同包7 （ 大庆市嫩江中游退化草原湿地综合治理项目（杜尔伯特蒙古族自治县2022年人工造
林项目第七标段））

1.1、中标（成交）供应商：大庆市龙凤区与同花卉店
1.2、中标（成交）总价： 874,055.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类
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品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务
范围

服务要求

服
务
期
限

服
务
标
准

单价
（元）

数量
单
位
总价（元）

7-
1

造
林
服
务

大庆
市嫩
江中
游退
化草
原湿
地综
合治
理项
目
（杜
尔伯
特蒙
古族
自治
县

2022
年人
工造
林项
目第
七标
段）

巴彦
查干
乡、
江湾
乡、
他拉
哈
镇、
四家
子林
场 大
庆市
嫩江
中游
退化
草原
湿地
综合
治理
项目
（杜
尔伯
特蒙
古族
自治
县

2022
年人
工造
林项
目第
七标
段）

造林服务：1547亩，农林牧渔业。整地。整地采取全面整地方式，机械翻
耙、起垄，深度20－30cm，翻耙完地面镇压平整，要求垄平垄直。机械挖
坑，规格（直径长×宽×深）为 50×50×40cm，坑面与地面平，栽植时原
土留于坑内，外沿踏实。苗木。采用乡土树种优质苗木，符合造林技术规程
要求，苗木要求有苗木检疫合格证、标签，及时调运，不失水。以樟子松、
杨树、大果榛子、果树、银中杨等乔木树种为主，杨树大苗苗高1.8米以上，
地径1.5公分以上，树干挺直，树皮完整光滑，无机械损伤，无病虫害，无生
理干旱，树根无劈根，根系完整，二年生（二根二干）；樟子松四年生，苗
高70cm-90cm容器苗，容器杯完整无散坨，树根无劈根，根系完整，无病
虫害，无生理干旱，存活枝高度30公分以上；大果榛子达维、玉坠按9：1，
二年生，定干苗高0.3米以上，芽孢4个以上，树根无劈根，根系完整，无病
虫害，无生理干旱；果树3年生6分支以上，苗高1.8米以上，地径3公分以
上，树根无劈根，根系完整，为移栽根，无病虫害，无生理干旱；银中杨苗
高2米以上，地径1.5公分以上，树干挺直，树皮完整光滑，无机械损伤，无
病虫害，无生理干旱，树根无劈根，根系完整，二年生（二根二干）。栽
植。樟子松、杨树、大果榛子、果树、银中杨苗木栽植投苗分别为56株/亩、

84株/亩、56株/亩、56株/亩、84株/亩，株行距分别为3×4 m.2 ×4
m.3×4 m.3×4 m.2×4 m。乔木栽植采取泥浆法，造林浇三遍水，第一遍
满坑为抗旱水，第二遍满坑为保活水，第三遍大半坑水，然后进行泥浆造
林，既先浇两遍满坑水，第三遍浇大半坑水，把树苗放入坑中，同时填半坑
土，边培土边搅拌，同时将树苗轻轻上提并扶正，然后再覆5㎝厚表土，使土
壤与树根充分接触，密不透风。栽植前苗木要浸泡24小时，确保成活。栽植
樟子松时，第一遍满坑为抗旱水，第二遍满坑为保活水，待水全部渗透后，
将樟子松苗营养盒底部剪开，将苗木摆正放入栽植穴中，深度以容器盒上口
稍低于地面为原则，适当深栽，坑壁垂直，坑口坑底大小一致，培土深度比
容器高出3-5cm，培土后用水浇实，使土壤下沉至和地面一平，并沿穴壁四
周踏实，避免踏到苗木土坨使土坨松散，确保成活。 未成林管护抚育。

2022年当年和2023年保证不被人畜破坏，2023年浅趟1遍、锄草最低次数
2次，视情况增加次数，杂草不能影响生长，补水根据实际情况随时进行。未
成林地中，严禁间作玉米、高粱、葵花等高杆作物，否则视为验收不合格，
不予支付资金。日常监管。由采购单位聘请监理单位对苗木质量、整地挖坑
质量、栽植质量、抚育管护质量进行日常监管，履行监理职责。县林草局和
各乡镇（场）随机检查，按照合同要求和招标文件要求，对施工和监理单位
工作情况和工程质量安全等加强管理。供应商中标后，应在县乡林业主管部
门的统一组织下，与造林户开展协调、沟通，按照要求进行造林。非进口苗

木。

合
同
签
订
后
30
个
日
历
日
内
交
货

我单
位完
全响
应招
标文
件的
全部
要
求。

565.001547.00亩874,055.00

大庆市政府采购中心

2022年10月08日
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